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CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL

11 PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

De conformidad con el articulo 2.2.6 del Decreto 734 de 2012; el proyecto de pliego de
condiciones se publica con diez (10) dias habiles de antelacion a la fecha del acto que
ordena la apertura del presente proceso, en la pagina http://www.contratos.gov.co, a partir
del dia 10 de mayo de 2012.

Durante este término, los posibles oferentes y todas las demas personas interesadas en el
proceso, pudieron formular observaciones a los mismos, las cuales fueron dirigidas al
Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica, Calle 42B No. 52-106,
CAD, radicadas en el Archivo General del Departamento de Antioquia, ubicado en el sétano,
y al correo electrénico contratos.sif@antioquia.gov.co, indicando que se trataba de
observaciones a este proceso contractual.

1.2 PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

De conformidad con el articulo 2.2.6 del Decreto 734 de 2012; el pliego de condiciones
definitivo se publicara en la pagina www.contratos.gov.co, a partir del dia 12 de octubre de
2012.

El pliego de condiciones podra incluir las modificaciones de acuerdo con los temas
planteados en las observaciones presentadas al proyecto de pliego, siempre que se estimen
relevantes. En todo caso, la aceptacion o rechazo de las observaciones se hara de manera
motivada, para lo cual el Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica
agrupara aquellas de naturaleza comun.

La informacién contenida en este pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier otra
que el Departamento de Antioquia o sus representantes pudieran haber suministrado en
forma preliminar a los proponentes en este proceso de seleccion.

El Proponente podra solicitar por escrito las aclaraciones al presente pliego de condiciones
gue considere necesarias, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de cierre del
proceso que se indica en el pliego, para recibir respuesta, también por escrito, antes de
dicha fecha.

En aplicacion del numeral 5° del Articulo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Articulo
89 de la Ley 1474 de 2011 “No podran expedirse adendas dentro de los tres (3) dias
anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de seleccidén, ni siquiera para
extender el término del mismo”.

La publicacién de estas adendas solo se podra realizar en dias habiles y horarios laborales
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de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (Paragrafo 2 del articulo 2.2.4 del Decreto 734 de 2012).

Las consultas y solicitudes de aclaraciones podran radicarse en el Archivo General del
Departamento de Antioquia, o] dirigirse al correo electrénico
contratos.sif@antioguia.gov.co, indicando para ello los requisitos minimos contenidos en el
articulo 5° del Cdodigo Contencioso Administrativo a saber: 1. Desighacion de la autoridad a
la que se dirigen, 2. nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o
apoderado si es el caso con indicacion del documento de identidad y la direccion, 3. El objeto
de la peticion, 4. Razones en que se apoya, 5. Relacidon de documentos que se acomparfian y
firma del peticionario cuando fuere necesario, pues en caso contrario no generaran para el
Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica la obligacion de
contestarlas antes del cierre del proceso, para dar respuesta a las observaciones
presentadas al pliego de condiciones. Las respectivas respuestas seran publicadas en el
sitio www.contratos.gov.co.

La solicitud y respuesta a las aclaraciones no produciran efecto suspensivo sobre el plazo de
presentacion de las ofertas.

En todo caso, cualquier modificacion al pliego de condiciones se har4d mediante adenda.
Ninguna aclaracion o respuesta verbal podra afectar los términos y condiciones del presente
pliego y sus efectos seran meramente interpretativos.

De conformidad con el paragrafo 4° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el derecho a
participar en el presente proceso de seleccion es gratuito.

1.3 OBJETO DE LA LICITACION

“MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA EN LA REGION NORTE Y BAJO CAUCA, INCLUYENDO LOS MUNICIPIOS

PRIORIZADOS POR DESPLAZAMIENTO, de conformidad con las cantidades de obra y
especificaciones establecidas en este pliego de condiciones.

1.4 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL OBJETO POR CONTRATAR,
ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO POR
CELEBRAR

1.4.1 LOCALIZACION

Los trabajos se ejecutaran en las vias de la subregion Norte y Bajo Cauca en los circuitos
definidos en el Departamento de Antioquia.

1.4.2 ALCANCE DEL OBJETO
Incluye el mantenimiento Rutinario en las Vias a Cargo del Departamento de Antioquia en la

region Norte y Bajo Cauca, Incluyendo los Municipios Priorizados por desplazamiento, en los
siguientes circuitos:
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No. CIRCUITO

CARRETERA

LONGITUD (Km.)

UBICACION (MUNICIPIOS)

Y BAJO CAUCA

PAJARITO-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 28 Bello-San Pedro de los Milagros
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-ENTRERRIOS 21 San Pedro de los Milagros-
Entrerrios
LA YE-BELMIRA 20 San Pedro de los Milagros-Belmira
ENTRERRIOS-DON MATIAS 25 Entrerrios-Don Matias
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-RIOCHICO- 24 San Pedro de los Milagros-Don
DON MATIAS Matias
ENTRERRIOS-SANTA ROSA DE OSOS 15 Entrerrios-Santa Rosa de Osos
CIRCUITO No. 1 |ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA 50 Entrerrios-Belmira-San José de la
Subregién Norte MONTANA Montana
EL CHAQUIRO-ARAGON-LABORES 28 Santa Rosa de Osos-Belmira
LLANOS DE CUIVA-LA APARTADA-SAN JOSE 31 Yarumal-San Andrés de Cuerquia-
DE LA MONTANA San José de la Montafia
SAN JOSE DE LA MONTANA-TOLEDO- 52 San José de la Montafia-San
MATANZAS Andrés de Cuerquia-Toledo
LA APARTADA-SAN ANDRES DE CUERQUIA- 74 San Andrés de Cuerquia-Toledo-
MATANZAS-PESCADERO-ITUANGO Ituango
SAN FERMIN-BRICENO 30 Valdivia-Bricefo
TOTAL LONGITUD CIRCUITO No. 1 398
LA CABANA-SAN ISIDRO-MONTANITAS-EL
SAUCE-EL CANEY 30 Santa Rosa de Osos
SANTA ROSA DE OSOS-MALAMBO-SAN JOSE- 52 Santa Rosa de Osos
SAN PABLO-GAVINO
EL ROBLE-MIRAFLORES 35 Santa Rosa de Osos-Carolina
GAVINO-EL CANEY 7 Santa Rosa de Osos
GAVINO-GOMEZ PLATA 21 Santa Rosa de Osos-Gomez Plata
CIRCUITO No. 2 [GOMEZ PLATA - CAROLINA 11 Gdmez Plata-Carolina
Subregion Norte GOMEZ PLATA-EL SALTO-PARTIDAS A 17 Gémez Plata-Carolina
GUADALUPE
CAROLINA-LA HERRADURA-PARTIDAS A 21 Carolina-Guadalupe
GUADALUPE-GUADALUPE P
LA HERRADURA-MIRAFLORES-ANGOSTURA 22 Carolina-Angostura
ANGOSTURA-LA ESE-YARUMAL-RUTA 25 22 Angostura-Yarumal
LA ESE-CAMPAMENTO-RIO NECHII 33 Yarumal-Campamento
TOTAL LONGITUD CIRCUITO No. 2 271
JARDIN-MANIZALES 22 Caceres
ZARAGOZA-LA CHILONA-PUERTO TRIANA-LA 86 Zaraqoza-Caucasia
CIRCUITO No. 3 |YE-ORIENTE-CAUCASIA g
Subregioén Bajo |ZARAGOZA-EL BAGRE 17 Zaragoza-El Bagre
Cauca
ZARAGOZA-FRAGUAS 28 Zaragoza
TOTAL LONGITUD CIRCUITO No. 3 153
CIRCUITO No.4 |CACERES-LA CHILONA 85 Céceres-Zaragoza
Subregion Bajo
Cauca TOTAL LONGITUD CIRCUITO No. 4 85
TOTAL LONGITUD SUBREGIONES NORTE 907

Las principales actividades a realizar en desarrollo del contrato se resumen a

continuacion:

e Conformacion de banca
e Derrumbes
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e Afirmado

Acarreo de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales ,
préstamos, materiales de Afirmado y derrumbes

Acero de refuerzo

Excavacion estructural

Concretos de 140 kg/cm?, 210 kg/cm?

Lleno estructural

Material Granular para filtros

Gaviones

Tuberia de concreto de diametro 36”

Roceria

Limpieza de obras transversales, de cunetas, de derrumbes menores y trabajos
adicionales.

Adecuacion y Conformacion de Zonas de Deposito.

o Filtros.

1.4.3 ESPECIFICACIONES ESENCIALES
Para la ejecucién del contrato se debe tener en cuenta las siguientes normas:

e Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS.

¢ Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segun
decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios.

e Cartillas de Obras de Drenaje y Proteccién y de Gaviones para carreteras de la
Secretaria de Infraestructura Fisica Departamentales, ajustadas a la normatividad
vigente.

¢ Manual de Sefalizacién Vial del Ministerio del Transporte.

e En general todas las deméas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de
acuerdo con las necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

e Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

¢ Normatividad Ambiental vigente

Las anteriores actividades se ejecutaran de acuerdo con las normas y especificaciones

técnicas descritas, las especificaciones particulares presentadas como documento anexo y
las demas que se requieran.

1.4.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que se derive del presente proceso de seleccion, serd de Obra Publica y se
pagara bajo la modalidad de precios unitarios reajustables.

1.5 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El plazo para la ejecucién de las obras objeto de la presente licitacion se fija cinco (5)

MESES, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, una vez se hayan
cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato.
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La suscripcion del acta de inicio se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la legalizacién del contrato.

En todo caso, la iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

1.6 FRENTES DE TRABAJO

El Contratista deber4 garantizar que dispondra de los frentes de trabajo que sean
necesarios, con todos los recursos de equipo, materiales y mano de obra, suficientes para
garantizar la ejecucién de las obras en el plazo estipulado en el presente pliego de
condiciones.

1.7 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la ejecucién de las obras objeto de la presente licitacién se estima
en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L.
($2.999.999.337).

El valor total corregido de la propuesta no podra exceder este valor, pues de lo contrario, se
rechazara la misma.

1.8 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Departamento de Antioquia pagara las obligaciones derivadas del Contrato que llegare a
celebrarse con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Numero
3500022833 del 26 de marzo de 2012, el rubro el rubro A.14.6.3/1120/0-
3120/140304880/181055 SOBRETASA AL ACPM por 2.100.000.000, A.9.4/1120/0-
2150/140304000/180002 CONTRIBUCION POR VALORIZACION por $ 900.000.000
expedida por la Secretaria de Hacienda, por un valor total de $ 3.000.000.000.

1.9 APERTURA DE LA LICITACION

El proceso de licitacion se abre el dia 12 de octubre de 2012, y a partir del 17 de octubre
de 2012 a las 08:00 horas, se recibiran propuestas en la direccion indicada en este pliego de
condiciones.

La apertura de la licitacion fue ordenada por el Secretario de Infraestructura Fisica, mediante
Resolucion No. 063315 del 12 de octubre de 2012, por delegacion del Gobernador de
Antioquia, de conformidad con el Decreto 007 de 2012.

El inicio del proceso licitatorio fue recomendado en sesiéon del Comité de Orientacion y

Seguimiento en Contratacién, del Departamento de Antioquia, el dia 24 de abril de 2012,
segun consta en el Acta No. 029 de 2012 y en sesion del Comité Interno de Contratacion de
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la Secretaria de Infraestructura Fisica, segun consta en el Acta No. 19 del 18 de abril de
2012.

Adicionalmente mediante resolucién No.xxx del 9 de octubre de 2012, se revoco el proceso a
partir de la etapa de pliegos, reiniciando en las fechas previstas en el presente pliego

El plazo para la presentacion de propuestas sera entre el 17 de octubre de 2012 y la fecha
de cierre del proceso.

En la propuesta no podran sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en este
pliego. En caso de hacerlo, se tendrdn por no escritas y, por lo tanto, prevaleceran las
disposiciones contenidas en este documento.

1.10 AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE
CONDICIONES Y REVISAR LA ASIGNACION DE RIESGOS

Con el fin de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y de revisar la
asignacion de riesgos, se celebrara una audiencia publica el dia 17 de octubre de 2012, a
las 9:00 horas, en la Oficina 909 del Departamento de Antioquia - Secretaria de
infraestructura Fisica, Centro Administrativo Departamental, Calle 42 B No. 52-106, La
Alpujarra, Medellin.

Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, el
Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica expedira las modificaciones
pertinentes al pliego de condiciones, mediante adendas, numeradas secuencialmente.

El proponente no podré alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que no fue
puesto en consideraciéon por la Entidad en el pliego de condiciones y concertado o definido
en dicha audiencia, por lo tanto, la presentacién de la respectiva oferta, de acuerdo con las
condiciones definitivas sefialadas en el pliego de condiciones, significa, para los efectos del
presente proceso de seleccién, que el proponente consiente y acepta lo que se ha
establecido en ellos.

1.12 INTERPRETACION Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Con la presentacion de la oferta, el proponente manifiesta que estudié el pliego de
condiciones y todos los documentos del presente proceso de seleccion, que obtuvo las
aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce
la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecucion, que formulé su oferta de
manera libre, seria, precisa y coherente, y que ademas, se acoge a los dictados de la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 19 de 2012, el Decreto 734
de 2012 y demés normas aplicables a la contratacién estatal.

Todos los documentos del proceso de seleccion se complementan mutuamente, de tal
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entendera como indicado en todos. Las
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de
condiciones, seran de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Departamento de
Antioquia no sera responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones,
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mala interpretacion u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan
incidir en la elaboracion de su oferta.

Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante
el proceso de seleccion tendran Unicamente valor interpretativo.

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y
condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos objeto del presente proceso de
seleccidn, no se considerara como excusa valida para la futura formulacién de eventuales
reclamaciones.

En la propuesta no podran sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en este
pliego. En caso de hacerlo, se tendran por no escritas y, por lo tanto, prevaleceran las
disposiciones contenidas en este documento.

1.13 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, el
Departamento de Antioquia entregara un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del valor del contrato, el cual serd amortizado mediante deducciones del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del valor de cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la
suma anticipada.

El valor del anticipo sera entregado dentro de las dos (2) semanas siguientes a la fecha en
que se radigue en la Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia la orden de
pago debidamente diligenciada y soportada. La constitucién y aprobacion de la garantia que
ampara la correcta inversion y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables
previos para la entrega del mismo.

Conforme al Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista debera constituir una fiducia o
un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecuciéon del
contrato.

La entidad fiduciaria debera tener calificacion AAA.
El contrato de fiducia debera contener las siguientes clausulas:

e El Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica sera el
Beneficiario Residual, a quien se debe entregar las sumas que no hayan sido
utilizadas en la ejecucion del contrato de obra.

e Sera obligacion de la fiduciaria entregar al Departamento de Antioquia las sumas
provenientes de los rendimientos generados por los recursos durante la vigencia del
fideicomiso.

e EI Departamento de Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica- auditara la

destinacion de los giros que la fiduciaria realice con los recursos fideicomitidos,
mediante la autorizacién de tales giros por el Interventor del contrato.
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o El Departamento de Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica- estara autorizado
expresamente para que en cualquier momento, solicite informes a la fiduciaria sobre
la ejecucion del contrato de fiducia.

¢ En caso de terminacién anticipada del contrato de fiducia o de obra, segun el caso, el
saldo depositado sera reintegrado al Departamento de Antioquia.

e Para establecer el plazo del contrato de fiducia, deberd tenerse en cuenta el
cronograma de inversién del anticipo y en ningln caso podra ser superior a la mitad
del tiempo de ejecucién del contrato.

e El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el Contratista y por lo
tanto, bajo ninguna circunstancia ni los recursos depositados ni los rendimientos que
ellos produzcan podran utilizarse para cubrir los gastos y/o costos de la comision
fiduciaria.

e EIl Departamento de Antioquia —Secretaria de Infraestructura Fisica- en su calidad de
beneficiario revisara que el contrato de fiducia redna los requisitos minimos aqui
indicados.

e El valor del anticipo seré entregado a la entidad fiduciaria dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesoreria del Departamento de
Antioquia la orden de pago debidamente diligenciada y soportada y con copia del
respectivo contrato de fiducia.

Amortizacion: el anticipo sera amortizado mediante deducciones de un porcentaje igual al
concedido como anticipo, de cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la
suma anticipada.

El Interventor del contrato certificara el cumplimiento del presente numeral y la entrega de los
rendimientos a la Tesoreria del Departamento de Antioquia, antes de autorizar los pagos
posteriores.

Los rendimientos financieros seran consignados dentro del mes que se entregd la cuenta de
cobro y atendiendo a las fechas de corte establecidas por la Secretaria de Hacienda para el
recaudo de ingresos.

Si el acta de inicio se suscribe dentro del trimestre, los rendimientos financieros
correspondientes al trimestre que termine seran liquidados en el trimestre siguiente y de
acuerdo a la programacion establecida.

El Contratista debera presentar un Plan de Inversion del Anticipo, el cual debera ser
aprobado por el Interventor del contrato en forma previa a su desembolso. En dicho plan no
se podran incluir gastos de legalizacién del contrato. El Interventor debera presentar en sus
informes mensuales la relacién de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversion
aprobado.
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Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo deberan estar soportados con las facturas
correspondientes.

La iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hallan supeditados, en ningln caso, a la entrega del anticipo.

1.14 FORMA DE PAGO

El Departamento de Antioquia pagard mensualmente el valor del contrato que le
corresponda, por el sistema de precios unitarios, previa presentacion de las respectivas
actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto
bueno del Supervisor del Proyecto designado por la Secretaria de Infraestructura Fisica.

Las actas de obra deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
mes en que se ejecutaron los trabajos, acompafiadas de la respectiva factura de venta, en
original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el nimero del contrato, el
concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del Interventor designado o funcionario responsable.

Del valor de cada acta de pago mensual se descontard la suma correspondiente al
porcentaje de amortizacion del anticipo.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para
entregar cuentas en la Secretaria de Infraestructura Fisica es el 20 de cada mes o el dia
habil anterior en caso de no ser dia laboral, dado que en la Secretaria de Hacienda debe
ingresar a mas tardar el dia 25 de cada mes o el dia habil anterior.

REQUISITOS MINIMOS DE LAS FACTURAS

En todo caso para el tramite de las cuentas el Contratista tendra en cuenta la Circular No.
000100 del 24 de febrero de 2012 emanada de la Secretaria de Hacienda, donde se
establece el procedimiento para la causacion de las cuentas por pagar a los distintos
acreedores del Departamento de Antioquia, asi mismo se establecen aclaraciones sobre el
tratamiento tributario para cierto tipo de contratos con fundamento en la normatividad vigente
contenida en el Estatuto tributario y a lo establecido por la Contaduria General de la Nacién
Articulo 354 de la Constitucidn politica, Resolucion 354 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y
la Resolucién 357 del 23 de julio de 2008.

Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito minimo las
normas fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario.

En la factura o documento equivalente se debe hacer alusion al nimero de contrato, la
dependencia responsable, asi como el nombre del Supervisor designado o funcionario
responsable.

Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se esta vendiendo o prestando.
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Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al
Supervisor.

Las facturas o documentos equivalentes deberan entregarse a la Administracion, para su
respectivo trdmite, durante el mismo mes de su expedicion.

El Contratista deber& informar al Departamento de Antioquia la cuenta bancaria (corriente o
de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serdn consignados o transferidos
electronicamente los pagos que por este concepto le efectie el Departamento de Antioquia,
para ello debera diligenciar el formato “Inscripcién de Proveedores y Contratistas” en la
Secretaria de Hacienda del Centro Administrativo Departamental, La Alpujarra.

Como requisito previo para la autorizaciébn de cada Acta de Pago, el Contratista debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.),
cuando corresponda.

En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor
total del contrato y se cancelard una vez el Contratista entregue a la Secretaria de
Infraestructura Fisica:

a) Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el
valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceld sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por
todo concepto con él.

C) El recibo a satisfaccion, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.

d) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfaccion, por parte de la entidad prestadora
y/o operadora de los servicios publicos de cada Municipio en coordinacion con la
Gerencia de Servicios Publicos de la Secretaria, de las redes de servicios publicos
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

e Planos actualizados de construccion (Incluye planos de todos los sistemas
construidos).

e Referenciacion de las redes.

e Pdliza de estabilidad de las redes de servicios publicos a entregar.

¢ Formato de liquidacion de cantidades de obra de redes de servicios publicos.
e Acta de liquidacion del contrato de obra.

e Elrecibo por parte de la Interventoria y entrega al Departamento de Antioquia de los
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planos actualizados de construccion, en medio digital.

o Deberan entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones
requeridas de conformidad con las Resoluciones ambientales aplicadas en la
ejecucion de la obra que desarrollan, este debera contener ademas un registro
fotografico y planos record tanto de paisajismo como de ocupacion de cauce

1.15 VISITA AL SITIO DEL PROYECTO

Antes de presentar su oferta, el proponente inspeccionard y examinara voluntariamente, por
Su cuenta y riesgo, la red vial de la subregion objeto del presente proceso, con el fin de
enterarse de las caracteristicas de la misma, las vias de acceso, las condiciones sociales y
laborales de la zona, las instalaciones que requerira, el personal que empleara en los
trabajos y, en general, todas las condiciones y circunstancias que de alguna manera puedan
afectar el costo o el tiempo de ejecucién de los trabajos.

La visita no serd obligatoria y en tal sentido, no habra lugar a expedicion de
constancia por parte del Departamento de Antioquia.

1.16 CIERRE DE LA LICITACION

El cierre de la licitacion y apertura de las propuestas se realizara el dia 26 de octubre de
2012, en la Oficina 909 del Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica,
Centro Administrativo Departamental, Calle 42 B No. 52-106, La Alpujarra, Medellin, cuando
el reloj de la pagina http://horalegal.sic.gov.co/ marque exactamente a las 9:00 horas. Por
fuera de este horario no se recibirdn propuestas. De dicha diligencia se levantara un acta
suscrita por el Secretario de Infraestructura Fisica, o su delegado, y por los demas
funcionarios y proponentes que asistan a la misma.

Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberd remitirla con suficiente
antelacion para que pueda ser recibida en la direccidon anotada, antes de la fecha y hora
fijadas para la entrega de propuestas. En todo caso, el Departamento de Antioquia -
Secretaria de infraestructura Fisica no sera responsable del retardo o extravio que pueda
derivarse de esta forma de entrega.

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Articulo 30, en caso de que se
estime necesario, el Departamento de Antioquia podra prorrogar el plazo de presentacion de
las ofertas, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente
fijado.

Las propuestas presentadas en forma extemporanea o en lugar diferente al sefialado en este
pliego no seran tenidas en cuenta para la evaluacién y posterior adjudicacion.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica dejara constancia escrita
de la fecha y hora exacta de la presentacion de la propuesta, indicando de manera clara y
precisa el hombre o razén social del proponente y el de la persona que, en nombre o por
cuenta de éste, ha efectuado materialmente el acto de presentacion.

1.17 VEEDURIA CIUDADANA
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Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podran desarrollar su
actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual de esta licitacion,
realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e
interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les
suministrara toda la informaciéon y documentacion pertinente que soliciten y que no esté
publicada en el sitio www.contratos.gov.co. El costo de las copias y las peticiones
presentadas seguiran las reglas previstas en el Codigo Contencioso Administrativo.

1.18 LEGISLACION APLICABLE

El marco legal del presente proceso y del Contrato que se derive de su aadjudicacion, esta
conformado por la Constitucion Politica, las leyes de la Republica de Colombia, en especial
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012, Decreto
734 de 2012 y demas normas concordantes. Dichas normas, asi como las demas que
resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los
Proponentes.

En general, las normas legales aplicables durante el proceso de seleccién y ejecucion del

contrato seran las estipuladas en el pliego de condiciones, en los reglamentos internos del
Departamento de Antioquia y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.
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CAPITULO 2

REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACION

En el presente proceso podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales
0 extranjeras, individualmente o en Consorcio o Union Temporal, consideradas legalmente
capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Puablica, sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica se reserva el derecho de
corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente
autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen
en los documentos presentados, a suministrar la informacién que se requiera, a visitar sus
instalaciones o a solicitar informacién de cualquiera de sus empleados, en caso de
considerarlo necesario.

2.1 REQUISITOS DE ORDEN LEGAL

2.1.1 Personas Naturales

Si el proponente es persona natural deberd presentar copia legible de la cédula de
ciudadania y acreditar su calidad de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vias o
Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, mediante la
presentaciéon de la copia legible de la tarjeta de matricula profesional y certificacién de
vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones
Auxiliares — COPNIA o por la entidad correspondiente segun la profesién, con una vigencia
de seis (6) meses.

Si el proponente es persona natural extranjera, debera acreditar su existencia mediante la
presentacion de copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia,
mediante la presentacion de copia del titulo Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y
Vias o Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenieria, debidamente
homologado en el evento de que el titulo haya sido obtenido en el exterior.

2.1.2 Personas Juridicas

Si el proponente es persona juridica deberd acreditar su existencia y representacion legal
con la copia del Certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccion, expedido con una
antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario previos a la fecha de cierre del
presente proceso. En dicho certificado deberan constar claramente las facultades del
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual debera comprender labores o
actividades que tengan relacién directa con el objeto de la presente licitacion vy, la duracion
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de la sociedad, la cual debe ser, como minimo, igual al plazo de ejecucion del contrato y un
(1) afio mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad, debera adjuntar el documento de autorizacidbn expresa del 6rgano social
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentaciéon de la oferta.

Las personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberdn acreditar la
existencia y representacion legal de su sucursal en Colombia mediante Certificado de la
Cémara de Comercio de su jurisdiccion, expedido con una antelacién no mayor a treinta (30)
dias calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso. En dicho certificado
deberan constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto
social, el cual debera comprender labores o actividades que tengan relacién directa con el
objeto de la presente licitacion y, la duracion de la sociedad, la cual debe ser, como minimo,
igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad, deberd adjuntar el documento de autorizacion expresa del érgano social
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentacién de la oferta.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberan:

1) Acreditar su existencia y representacion legal, para lo cual debera presentar un
documento expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio o su equivalente
expedido por lo menos dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre de la licitacion, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitucion, vigencia,
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades sefialando expresamente, si
fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta.

En el evento en que conforme a la jurisdiccion de incorporacion del Interesado extranjero no
hubiese un documento que contenga la totalidad de la informacion, presentaran los
documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral
expedidos por las respectivas autoridades competentes.

Si en la jurisdiccion de incorporacion no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique
la informacion aqui solicitada, el Proponente extranjero debera presentar una declaracién
juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la
gue conste:

A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral;
B) la informacion requerida en el presente numeral; y C) la capacidad para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracion y de las demas personas
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

2) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebracion y
ejecucion del Contrato, para lo cual presentard un extracto de sus estatutos sociales o un
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberé aparecer en
los documentos sefialados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, la autorizacion se
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entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la
sociedad.

3) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado
especial en Colombia para la suscripcién del Contrato, para lo cual presentara un extracto de
sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta
persona debera aparecer en los documentos sefialados en el numeral 1 anterior).

4) Acreditar que su duracién es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato
y un (1) afio mas, para lo cual presentard un extracto de sus estatutos sociales o un
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona debera aparecer en
los documentos sefalados en el numeral 1 anterior).

5) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o
suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio
o de su eventual condicién de adjudicatario, debera adjuntarse una autorizacién del érgano
social competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones, o si la duracion
de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntard un
documento en el que conste que el 6rgano social competente ha decidido aumentar el plazo
de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripcién del Contrato.

2.1.3 Abono dela Propuesta

Si el proponente es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la
propuesta no es un profesional de las areas requeridas para personas naturales, debera
presentar la propuesta abonada por un Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vias
0 Arguitecto Constructor o Constructor en Arguitectura e Ingenierias, debidamente
matriculado, para lo cual se adjuntara copia legible de la tarjeta de matricula del profesional
respectivo y certificacion de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y sus profesiones auxiliares’-COPNIA, o por la entidad correspondiente segun la
profesién, con una vigencia de seis meses.

2.1.4 Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas

El Departamento de Antioquia aceptara que la oferta sea presentada por dos (2) o mas
personas naturales o juridicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los
numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participacién es a
titulo de Consorcio, Unién Temporal u otra forma asociativa.

En todo caso, uno de los integrantes de un consorcio o unién temporal debera tener
una participacién minima del cincuenta por ciento (50%), y ninguno de ellos podra
tener una participacién inferior al veinticinco por ciento (25%), de lo contrario, la
propuesta no serétenida en cuenta para la evaluacion.

Los consorciados o unidos temporalmente deberan sefialar las reglas basicas que regularédn
las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al
respecto y deberdn estar conformados a la fecha de cierre de la licitacion, mediante
documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo,
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segun el modelo suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para
todos los efectos los representara.

Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma
solidaria, tanto en la ejecuciéon del contrato que se llegue a celebrar, como en las sanciones
derivadas del mismo. En consecuencia, el Departamento de Antioquia- Secretaria de
Infraestructura Fisica podra exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la
licitacion o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, 0 a todos juntos.

Si la oferta es presentada en Unién Temporal, los integrantes de la misma se obligan en
forma solidaria, tanto en la licitacion como en la ejecucion del contrato que se llegue a
celebrar, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion que se
haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberan indicar los términos y extension
de la participacion de cada uno de los miembros de la unién temporal en la oferta y en la
ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del
Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica. Si en el documento de
conformacion de la Unibn Temporal no se determinan los términos y extensién de la
participacion de los integrantes, se le dara el tratamiento establecido para Consorcios.

En caso de gue se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la
ley, con el Unico objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la
responsabilidad y sus efectos se regiran por las disposiciones previstas en esta ley para los
Consorcios.

Tanto las personas naturales como las juridicas, consorcios y uniones temporales deberan
cumplir con lo establecido en la Circular Nro. 100 del 24 de febrero de 2012 (Instructivo
Tributario para los Procesos Contractuales); las facturas deberan expedirse y presentarse
conforme a los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231
de 2008 y sus decretos reglamentarios. Se debe indicar ademas el nombre y el NIT de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal y el porcentaje de participacion en el mismo. Es
importante aclarar que con independencia de las fechas en que se hayan realizado las obras
0 se hayan recibido, la factura y las certificaciones de pago a la seguridad social y
parafiscales deben ser actualizados a la fecha que se presenta la cuenta.

2.1.5 Proponentes Extranjeros

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran interesados de origen extranjero
las empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacién colombiana, sea
gue tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, y las personas naturales que
no tengan la nacionalidad colombiana.

Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someteran a

la legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con
las siguientes condiciones:
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Validez de los Documentos otorgados en el Exterior.

1. Consularizacion. De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cdodigo de
Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios
competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez
por el cénsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo los
coénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del
respectivo pais. Surtido el trdmite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben
ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones) para la correspondiente legalizacién de la firma del cénsul y demas tramites
pertinentes.

2. Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el
exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del trdmite de
consularizacion sefialado en el numeral (1) anterior, siempre que provenga de uno de los
paises signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién
del requisito de legalizaciéon para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455
de 1998. En este caso, so6lo sera exigible la Apostilla, tramite que consiste en el certificado
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si
la Apostilla esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompafiada de
una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con
las normas vigentes.

3. Los Proponentes provenientes de aquellos paises signatarios de la Convencion de La
Haya citada en el numeral (2) anterior podran optar, como procedimiento de legalizacion de
los documentos otorgados en el exterior, por la consularizacion descrita en el numeral (1)
anterior o por la Apostilla descrita en el numeral (2) anterior.

4, Los formularios anexos a estos pliegos que deben completar los Proponentes, no
deberan contar con el procedimiento descrito en los numerales (1) o (2) anteriores.

5. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberan
presentarse acompafiados de una traduccion oficial a dicho idioma, traduccién que debera
ser efectuada por un traductor oficial debidamente registrado como tal en Colombia.

6. La consularizacion o apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberan
presentarse en original o en copia autentica del documento debidamente apostillado.

Apoderado.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las personas juridicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias de la Licitacién, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que le sea
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el presente pliego, asi como para
representarla judicial o extrajudicialmente.
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Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras
que participen en consorcios, uniones temporales u otras formas de asociacion y en tal caso,
bastard para todos los efectos, la presentacion del poder comun otorgado por todos los
participantes en cualquier forma de asociacion con los requisitos de autenticacion,
consularizacion y traduccién exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion de la forma
asociativa.

Reciprocidad.

Los proponentes de origen extranjero recibiran igual tratamiento que los de origen nacional
(en los términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un acuerdo, tratado o
convenio entre el pais de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de
servicios colombianos se les concedera en ese pais el mismo tratamiento otorgado a sus
nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la
adjudicacion de los contratos celebrados con el sector publico.

2.1.6 Inhabilidades e Incompatibilidades

En el proceso de seleccion y en el contrato que de él se derive, el Departamento de
Antioquia aplicard las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley,
especialmente las del Estatuto General de contratacion de la Administracién Publica.

2.1.7 Inscripcién, renovacion o actualizacién en el Registro Unico de Proponentes
(RUP).

De conformidad con el Articulo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 221 del
Decreto 019 de 2012, a la presente licitacion publica aplicara el requisito del Registro Unico
de Proponentes RUP. El Certificado de registro unico de proponentes “RUP”, debe ser
expedido con una antelacién no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha
de cierre de la licitacion publica.

2.1.8 Garantia para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento

De conformidad con lo establecido en el Titulo V del Decreto 734 de 2012, el oferente podra
otorgar a favor del Departamento de Antioquia, como mecanismo de cobertura del riesgo
derivado del incumplimiento del ofrecimiento, cualquiera de las garantias alli autorizadas,
a saber: (1) Pdlizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantia, (3) Garantia bancaria a
primer requerimiento; (4) Endoso en garantia de titulos valores o (5) Depdsito de dinero en
garantia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una
vigencia de 90 dias HABILES contados a partir de la fecha y hora de cierre de la licitacion,
hasta la aprobacion de la garantia que ampare los riesgos propios de la etapa contractual. El
Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica podra solicitar al
proponente la ampliacion de la vigencia de la garantia cuando se prorrogue el plazo
establecido para la adjudicacion.
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Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o
unién temporal, la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del proponente plural;
esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el
oferente plural, con el nimero de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participacion.

Si el oferente es una persona juridica, la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera; por tanto no podra expedirse la
garantia a nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal.

Con dicha garantia se cubriran los perjuicios derivados del incumplimiento de los
ofrecimientos descritos en el articulo 5.1.4, subnumerales 5.1.4.1.1 a5.1.4.1.5.

La suficiencia de la garantia sera verificada por el Departamento de Antioquia al momento de
evaluacioén de las propuestas.

El valor asegurado quedara a favor del Departamento de Antioquia cuando el proponente
incumpla alguno de los casos citados.

La no presentacion de la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta sera causal
de rechazo de esta ultima.

De conformidad con lo previsto en el literal €), numeral 1° del articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, incurriran
en la causal de inhabilidad e incompatibilidad sefialada, y el Departamento de Antioquia
podra adjudicarlo, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes, al proponente clasificado
en segundo lugar, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones mencionadas a quien haya
incumplido.

La garantia de seriedad le sera devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo.

2.1.9 Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Segun lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto
510 de 2003, y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2008, el proponente debera acreditar que se encuentra al dia con sus empleados,
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando a ello haya
lugar.

Esta exigencia también se acreditard por parte del Contratista para efectos de cada pago
derivado del contrato.

Si el proponente es persona juridica, el pago de dichos aportes deberd acreditarlo mediante
certificacion expedida por el representante legal de la misma. Si la persona juridica es una
sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 203 del Codigo de Comercio, en concordancia con los articulos 13y 74 de la Ley 43
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de 1990, la certificacion deberd estar suscrita por quién figure nombrado como Revisor
Fiscal.

En este evento, la certificacion se deberda acompafiar con copia de la Tarjeta Profesional que
acredite la calidad de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo
certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores.
Esta exigencia es aplicable a cada uno de los miembros de un Consorcio o una Unién
Temporal.

2.1.10 Certificaciéon del Revisor Fiscal

Si el proponente es una sociedad anénima interesada en que, para los efectos del articulo
8°, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, debera
aportar una Certificacion del Revisor Fiscal en la que conste que ésta tiene tal caracter por
cuanto reune los requisitos que establece el articulo 8.1.4. del Decreto 734 de 2012.

Esta certificacion se debera acompafar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite la
calidad de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de
vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores.

2.1.11 Certificado de Reciprocidad

Si el proponente es extranjero, podra aportar el certificado de reciprocidad conforme a lo
establecido en el articulo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé el mismo tratamiento y
en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicacion que el de
los proponentes nacionales.

2.1.12 Boletin de Responsables Fiscales

El proponente no debera encontrarse inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales
(Articulo 60, Ley 610 de 2000); situaciobn que sera verificada por el Departamento de
Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica, 6 podra ser acreditada por el oferente en su
propuesta.

Igual requisito debera cumplir el representante legal de las personas juridicas, y el
representante de los consorcios, uniones temporales.
2.1.13 Certificado de Antecedentes Disciplinarios
El proponente no debera presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo
consagrado en el Articulo 174 de la Ley 734 de 2002; situacién que sera verificada por el
Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica, 6 podra ser acreditada por

el oferente en su propuesta.

Igual requisito deberd acreditar el representante legal de las personas juridicas, o el
representante de los consorcios o uniones temporales.
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En caso de que en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las
personas juridicas, o el representante de los consorcios, uniones temporales, presenta
antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado,
no se tendra en cuenta su propuesta para la evaluacion y posterior adjudicacion.

Los requisitos habilitantes establecidos en el presente numeral de REQUISITOS DE ORDEN
LEGAL”, tienen como finalidad verificar la idoneidad legal de los proponentes bien sea que
participen a titulo individual o en forma asociativa, de conformidad con la legislacion
colombiana y los tratados internacionales suscrito por Colombia en materia comercial.

2.2 REQUISITOS TECNICOS

2.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La informacion suministrada para la verificacion de la experiencia del proponente, se
relacionara en el Formulario No. 2, la cual debera estar debidamente certificada.

Se tendré en cuenta el valor facturado en contratos terminados, suspendidos o en ejecucion,
celebrados por el proponente, ya sea individualmente o en consorcio 0 unién temporal,
durante los dltimos quince (15) afios anteriores a la fecha de cierre de la licitacion, que hayan
tenido por objeto la construccion, rehabilitacion, mantenimiento, mejoramiento o
conservacioén de vias, siempre y cuando hayan considerado el suministro y colocacion
de material de afirmado o base y/o sub base.

Se considerara habil el proponente que acredite haber facturado, en un maximo de tres (3)
contratos, con el objeto y alcance ya indicados, un valor igual o superior al DOSCIENTOS
por ciento (200%) del presupuesto oficial expresado en salarios minimos mensuales legales
(SMML) vigentes a la fecha de celebracion de los mismos.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unibn Temporal u otra forma asociativa,
dentro de las certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento del inciso anterior,
cada uno de los integrantes debera acreditar un contrato por valor minimo del treinta por
ciento (30%) del valor del presupuesto oficial expresado en salarios minimos mensuales
legales (SMMLYV) vigentes a la fecha de celebracion del mismo, de lo contrario la propuesta
se considerard NO ADMISIBLE

En el caso de contratos suspendidos o en ejecucion se consideraran los contratos que,
cumpliendo con los requerimientos exigidos, certifiquen haber facturado a la fecha de cierre
del proceso un 75% del valor total del contrato.

En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracion Delegada, se tendra
en cuenta como experiencia el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor
de los honorarios) y de las areas realmente intervenidas, los cuales deberan ser certificados
por el duefio del proyecto.

No se aceptard para la evaluacion de este criterio, la experiencia proveniente de ofertas
mercantiles.
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Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, el valor
facturado que debe informar el proponente serd el correspondiente al porcentaje de
participacion que hubiere tenido en los mismos.

En el caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de
un proyecto propio del oferente, las certificaciones deberdn ser expedidas por él si es
persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, avaladas por el revisor
fiscal o el contador publico, segun proceda; ademas debera anexar copia de la licencia de
construccién y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente.

En el caso de contratos realizados con la entidad privada, éstos se aceptaran siempre y
cuando hayan sido celebrados directamente con dicha entidad, exceptuando la modalidad
de subcontratos u ofertas mercantiles.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial
o subordinada de una sociedad controlante, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la
de la controlante, ni viceversa.

La experiencia del Proponente debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el
respectivo contratante, y/o cualquier otro documento contractual habil, suscrito por
funcionario competente de la Entidad contratante que contenga, como minimo, la siguiente
informacién: nombre del Contratista, nimero y objeto del contrato, plazo de ejecucion,
descripcion y alcance del proyecto, fechas de iniciacion y de terminacion, y porcentaje de
participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unién Temporal.

En caso de que la certificacién no incluya la descripcion del alcance del proyecto, ésta se
deberd acompafar de un documento contractual hébil suscrito por funcionario
competente de la Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente que el contrato
incluyé la ejecucion de las obras requeridas para poderlo tener en cuenta en la verificacion
de la experiencia.

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que no contengan
la informacion que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
este numeral.

En el evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente
inconsistencias, se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y s6lo se tendra en
cuenta aquella que esté demostrada.

2.2.2 Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y Capacidad de
Contrataciéon Residual

De conformidad con el Articulo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 221 del
Decreto 019 de 2012, a la presente licitacién publica aplicara el requisito del Registro Unico
de Proponentes RUP. En consecuencia, los oferentes deberédn estar inscritos en el Registro
Unico de Proponentes (RUP), en la actividad (1) Constructor, y debera cumplir con las
clasificaciones que se relacionan a continuaciéon, de acuerdo con la fecha de su inscripcion,
renovacion o actualizacién en el Registro Unico de Proponentes, asi:
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1)

Los Proponentes cuya fecha de renovacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
se cumplié con anterioridad al 1° de septiembre de 2012, deberan cumplir con las
siguientes clasificaciones de acuerdo con lo que se encuentra establecido en el
Decreto 1464 de 2010:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO
02 Obras Sanitarias y 12 Manejo y control
Ambientales Ambiental

. Estructuras de
1 Constructor 04 Edificaciones y obras 06 concreto

de urbanismo g
convencionales

Obras de transporte y Vias L de

08 . 01 comunicacion  en
complementarios .
superficie

2)

Los proponentes cuya fecha de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
sea a partir del 1° de septiembre de 2012, o quienes hayan renovado la inscripcién, o se
hayan actualizado a partir de dicha fecha, deberan estar clasificados en los siguientes
codigos tomados de la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme (ClIU), adoptado
por Colombia y revisado por el Departamento Nacional de Estadistica -DANE- vigente al
momento de realizar el proponente su inscripcién, actualizacibn o renovacion en el
Registro Unico de Proponentes, as:

ClIU revision 4 adaptada para Colombia:

ACTIVIDAD SECCION F DIVISION 42

4210: Construccion de

carreteras y vias de ferrocarril
OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

Constructor | CONSTRUCCION

4290: Construccion de otras
obras de ingenieria Civil

Para el caso de los inscritos en el Registro Unico de Proponentes- RUP-, bajo los CODIGO
CllIU revision 3 adaptada para Colombia, la equivalencia de la clasificacion anterior es

SECCCION F CODIGO 4530: Construccion de Obras de Ingenieria Civil de esta
revision.
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Ademas, deberan tener a la fecha de cierre de la licitacion y una Capacidad Residual de
Contratacion como Constructor (Kr) igual a 529 smmlv

La expedicion del certificado no sera superior a 30 dias calendario anteriores a la fecha del
cierre del proceso y debera en firme conforme a lo previsto en el Articulo 6° de la Ley 1150
de 2007 modificado por el Articulo 221 del Decreto 019 de 2012.

Para el célculo de la capacidad residual Kr, se tendra en cuenta la siguiente informacion del
Formulario No. 1:

1) El saldo de los contratos de construcciéon de obras en ejecucion que a la fecha de
presentacién de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de
propdsito especial, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el proponente participe,
haya suscrito y se encuentren vigentes, sobre el término pendiente de ejecucion de cada
uno de estos contratos.

2) El valor de los contratos de construccion de obras que le hayan sido adjudicados al
proponente directamente, y a través de sociedades de propésito especial, consorcios o
uniones temporales en los cuales el proponente participe y haya suscrito, sobre el plazo
de ejecucion de estos

Para calcular los saldos de los contratos a que hacen referencia los numerales anteriores,
cuando el contratista sea una sociedad de proposito especial, consorcio 0 unién temporal en
los cuales el proponente participe, se tendra en cuenta el porcentaje de participacion del
proponente en la respectiva sociedad de propésito especial, consorcio o unién temporal.

Si la propuesta debe presentarse en los tres primeros meses de afo y el capital de trabajo
del proponente acreditado y registrado en el RUP no es el correspondiente a 31 de
diciembre del afio inmediatamente anterior se tendra en cuenta el capital de trabajo
acreditado y registrado en el RUP.

Si el proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se
verificard la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual sera calculada con
base en lo establecido en el presente articulo. Para determinar la capacidad residual del
proponente plural, se tendra en cuenta el porcentaje de participacion de cada integrante en
la respectiva sociedad de propdsito especial, consorcio o uniéon temporal.

En los casos en los que el RUP no sea obligatorio, la entidad publica verificara la capacidad
residual del proponente de acuerdo con las reglas previstas en el Decreto 1397 del 29 de
junio de 2012, teniendo en cuenta los estados financieros que el proponente presente a la
entidad publica.

Para cada uno de los miembros del Consorcio o Union Temporal se deberéd aportar el
certificado de inscripcion en el RUP y el Formulario No. 1 debidamente diligenciado.

Para efectos del célculo del plazo, se tomaréan los dias calendario, los meses de treinta (30)
dias y lo afios de trescientos sesenta dias (360)
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La capacidad residual del proponente Kr, sea persona hatural o juridica, y de cada uno de
los integrantes de un Consorcio o Unién Temporal, se determinara con la siguiente formula:

nl n2
Kr = CT - (D sCEi/TPE + ) CADj/PL)
1 1

Donde,
Kr = Capacidad residual para el contrato de obra expresada en smmlv

nl = Nuumero de contratos en ejecucion a la fecha de presentacién de la propuesta.
n2 = Nuamero de contratos adjudicados a la fecha de presentacion de la propuesta.

CT = Capital de trabajo a 31 de diciembre del afio anterior a la fecha de presentacién
de la propuesta (Activo corriente menos pasivo corriente (AC — PC) expresado
en smmlv de dicho afio)

SCEi = Saldo del contrato “ i “ en ejecuciéon expresado en smmlv del afio de cierre del
proceso.

TPE = Término pendiente de ejecucion de cada uno de los contratos “ i “ expresado
En meses calendario

En el caso en que el plazo del contrato pendiente por ejecutar esté por debajo del mes (30
dias calendario) el término pendiente de ejecucion se aproximara a un (1) mes calendario,
cuando sea superior al mes calendario (30 dias calendario) el término pendiente de
ejecucion se aproximara a dos (2) decimales (tiempo pendiente en dias calendario faltante
dividido entre 30).

CADj = Valor del contrato adjudicado “ j “ expresado en smmlv del afio de cierre del
proceso.

PL = Plazo de ejecucion del contrato adjudicado “ j “ expresado en meses calendario

i varia desde 1 hasta n1.
j varia desde 1 hasta n2.

En el caso en que el oferente no relacione la informacién requerida en el Formulario No.1 o
manifieste que no tiene contratos en ejecucidbn como constructor, el Departamento de
Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica, entenderd para todos los efectos que no
posee contratos.

Para el célculo de la capacidad residual solo se tendrd en cuenta la informacién suministrada

en el Formulario No. 1. En el caso en que dicha informacién sea objeto de observaciones, la
entidad procederd a verificar lo objetado y en caso de resultar informacién diferente, la
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propuesta incurrird en la causal de rechazo No. 21 del pliego de condiciones que estipula:
Cuando los datos suministrados por algun oferente no sean acordes con la realidad.

Los requisitos habilitantes técnicos establecidos en el presente numeral de “REQUISITOS
TECNICOS’, tiene como finalidad verificar la idoneidad técnica de los proponentes bien sea
que participen a titulo individual o en forma asociativa, para ejecutar los trabajos de
conformidad con el objeto contractual, su alcance y las especificaciones técnicas generales y
particulares del proyecto.

2.3 CAPACIDAD FINANCIERA

Se evaluara con base en la informacion financiera contenida en el certificado de inscripcion,
calificacion y clasificacion, en el Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera estar
actualizado y en firme y con la informacion financiera a diciembre 31 de 2011.

Para cada uno de los proponentes y los integrantes de las modalidades asociativas, cuyo
periodo de renovacion del registro trascienda el mes de marzo de 2012, deberan presentar la
declaracién de renta correspondiente al afio gravable inmediatamente anterior, debidamente
certificada por Contador Publico y con el dictamen del revisor fiscal, si lo exige la Ley, segun
aplique, asi como copia de la tarjeta profesional de éstos y la certificacion expedida por la
junta central de contadores sobre su vigencia. Las personas naturales deben presentar la
declaracién de renta que hubieran efectuado en el afio gravable inmediatamente anterior, asi
como sus estados financieros a diciembre 31 de 2011, con las respectivas notas.

Igual exigencia opera para cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones
Temporales, o cualquier otra forma de asociacion.

Para el caso de personas naturales o juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, esta informacién sera tomada directamente del RUP.

Cuando se trate de personas juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, la informacién de las condiciones financieras estara soportada en el ultimo
balance general y el estado de resultados de la persona juridica extranjera, que sera la que
se inscriba como proponente. Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de
conformidad con los articulos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Todos los célculos aritméticos que se realicen para la determinacion de los indices se
aproximaran por exceso o por defecto a la centésima del valor, asi: cuando la milésima sea
igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximara por
defecto.

La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluacion de los
siguientes indicadores:

2.3.1 indice de Endeudamiento (IE)

Se calcula con la siguiente férmula:
IE = Pasivo Total / Activo Total
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Se considerard HABIL el proponente que presente un IE menor o igual a cero coma siete
(0,7).

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, se calculara
el IE de cada uno de sus integrantes, aplicando la férmula descrita anteriormente. En este
caso, el IE del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos,
una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participacion.

2.3.2 indice de Liquidez (IL)
Se calcula con la siguiente férmula:
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Se considerara HABIL el proponente que presente un IL igual o superior a uno coma cinco
(1,5).

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, se calculara
el IL de cada uno de sus integrantes, aplicando la férmula descrita anteriormente. En este
caso, el IL del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez
ponderados de acuerdo con su porcentaje de participacion.

2.3.3 Capital de trabajo: (CT)
Se calcula con la siguiente formula:
Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

Se considerara HABIL el proponente que presente un CT igual o superior a $ 899.999.800,
valor que se calculara de acuerdo con la informacion financiera del afio 2011.

Para el caso de propuestas en Consorcio o Unién Temporal u otra forma de asociacién, el
Capital de Trabajo se obtendra sumando el Capital de Trabajo de cada uno de sus
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los mismos.

Los requisitos habilitantes establecidos en el presente numeral “CAPACIDAD
FINANCIERA”, tienen como finalidad verificar la idoneidad financiera de los proponentes
bien sea que participen a titulo individual o en forma asociativa, de conformidad con la
legislacion colombiana y los tratados internacionales suscrito por Colombia en materia
comercial.

Mediante la Resolucion No 35695 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio
se aprobo el “esquema gréafico del formulario Unico y de certificacion” del Registro Unico de
Proponentes presentado por la Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio —
Confecamaras, el cual comenzoé a regir a partir Del 1° de septiembre de 2012.

Analizados los indicadores establecidos en el Decreto 734 de 2012, la Secretaria de
Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, considera que con los indicadores
requeridos en el presente numeral, los oferentes soportan las condiciones financieras para la
ejecucion del contrato que se derive de la presente licitacion.
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2.4  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Se consideraran HABILES aquellas propuestas que obtengan la calificacion “ADMISIBLE”
en todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, asi:

REQUISITO CALIFICACION

De Orden Legal Admisible / No Admisible
De orden Técnico Admisible / No Admisible
Capacidad Financiera Admisible / No Admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuara en el proceso de seleccion.

2.5 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el Articulo
2.2.8 del Decreto 734 de 2012, primara lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no sera
rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones.

En virtud de esta disposicién, el Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura
Fisica podra solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicacion,
que subsane cualquier requisito que no implique la asignacion de puntajes. Para ello podra
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberan ser resueltas por el
proponente dentro del término establecido en la comunicacién respectiva.

En ningln caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso.

En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o informacién solicitadas dentro

del periodo establecido, la propuesta serd& RECHAZADA, de conformidad con el inciso
tercero del articulo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012.
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CAPITULO 3

PREPARACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

3.1 EXAMEN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

El Proponente deberd inspeccionar y examinar por su cuenta y riesgo la zona y los
alrededores donde se ejecutaran las obras e informarse acerca de la naturaleza del terreno y
del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de
la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de
manera especial, las fuentes de materiales, zonas de depdsito de material sobrante, vias de
acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las condiciones del ambiente y, en general,
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su oferta.

También debera hacer la evaluacion e identificacion de las areas ambientalmente fragiles y
vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, asi como el reconocimiento del
entorno socio-econdmico y la presencia de minorias étnicas en el area de influencia del
proyecto, con el fin de que dentro de la organizacion ambiental del proyecto sean
consideradas prioritarias en su manejo.

El proponente deja expresa constancia de que estudio los disefios, planos y especificaciones
del proyecto, su naturaleza y localizacion, la composicion y conformacion externa de los
terrenos, y las condiciones normales y variables del clima, el espacio fisico para maniobrar,
las zonas de depésito, vias de acceso al sitio, la calidad y cantidad de materiales y
suministros necesarios para su ejecuciéon, y los demas factores que puedan influir en el
calculo del valor de su propuesta y en la iniciacion y correcto desarrollo de los trabajos.

El hecho de que el Proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones
del manejo general del proyecto, no le servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

3.2 RESERVA EN DOCUMENTOS

Segun los numerales 2 y 3 del Articulo 24 de la Ley 80 de 1993, las personas interesadas en
los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que
tomen las entidades publicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Ademas, el
Articulo 74 de la Constitucion Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a
los documentos publicos, salvo los casos que establece la ley”.

Por lo tanto, en caso de que el Proponente considere que algun documento de su oferta
goza de reserva legal, deberd manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas
gue le brindan tal caracter.

En los términos del paragrafo 5° del Articulo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012 la Entidad no

podra proporcionar informacién a terceros sobre el contenido de las propuestas recibidas
antes del cierre del proceso contractual.
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3.3 IDIOMA DE LA PROPUESTA

La propuesta y sus anexos deberan presentarse en idioma Espafiol. En caso de presentarse
documentos o certificaciones en otro idioma, deberdn acompafiarse de su respectiva
traduccion oficial.

3.4  COSTOS DE PREPARACION DE LA PROPUESTA

Todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de la propuesta estaran a cargo
del Proponente, y el Departamento de Antioquia, en ningun caso, sera responsable de los
mismos.

3.5 CORRESPONDENCIA

Toda la correspondencia que se genere con ocasion del presente proceso de licitacién podra
ser entregada de una o varias de las siguientes maneras:

o Directamente en el Archivo General del Departamento de Antioquia, ubicado en el
s6tano del Centro Administrativo Departamental CAD, La Alpujarra, Medellin.

o Remitida al fax 383 95 57

o Remitida directamente al correo electrénico contratos.sif@antioquia.gov.co

En todo caso, el Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica no asumira
responsabilidad alguna por la correspondencia incorrectamente dirigida o por las fallas que
pueda presentar el medio electrénico utilizado.

3.6 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

En la propuesta no podran sefalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego
de condiciones. En caso de hacerlo, se tendran por no escritas y, por lo tanto, prevaleceran
las disposiciones contenidas en este documento.

No se aceptaran propuestas alternativas.

La propuesta debera presentarse en Original, UNA (1) copia fisica, y_ una (1) copia en

medio magnético (CD) y archivo en PDF, en sobres cerrados y separados, rotulados
respectivamente como “original”, “

copia 1” y “copia en medio magnético”, e indicando el
namero y el objeto del proceso licitatorio, asi como el nombre y la direccidén del proponente.
EL DEPARTAMENTO no se hara responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los
sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos.

Los documentos que hacen parte del original y de las copias de la propuesta deberéan ser
totalmente legibles, legajados y foliados. Los folios que contengan modificaciones o
enmiendas deberan ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de presentacion.
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Todos los documentos exigidos deberan incluirse en el original y en las copias de la
propuesta. En caso de discrepancia entre las copias y el original, primara este ultimo sobre
aguéllas.

3.7

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debera acompafarse de cada uno de los documentos que se describen a
continuacion:

1.

indice o Tabla de Contenido, especificando los nimeros de pagina donde se
encuentra la informacién y los documentos requeridos en el pliego de condiciones.

Carta de Presentacion de la Propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado en
este pliego de condiciones, firmada por el proponente, si es persona natural, o por el
representante legal si es persona juridica, o por el representante del consorcio o unién
temporal. La suscripcién de la carta de presentacion de la propuesta hara presumir la
aprobacion, legalidad y conocimiento de todos los documentos del presente proceso.
Si el proponente es persona juridica y su representante legal y quien suscribe la carta
de presentacion de la propuesta no es un profesional de las areas requeridas en el
numeral correspondiente al “Abono de la Propuesta” del presente Pliego, debera
presentar la propuesta abonada por el profesional requerido en dicho numeral
debidamente matriculado, para lo cual se adjuntara copia legible de la tarjeta de
matricula del profesional respectivo, y certificacion de vigencia expedida por el
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares’-COPNIA o
por la entidad encargada de hacerlo segun la profesién, con una vigencia de seis (6)
meses, conforme a lo dispuesto en el Articulo 20 de la Ley 842 de 2003.

Documentos que acreditan el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de
Participacion, estipulados en el Capitulo 2 de este pliego de condiciones.

Copia del Registro Unico Tributario (RUT), actualizado, y expedido por la Direccion
General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera
aportar este documento.

Copia del certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
en los términos exigidos en este pliego, en el que conste la inscripcion en la actividad
requerida y la clasificacion de acuerdo con los cédigos tomados de la Clasificacion
Industrial Internacional Uniforme (CIIU), adoptado por Colombia y revisado por el
Departamento Nacional de Estadistica —DANE- vigente al momento de realizar el
proponente su inscripcion, actualizacién o renovacion en el Registro Unico de
Proponentes. En caso de propuestas en consorcio 0 union temporal, cada uno de sus
integrantes deberé aportar este certificado.

Formulario No. 1: CONTRATOS EN EJECUCION y ADJUDICADOS, a la fecha de
cierre del proceso.

Formulario No. 2: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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8.

10.

Formulario No. 3: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: Al diligenciar
este formulario, el proponente no podra adicionarlo, modificarlo o alterarlo (hace parte
de la modificacién o alteracion del formulario, aquel que presente cualquiera de sus
items recortado con respecto al texto completo que figure en el formulario publicado en
“Excel”’) ni dejar de consignhar el precio unitario de uno o varios items, pues de lo
contrario, la propuesta sera rechazada. El Proponente deberd ajustar al peso los
precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto,
asi: cuando el digito decimal sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y
cuando sea inferior a 5 se aproximard por defecto; en caso de no hacerlo, el
Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica efectuara dicho
ajuste, el cual primar4 para todos los efectos de evaluacion de propuestas y
adjudicacion. Los precios unitarios que aparecen en este formulario serdn los que
prevalezcan en caso de consignarse diferentes valores en la propuesta.

Con la presentacién del Formulario No. 3 debidamente diligenciado, se entiende que el
proponente estudid los costos de todos los insumos que intervienen en cada uno de las
actividades del proyecto y por consiguiente, incluyé en cada uno los de los precios
unitarios los costos por transportes, acarreo hasta el sitio de las obras y acarreo
interno; valor comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de
equipos; mano de obra estimada de acuerdo con los rendimientos y estandares del
mercado, ademas analiz6 los costos indirectos de acuerdo con el contenido minimo
del A.U. publicado por la Entidad.

En caso de discrepancia entre los valores unitarios presentados en el Formulario No. 3,
y los Analisis de Precios Unitarios entregados en la etapa de perfeccionamiento del
contrato, primaran aguellos sobre éstos, debiendo el Contratista asumir los errores en
que incurra al presentar precios diferentes a los establecidos en el Formulario No.3.

Con base en la informaciéon consignada en el Formulario No. 3, se efectuaran las
evaluaciones a las que se alude en el Capitulo 4, sin perjuicio de la informacién que el
adjudicatario allegue para el perfeccionamiento del contrato en la discriminacion de los
APU (Formulario No. 5).

En los textos donde se alude al Formulario No. 3, se entendera que se trata de éste,
una vez corregido en los términos descritos en este pliego, si a ello hubiere lugar.

Formulario No. 4: “lINFORMACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES”

Formulario No. 6 “FORMATO CALCULO DEL A.U.”, Administracion y Utilidades. El
proponente debera diligenciar dicho formulario teniendo en cuenta que el contenido
minimo del mismo sera el correspondiente al formato oficial, so pena del rechazo de
Su propuesta.

Para la determinacion de los costos de Administracion (A) en que incurrira el
Contratista por la ejecucion de los trabajos objeto del presente proceso, se tendran en
cuenta como minimo, los requerimientos detallados en el A.U. oficial publicado en el
sitio www.contratos.gov.co, igualmente deberan presentar los costos de cada item y la
Utilidad (U) o beneficio econdmico que pretende percibir.

El porcentaje de A.U. del proponente, una vez corregido, si a ello hay lugar, no podra
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11.

12.

13.

14.

3.8

superar el porcentaje de A.U. del Presupuesto Oficial, so pena del rechazo de la
propuesta.

El oferente debera tener presente al diligenciar este formulario que el salario que
asigne a sus trabajadores debera ser minimo el que rige para la presente
vigencia, so pena del rechazo de su propuesta.

Formulario No. 7 “FORMATO INVERSION AMBIENTAL”: el proponente debera
diligenciar dicho formulario teniendo en cuenta que el contenido minimo del mismo
sera el correspondiente al formato oficial, so pena del rechazo de su propuesta.

Documento que acredite la autorizacién de la Junta Directiva o Junta de Socios
al Gerente o representante legal. Cuando el representante legal tiene restricciones
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera adjuntar el documento de
autorizacion expresa del 6rgano social competente, otorgado con anterioridad a la
fecha del cierre del proceso.

Certificacion del Revisor Fiscal de la sociedad an6nima interesada en que, para los
efectos del Articulo 8.1.4 del Decreto 734 de 2012, se le dé el tratamiento de “abierta”,
en la que conste que ésta tiene tal caracter por cuanto redne los requisitos que
establece este articulo.

PARA LA APLICACION DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE (ARTICULO 4.2.5.
DEL DECRETO 734 DE 2012) EL PROPONENTE DEBERA ALLEGAR, CON LA
PROPUESTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1) Certificacion Acreditacion MIPYMES: certificacién expedida por contador publico o

revisor fiscal, seglin sea el caso, en la que se sefale la condicion de MIPYMES.

2) Certificacion suscrita por el representante legal, de que su propuesta oferta bienes y

servicios de origen nacional

3) Certificado expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que

el proponente tiene en su ndmina minimo del 10% de sus empleados en condiciones
de discapacidad (segun Ley 361 de 1997) contratados por lo menos con un afio de
anterioridad a la fecha de presentacion de la propuesta.

4) Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el

personal en condiciones de discapacidad permanecera contratado al menos por el
plazo del contrato objeto de éste proceso de seleccion.

REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La revision del valor total de la propuesta se efectuard con base en los siguientes
Formularios:

Formulario No.3 “Cantidades de Obra y Precios Unitarios”, Formulario N°6: “Formato
calculo del A.U.” y Formulario No. 7: “Formato Inversion Ambiental”, asi:

43



GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
Pliego de Condiciones Licitacion Publica LIC- 20 - 07- 2012 (LIC —07 de 2012)

a)

b)

Se verificara que el Formulario No. 7 “Formato Inversion Ambiental”, diligenciado por el
oferente tenga como minimo el contenido del Formulario No.7 publicado por la entidad y
que estén valorados todos sus componentes, de lo contrario la propuesta sera
rechazada.

Una vez realizada la verificacion anterior se procedera a la correccion aritmética de
dicho formulario, efectuando las operaciones matematicas correspondientes y ajustando
al peso su valor total; resultado que se llevara al Formulario No. 6 y para su correccion y
verificacion.

Luego se procedera con la correccion aritmética del Formulario No.3 “Cantidades de
Obra y Precios Unitarios”, hasta el COSTO DIRECTO, previa verificacion de su
contenido y ajuste de los valores unitarios al peso si a ello hay lugar, en la forma prevista
en el numeral anterior del presente pliego.

Para la revision aritmética del Formulario No. 3, la entidad realizara la multiplicacién de
las cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos valores
parciales para obtener el Costo Directo.

Seguidamente se revisara el Formulario No. 6 “Formato Calculo del A U ”, diligenciado
por el oferente, verificando que cumpla con los siguientes requerimientos, so pena del
rechazo de la propuesta:

e El contenido de éste debera tener como minimo el contenido del Formulario No.6
publicado por la entidad.

e El contenido de las columnas correspondientes a “Cantidad” y “Meses”, es
inmodificable, serd minimo el mismo presentado por la Entidad en cumplimiento de la
vifieta anterior.

e Los impuestos con sus correspondientes porcentajes, seran los mismos estipulados
por la Entidad en el presente pliego de condiciones.

Para la revision del valor a pagar por cada uno de ellos, se tendra en cuenta el Valor
Total obtenido de la suma del costo directo y el valor equivalente al porcentaje de AU
ofrecido por el proponente en su Formulario No.3.

El costo directo aplicado para la revisién anterior correspondera al valor del COSTO
DIRECTO una vez verificado y corregido si a ello hubo lugar, segun lo previsto en el
literal anterior. (Literal b).

e Una vez realizadas las verificaciones anteriores, se procedera con la correccion
aritmética de dicho formulario, efectuando las respectivas operaciones matematicas y
ajustando a dos cifras decimales el porcentaje de AU obtenido, asi:

Cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y cuando sea
inferior a 5 se aproximara por defecto.

Si el porcentaje del AU obtenido es diferente al presentado en el Formulario No.3, no
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habra lugar a nuevas correcciones en los impuestos, primando para efectos de esta
verificacién el resultado de la primera correccion efectuada, debiendo asumir el
proponente las diferencias que se presenten por haber incurrido de nuevo en error.

Si como resultado de la correccion aritmética se encuentra que el porcentaje del AU
supera el porcentaje del AU oficial, la propuesta serd rechazada. Cuando dicha
correccion arroje como resultado un AU igual o inferior al oficial, éste sera el que
primara tanto para efectos de la revision del VALOR TOTAL del Formulario No.3,
como para efectos de adjudicacion del contrato.

d) Luego se procedera a la verificacion del VALOR TOTAL de la propuesta presentado en
el Formulario No. 3, asi: una vez revisados y corregidos el Costo Directo y el AU de
acuerdo con lo indicado en los literales anteriores, el Costo Directo se afectara por el
porcentaje de AU, se sumaran y se obtendra el VALOR TOTAL DE LA OFERTA, el cual
se ajustara al peso cuando a ello hubiere lugar. El valor total asi obtenido sera el que
primara para efectos de calificacién y posterior adjudicacion de contrato.

3.9 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior, que no estén en idioma Espafiol, deberan
presentarse acompafiados de una traduccion oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados o apostillados en
la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los articulos 65 y
259 del Cédigo de Procedimiento Civil, articulo 480 del Cédigo de Comercio, y en la
Resolucion 2201 del 22 de julio de 1997, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia.

3.9.1 Consularizacion

Segun lo previsto por el Articulo 480 del Cdodigo de Comercio, los documentos otorgados en
el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y
la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por
el de una nacion amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el
régimen de los poderes.

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Codigo de Comercio que
“al autenticar los documentos a que se refiere este articulo, los cénsules haran constar que
existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais (C. P. C.
Articulo 65)”. Surtido el tramite sefalado en el presente numeral, estos documentos deben
ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones, Transversal 17 No. 98-55, Bogota, D. C.) para la correspondiente
legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

3.9.2 Apostilla
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Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de
consularizacion sefialado, siempre que provengan de uno de los paises signatarios de la
Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de
legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998.
En este caso, solo sera exigible la apostilla, tramite que consiste en el certificado mediante el
cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Si la apostilla est4 dada en idioma distinto del Espafiol, debera presentarse acompafiada de
una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con
las normas vigentes.

3.9.3 Titulos obtenidos en el exterior

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos de pregrado otorgados en el
exterior, deberd acreditar, como requisito previo para la adjudicacién, la convalidacion y
homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera
iniciar con suficiente anticipacion los tradmites requeridos.

Para los titulos de postgrado (especializaciones, maestrias y doctorados), bastara la
consularizacién o apostilla —segun el caso— del titulo de postgrado respectivo, debidamente
otorgado por la Universidad o Institucion respectiva, de conformidad con la legislacion
vigente para cada profesion

Este requisito no se exigird cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el
exterior, que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

3.9.4 Autorizacion para el ejercicio temporal de la profesiéon en Colombia

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal
profesional titulado y domiciliado en el exterior, debera acreditar, como requisito previo para
la adjudicacion, la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y
sus Profesiones Auxiliares —COPNIA- para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.
En su defecto, debera acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo,
con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente debera iniciar con
suficiente anticipacion los trdmites correspondientes.

En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingenieria con titulo extranjero y
domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con
los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su
profesiébn en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las
sanciones de ley.

3.10 ENTREGA DE LA PROPUESTA
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Dentro del plazo de este proceso de licitacion, la propuesta deberd ser depositada en una
urna ubicada en la siguiente direccion:

Departamento de Antioquia —Secretaria de Infraestructura Fisica
Calle 42B No. 52-106, La Alpujarra, Oficina 909
Medellin

Los sobres deberan estar identificados de la siguiente manera:
LICITACION N°

OBJETO:
PROPONENTE:

Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberd remitirla con suficiente
antelaciéon para que pueda ser recibida en la direccidon anotada, antes de la fecha y hora
fijadas para el cierre del proceso. En todo caso, el Departamento de Antioquia - Secretaria
de infraestructura Fisica no sera responsable del retardo o extravio que pueda derivarse de
esta forma de entrega.

3.11 PROPONENTE UNICO

Cuando se presente s6lo una propuesta, o cuando s6lo una de las propuestas presentadas
retna los requisitos para considerarla habil, el proceso continuara con este Unico proponente
y podra adjudicarsele el contrato si su oferta cumple con los requisitos del pliego de
condiciones.

3.12 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, el Departamento de Antioquia procedera
de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello,
el proponente deberd indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Entre los impuestos que estaran a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin perjuicio
del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:

Estampilla Prodesarrollo: El Departamento aplicara la retencion del 6/1000 por concepto de
la estampilla “PRODESARROLLO”, al momento de la elaboracion de la orden de pago de
los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 11 de 1993.

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: ElI Departamento aplicara la retencién del
4/1000 por concepto de la estampilla “PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR”, al
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momento de la elaboraciéon de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de
conformidad con la Ordenanza 52 de 1995.

e Estampilla Prohospitalaria: El Departamento de Antioquia aplicara la retencion del 1% por
concepto de la estampilla “PROHOSPITALARIA”, al momento de la elaboracién de la orden
de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 251 de
2001.

o Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia
aplicara la retencion del 4/1000 por concepto de la estampilla “POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID”, al momento de la elaboracién de la orden de pago
de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la. Ordenanzal6 de 2009.

e Impuesto de Contribucion Especial: 5%.

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa,
retribucién, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el
Departamento no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

En todo caso, corresponde al Contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de
conformidad con la normatividad vigente.

3.13 CORRECCIONES, ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA PROPUESTA

Sin perjuicio de la reglas de subsanibilidad previstas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto
734 de 2012, toda correccion, aclaracién o cambio que se desee realizar a una propuesta ya
presentada, debera efectuarse antes de la fecha de cierre del presente proceso, mediante
documento escrito y debidamente firmado por el proponente, el cual se depositara en la urna
y formara parte de la propuesta inicial.

3.14 RETIRO DE LA PROPUESTA

Si un proponente desea retirar su propuesta antes de la fecha y hora de cierre del proceso,
debera presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misma persona que suscribio la
carta de presentacion, y ésta le sera devuelta sin abrir, en el acto de apertura de la urna, de
lo cual se dejara constancia firmada por el funcionario responsable en el Departamento de
Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica y por el solicitante.

3.15 APERTURA DE PROPUESTAS

En la fecha y hora sefialadas para el cierre del proceso licitatorio, en acto publico que se
efectuara en el Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica, Oficina 909
del Centro Administrativo Departamental CAD, se abrira la urna designada para tal efecto y

se leeran los términos basicos de cada una de las propuestas presentadas.

De dicho acto se levantara un acta que contendr& como minimo, los siguientes datos:
namero del proceso licitatorio; objeto, fecha y hora de cierre; listado de proponentes,
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relacionando para cada uno el nimero de folios de la propuesta, niumero, valor y vigencia de
la pdliza de seriedad, y valor de las propuestas.

3.16 RECHAZO Y ELIMINACION DE PROPUESTAS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 734 de 2012, la
omision de los documentos necesarios para la comparacion de una oferta con las demas
impedira tenerla en cuenta para la evaluacion y posterior adjudicacion del contrato.

El Departamento de Antioquia podra rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que
haya lugar a su evaluacion, en cualquiera de los siguientes casos:

1) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, segun lo dispuesto en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica y demas normas legales complementarias.

2) Cuando el proponente no acredite los requisitos de participacion establecidos en el
Capitulo 2 de este pliego de condiciones.

3) Cuando la oferta sea extemporanea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora
fijadas para el cierre del proceso de licitacion.

4) Cuando no se cumplan los porcentajes de participacion minimos establecidos para la
conformacién de consorcios o uniones temporales.

5) Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial.

6) Por no otorgar la Garantia para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del
ofrecimiento a que alude el pliego de condiciones.

7) Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio del Departamento de
Antioguia - Secretaria de Infraestructura Fisica, previo agotamiento del procedimiento
descrito en el Articulo 2.2.10 del Decreto 734 de 2012.

8) Sidespués de efectuada alguna correccion aritmética, la diferencia entre el valor original
y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor
original.

9) Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecucion del contrato diferente al establecido
en este pliego de condiciones.

10) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales (Articulo
60, Ley 610 de 2000).

11) Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios items en el Formulario No. 3

“CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS”, o se modifique o altere dicho
formulario.
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12) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier
condicion.

13) Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas
haya hecho el Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica.

14) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los requisitos
y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no esté acorde con
las exigencias del pliego de condiciones.

15) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo
nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso de licitacion.

16) Cuando no incluya algun documento que, de acuerdo con este pliego de condiciones, se
requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparacién objetiva con otras ofertas.

17) Cuando el Formulario No.6 “Formato para el calculo del A.U.”, no cumpla con cualquiera
de las exigencias estipuladas en el respectivo literal del numeral “3.8 REVISION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA”, para llevar a cabo su verificacion y correccion.

18) Cuando el porcentaje del A.U. del proponente, una vez corregido si a ello hay lugar,
supere el porcentaje del A.U. dficial.

19) Cuando el Formulario No.7 “Formato Inversion Ambiental”, no tenga el contenido minimo
del Formato oficial publicado por la Entidad y su s correspondientes valores.

20) Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte el
documento de autorizacion expresa del érgano social competente, otorgado con
anterioridad a la fecha de presentacién de la oferta.

21) Cuando los datos suministrados por algin oferente no sean acordes con la realidad.

22) Cuando se solicite aclaracién acerca de informacién que presente inconsistencias y no lo
haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no aclare lo solicitado.

23) Cuando se estipule en cualquiera de los formulario un salario para trabajadores inferior al
minimo mensual legal vigente.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica - se reserva el derecho

de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores,
siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas.
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CAPITULO 4

CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

Se calificara la propuesta de los oferentes que hayan resultado ADMISIBLES en todos los
requisitos habilitantes establecidos en el Capitulo 2 del presente pliego de condiciones.

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformara un orden de
elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de
puntos, y sucesivamente a los demas, en forma descendente.

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO
Precio 800
Cumplimiento en contratos anteriores 100
Estimulo a la industria Nacional Colombiana 100
TOTAL 1.000

4.1.1. PRECIO (Puntaje maximo 800 puntos)

A partir del valor total de las propuestas se asignara un puntaje maximo de OCHOCIENTOS
(800) puntos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Serechazaran y no se tendran en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el
procedimiento y asignacion de puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera
de los siguientes casos:

¢ Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el valor del presupuesto
oficial.

e Si después de efectuada alguna correccion aritmética, la diferencia entre el valor
original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento
(0.5%) del valor original.
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e Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios items en el Formulario No. 3
“CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS”, o se modifique o altere dicho
formulario.

e Cuando el Formulario No. 6 “Formato para el calculo del A.U.”, no cumpla con
cualquiera de los requerimientos estipulados en el numeral 3.8 del presente pliego,
para llevar a cabo su verificacion y correccion.

¢ Cuando el porcentaje del A.U. del Proponente, una vez corregido si a ello hay lugar,
supere el porcentaje del A.U. dficial.

e Cuando el Formulario No. 7 “Formato Inversion Ambiental”’, no tenga el contenido
minimo del formato oficial publicado por la Entidad.

e Por no considerar las modificaciones al Formulario No. 3 que mediante adendas haya
hecho el Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica.

2. Se calculard la media geométrica del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las
demas propuestas presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no
habiles por otro concepto (incluyendo las que hayan sido eliminadas por no cumplir con
los requisitos minimos de participacion en el proceso), considerando el presupuesto
oficial de la siguiente forma:

a. Se establecera el numero de veces que se tendra en cuenta el porcentaje (90%, 95%
0 100%) del presupuesto oficial en el célculo de la media geométrica, mediante la
siguiente férmula:

N (%PO) = (NP+3)/3

N (%PO): Niamero de veces que participara el porcentaje del presupuesto oficial que
se defina, el cual se aproximard a niumero entero, por exceso o por defecto asi:

v/ Cuando la décima sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y cuando
sea inferior a 5 se aproximara por defecto.

NP: Numero total de propuestas presentadas, excluyendo las que fueron
rechazadas por las causales contenidas en el numeral 1.

b. El porcentaje del presupuesto oficial que entrara en el calculo de la media geométrica,
se determinara de acuerdo con la variacién de las dos cifras decimales de la Tasa
de Cambio Representativa del Mercado (TCRM), calculada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, vigente para el dia habil siguiente al cierre del proceso de
seleccion, como se describe a continuacion:

a) Si las dos ultimas cifras de la TCRM varian entre 0 — 0.33, se considerara el
90% del valor del presupuesto oficial.
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b)  Silas dos ultimas cifras de la TCRM varian entre 0.34 —0.66, se considerara
el 95% del valor del presupuesto oficial.

c) Silas dos ultimas cifras de la TCRM varian entre 0.67 — 0.99, se considerara
el 100% del valor del presupuesto oficial.

3. Se calcula la media geométrica de acuerdo con el procedimiento descrito, teniendo en
cuenta que la forma de presentacién de los valores que entran en su calculo es
“valor/10.000.000".

4. Una vez obtenida la media geométrica se asighara puntaje solo a las propuestas
consideradas habiles en el proceso de verificacibn de los requisitos habilitantes,
mediante la siguiente férmula:

(Vp méxp - 1 Vp maxp — Vpe 1)

Pp= 800 x
Vp maxp

Donde:

Vp maxp: Valor de la propuesta habil que obtiene el maximo puntaje.
Corresponde a la propuesta que presenta la menor desviacion
con respecto a la media geométrica.

Vpe: Valor de la propuesta en evaluacion.

I Vp maxp — Vpe I Valor absoluto de la diferencia

El puntaje obtenido para cada propuesta se aproximara a la centésima del valor (dos
cifras decimales), asi:

v/ Cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y cuando sea
inferior a 5 se aproximara por defecto.
4.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES (Puntaje Maximo 100 puntos)

Se asignard maximo cien (100) puntos al Proponente que por la efectiva prestacion del servicio
en contratos anteriores, no haya obtenido incumplimientos, multas o sanciones.

Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren
sido impuestas dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del
proceso, el puntaje sera el siguiente:

No. DE INCUMPLIMIENTOS,
MULTAS O SANCIONES PUNTAJE

0 100
1 o mas 20
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En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignard el puntaje por
incumplimientos, multas o sanciones que registre uno cualquiera de sus integrantes.

. La informacion sobre incumplimientos, multas o sanciones sera obtenida del
Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio para proponentes
nacionales, en caso de proponentes extranjeros dicha informacion se debera
relacionar en el formulario No. 4 “INFORMACION DE INCUMPLIMIEMTOS,
MULTAS O SANCIONES®, anexo al pliego; en cualquier caso todos los Proponentes
deberan relacionar en este formulario dicha informacion; también se tendra en
cuenta cualquier otra informacién de la que tenga conocimiento el Departamento de
Antioquia- Secretaria de Infraestructura fisica , o que sea suministrada por los
oferentes, relacionada con actos administrativos debidamente ejecutoriados.

. De igual manera, y en los términos del articulo 90 de la Ley 1474 de 2011,
deberd tenerse en cuenta que si el oferente: a) ha sido objeto de imposicion de
cinco (5) o mas multas durante la ejecucidon de uno o varios contratos durante una
misma vigencia fiscal con una o varias entidades, o b) ha sido objeto de
declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos
durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales, o ¢) ha sido
objeto de imposiciéon de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma
vigencia fiscal con una o varias entidades, estard INHABILITADO para presentar
propuestas y para contratar con entidades estatales debido a su incumplimiento
reiterado.

4.1.3. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (Puntaje maximo 100
puntos)

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignara el
respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificacion suscrita por el
representante legal, que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional. Para el
efecto, se tendra en cuenta lo establecido en los articulos 4.2.1. y 4.2.2. que delimitan lo
relacionado con bienes y con servicios de origen nacional.

De igual manera, conforme con lo establecido en el articulo 4.2.6. del Decreto 734 de 2012, se
otorgara el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en
procesos de seleccidon nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales
con dicho pais, o

b) Que en el pais del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado
trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

La acreditacion del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras publicas se realizara
mediante certificacion expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendra lo siguiente: (i) Lugar y fecha de
expedicidon de la certificacion; (ii) Numero y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv)
Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de seleccién al cual va dirigido. En ausencia de
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negociacion de trato nacional, la certificacion deberd indicar si existe trato nacional en virtud
del principio de reciprocidad. En el ultimo caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitara la publicacién en el Secop de las certificaciones referidas y de mantener dicha
informacién actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratacion Publica,
Colombia Compra Eficiente.

El puntaje se asignara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1) Cuando la propuesta valida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al
objeto de este proceso de seleccion, se le asignaran cien (100) puntos.

2) Cuando la propuesta valida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignaran
cincuenta (50) puntos si incorpora componente colombiano de bienes y servicios
profesionales, técnicos y operativos en un porcentaje del 50% del total requerido.

3) Por porcentajes inferiores a los sefialados en los numerales anteriores se asignara cero
(0) puntos por este criterio.

4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de igualdad de condiciones, se preferira la oferta que haya obtenido el mayor puntaje
en la calificacién del precio.

si persiste el empate En el evento en que dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje,
se dard prioridad a la oferta que, sucesivamente:

4.2.2. En caso de igualdad de condiciones, se preferira la oferta de bienes o servicios
nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

4.2.3. Si persiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira a la
Mipyme nacional, sea proponente singular, o0 consorcio, union temporal o promesa de
sociedad futura, conformada Unicamente por Mipymes nacionales.

4.2.4. Si no hay lugar a la hipotesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se
encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga
participacion al menos una Mipyme, éste se preferira.

4.2.5. Si persiste el empate, se preferirq al proponente singular que acredite tener vinculado
laboralmente por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de
discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997,
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un afio de anterioridad y que certifigue adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al de la contratacion.

4.2.6. En caso que no proceda la hipétesis anterior, y entre los proponentes se encuentren

proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o
promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las
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circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, sera
preferido frente a los demas.

4.2.7 Si una vez aplicados los criterios descritos en los numerales 4.2.5.1 a 4.2.5.6,
persistiere el empate, el Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica
aplicara el siguiente método aleatorio:

Se realizara un sorteo en audiencia publica, cuya fecha y hora seran informadas en el sitio
www.contratos.gov.co . Dicha audiencia sera conducida por el Secretario de Infraestructura
Fisica o su delegado, y de ella se levantara un acta en la que consten los resultados del
sorteo, que sera suscrita por los servidores y demas interesados que asistan a ella. El sorteo
se llevard a cabo con balotas, en la Oficina 909 de el Departamento de Antioquia- Secretaria
de Infraestructura Fisica, mediante el siguiente procedimiento:

a) Al momento de entrega de la propuesta se asignara a cada proponente un
namero inmodificable de uno (1) a n (siendo n el nimero de proponentes), en
forma ascendente.

b) En una balotera se introducird una cantidad de balotas igual al nidmero de
propuestas empatadas en el primer lugar, las cuales corresponderan al nimero
asignado a cada proponente.

c) Luego, se sustraeran las balotas, una por una, y ese sera el orden de elegibilidad
gue se establezca para la adjudicacion del contrato.

El orden de elegibilidad resultante sera publicado en el sitio www.contratos.gov.co.

43. PLAZO PARA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y PERIODO DE
OBSERVACIONES

La evaluacién de las propuestas se realizard dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la fecha de cierre del proceso de licitacion. Transcurrido este término, el informe
de evaluacion de las propuestas permanecera durante cinco (5) dias habiles, en la Oficina
909 del Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica, Centro
Administrativo Departamental (CAD), Medellin, La Alpujarra, y ademas, sera publicado en el
sitio www.contratos.gov.co, con el fin de que los interesados presenten las observaciones
gue estimen pertinentes, las cuales deberan ser radicadas en el Archivo General, ubicado en
el sétano interior del CAD o directamente a través del correo electrénico
contratos.sif@antioquia.gov.co. En ejercicio de esta facultad, el proponente no podra
completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica publicard las
observaciones que hayan presentado los oferentes respecto al informe de evaluacién, de
modo que cada uno de ellos pueda ejercer el derecho de defensa y contradiccion si acaso su
oferta hubiere sido objetada por otro u otros proponentes, sobre lo cual podra pronunciarse
en el mismo periodo de puesta en conocimiento del informe, o durante su intervencion en la
audiencia publica de adjudicacion.

56


http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos/

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
Pliego de Condiciones Licitacion Publica LIC- 20 - 07- 2012 (LIC —07 de 2012)

Las respuestas a las observaciones formuladas, asi como los descargos o aclaraciones
presentadas por los proponentes objetados, serdn publicados en el sitio
http://www.contratos.gov.co.

4.4, AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION

El Secretario de Infraestructura Fisica adjudicar4 el contrato derivado de la presente
licitacion, en audiencia publica que se llevara a cabo dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la fecha de vencimiento del término de traslado de las observaciones que se
hayan efectuado al informe de evaluacion de las propuestas. En el evento en que por
cualquier circunstancia no se adopte una decisién dentro de este término, el Departamento
de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica podra prorrogar dicho plazo antes de su
vencimiento, por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso 2, Numeral 9, Articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

De conformidad con el articulo 3.1.3. del Decreto 734 de 2012, la audiencia publica se
realizara conforme a las siguientes reglas:

e Los oferentes podran pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas por el
Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica a las observaciones
presentadas respecto del informe de evaluaciéon. En ningln caso, esta posibilidad
implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta.

e ENn caso de presentarse pronunciamientos que, a juicio del Secretario de
Infraestructura Fisica, requieran de analisis y cuya solucién podria incidir en el
sentido de la decision a adoptar, la audiencia podra ser suspendida por un término
necesario para la verificacion de los asuntos debatidos y la comprobacién de lo
alegado.

e Se concedera el uso de la palabra, por una sola vez, al oferente o a quien lo
represente y que asi lo solicite, por un término maximo de diez (10) minutos, con el
objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluacion de su oferta se hayan
presentado.

e Durante la audiencia, los asistentes deberan observar una conducta respetuosa hacia
los servidores publicos y los demas presentes. En caso de ser necesario, el
Secretario de Infraestructura Fisica tomara las medidas necesarias para preservar el
orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su
comportamiento altere su normal curso.

e Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el Secretario de
Infraestructura Fisica procedera a adoptar la decisibn que corresponda, mediante
resolucion motivada, de conformidad con el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, y la
cual se notificara en estrados al proponente favorecido con la adjudicacion.
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4.5 REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion y la suscripcion del contrato,
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por
métodos ilegales, éste podra ser revocado, evento en el cual, el Departamento de Antioquia -
Secretaria de infraestructura Fisica podra dar aplicacion a lo previsto en el inciso final del
numeral 12 del Articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

4.6 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACION

Dentro del plazo sefalado para la adjudicacion, también podra declararse desierto el proceso
de licitacion, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica declarara desierto el
proceso en el evento en que no se presente ningln proponente, o ninguna oferta se ajuste al
pliego de condiciones o, en general, cuando existan motivos que impidan la seleccion
objetiva del Contratista, mediante acto motivado, en el que se sefalardn expresa y
detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decision.
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CAPITULO 5

CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1 MINUTA DEL CONTRATO

En documento anexo al presente pliego de condiciones se presenta el proyecto de minuta
del contrato derivado del proceso de licitacion.

5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del contrato los siguientes documentos, y a €l se consideran incorporados:

e El pliego de condiciones que sirvié de base para la elaboracion de la propuesta, con sus
adendas si las hubiere.

o Los estudios, disefios y especificaciones técnicas, suministrados por El Departamento de
Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica.

e La propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el Departamento de Antioquia
- Secretaria de Infraestructura Fisica.

e Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.

5.3 AJUSTE DE PRECIOS

Los precios unitarios del contrato solo se reajustaran solo en el caso en el cual el plazo de
ejecucion de los contratos se extienda hasta después de la presente vigencia, es decir pasa al
afo 2013. Se tendra en cuenta ajuste de precios para cada grupo de obra de acuerdo con los indices
de Costos de la Construccion Pesada publicados por el DANE y el mes bésico sera el mes de diciembre
de 2012.

5.4 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

5.4.1 PERFECCIONAMIENTO

Notificada la adjudicacion en la audiencia publica, el proponente favorecido dispondra de
cinco (5) DIAS HABILES para cumplir con los siguientes requisitos, en forma previa a la
suscripcion del contrato:

e Presentacion del RUT a nombre del Consorcio o Unibn Temporal o cualquier otra
forma asociativa, si a ello hubiere lugar.
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e Inscripcién en el Registro de Proveedores del Departamento de Antioquia, tramite
previo a la elaboracién del contrato.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberan:

e Inscribirse en el Registro Gnico de Proponentes de la Camara de Comercio de
Medellin, a fin de que la Secretaria de Infraestructura Fisica pueda cumplir con los
reportes que ordena el articulo 6.1.3.5. del Decreto 734 de 2012.

e Establecer sucursal con domicilio en el territorio nacional conforme a lo establecido en
el articulo 471, en concordancia con el numeral 2 del articulo 474 del Cdodigo de
Comercio.

Allegados los anteriores documentos, el Departamento de Antioquia - Secretaria de
infraestructura Fisica dispondra hasta de diez (10) dias hébiles para formalizar el respectivo
contrato.

Cuando sea requerido por el Departamento de Antioquia —Secretaria de Infraestructura
Fisica-, el Contratista deberd presentarse a suscribirlo, constituir la garantia Unica de
cumplimiento, cuando a ello haya lugar, cancelar los derechos de publicacion en la Imprenta
Departamental (Requisito que se cumplira para contratos suscritos hasta el 1° de junio de
2012 de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 019 de 2012, articulo 223) y con todos los
documentos exigidos en el numeral 5.4.2 “EJECUCION”, todo ello dentro de los cinco (5)
dias héabiles siguientes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y allega los documentos necesarios dentro de este
término, incurrird en la causal de inhabilidad para contratar con entidades estatales por el
término de cinco (5) afos, de conformidad con lo previsto en el literal ), numeral 1 del
Articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y quedaré a favor del Departamento de Antioquia, en calidad
de sancién, el valor del depdsito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la
propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantia.

En este evento, el Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica,
mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato, dentro de
los quince (15) dias habiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, de
conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la oferta le sea
igualmente favorable.

OBSERVACION: si el adjudicatario renunciase al anticipo, la Secretaria procedera a
recalcular el valor adjudicado restando de los gastos de administracion (A) del
Formulario No. 6 presentado por éste en la propuesta, el valor que haya establecido
por constitucion de la fiducia para el manejo del anticipo, y luego se aplicara el
porcentaje asi obtenido al costo directo del contrato para obtener el valor total a
adjudicar.
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5.4.2. EJECUCION

Dentro del mismo plazo indicado en el numeral anterior para cumplir con los requisitos de
legalizacion del contrato (5 dias hébiles), el proponente favorecido con la adjudicacion,
debera entregar en el Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica del
Departamento de Antioquia, Oficina 909, un sobre cerrado que contenga los siguientes
documentos:

1. Formulario No. 5: Anédlisis del Precio Unitario (APU) de cada uno de los items del
Formulario No. 3, para lo cual podra utilizar, a manera de guia, el modelo
suministrado en este pliego de condiciones.

2. Programa de Trabajo e Inversion, ajustado al plazo de ejecucion real de los
trabajos.

3. Plan de Inversion del Anticipo y contrato de fiducia o patrimonio
auténomo.

4. Hoja de Vida del personal profesional solicitado. (Estos documentos pueden
ser aportados con la propuesta con la correspondiente constancia de
Compromiso Personal suscrita por cada uno de los profesionales requeridos en
el capitulo 6).

5. Listado del personal gue se empleara en la ejecucién de la obra.

6. Afiliacién a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que sera
empleado en la obra.

7. Seguridad social Contratista persona Natural:

El articulo 3° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del articulo 15 de la Ley 100 de 1993
establece que seran afiliados al Sistema General de Pensiones:

"1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de
trabajo o como servidores publicos. Asi mismo, las personas naturales que presten
directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la
modalidad de contratos de prestacion de servicios, o cualquier otra modalidad de
servicios que adopten (Resaltado fuera de texto).

De esta manera, es claro que en los contratos en donde esté involucrada la ejecucion de
un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o juridica de
derecho publico o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios
de prestacion de servicios, consultoria, asesoria, el contratista debera estar afiliado a los
Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones y la parte contratante
debera verificar la afiliacion y el pago de aportes.
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En lo relacionado con la base y porcentaje de cotizacion que un contratista debe
efectuar a los sistemas de salud y pensiones, el articulo 4° de la Ley 797 de 2003,
modificatorio del articulo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que: “durante la vigencia
del contrato de prestacion de servicios, el contratista debera efectuar cotizaciones en
forma obligatoria a uno de los regimenes del Sistema General de Pensiones, con base
en los ingresos que devengue”.

En conclusién, los aportes para salud y pensiones deben ser asumidos en su totalidad
por el contratista, quien tiene la obligacién de afiliarse como trabajador independiente. El
aporte para Riesgos Profesionales es voluntario, tal como lo sefiala el Decreto 2800 de
2003.

En este sentido se recomienda que en los pliegos de condiciones de los procesos de
seleccidn a desarrollar en lo referido al Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social
y Parafiscales, se establezca:

« La manera de acreditar dicho pago por parte de las personas naturales, en el sentido
de exigirles la presentacion de la auto-liquidacién y pago de aportes, la cual debe
corresponder a los ingresos percibidos respecto a cada uno de los contratos
celebrados en el respectivo periodo.

% Que la base de cotizacién de personas naturales al sistema de salud y pension de los
contratistas, correspondera exactamente al 40% del valor bruto del contrato facturado
en forma mensual, porcentaje sobre el cual se calculara el monto del aporte que en
salud y pensiones debe efectuarse, el cual corresponde al 12.5% y 16% del ingreso
base, respectivamente y que el ingreso base de cotizacién, en ningln caso puede ser
inferior a un (1) salario minimo mensual legal vigente, ni superior a veinticinco (25)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, a lo previsto en el inciso segundo del articulo 3° del Decreto 510 de 2003, y
en la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por los Ministerios de
Hacienda y Crédito Publico y de la Proteccién Social.

8. Plan de Manejo Ambiental.

El Interventor y el Supervisor interno del contrato revisaran y darén el visto bueno a todos los
documentos, salvo las garantias que seran revisadas y aprobadas por la Direccion de
Asuntos Legales y las hojas de vida del personal profesional que seran revisadas y
aprobadas por la Direccidén técnica responsable del proceso, dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a los cinco (5) concedidos para la entrega de documentacion (numeral
5.4.1. “PERFECCIONAMIENTO?”).

La revision y aprobacion de los documentos descritos, deberd obtenerse en forma previa al
inicio de la ejecucién del contrato.
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En el acta de inicio se dejard constancia expresa de que el Contratista entregd todos los
documentos solicitados en este numeral y que el Interventor y el Supervisor revisaron y
aprobaron los mismos y que recibi6 del Departamento de Antioquia-Secretaria de
Infraestructura Fisica la aprobacion de las garantias y la Hoja de Vida del personal
profesional solicitado.

5.5 GARANTIA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El Contratista constituird, a favor del Departamento de Antioquia, como mecanismo de
cobertura del riesgo derivado del incumplimiento _de las obligaciones legales o
contractuales, cualquiera de las garantias autorizadas por el Decreto 734 de 2012, a saber:
(1) Pdlizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantia, (3) Garantia bancaria a primer
requerimiento; (4) Endoso en garantia de titulos valores y (5) Depdsito de dinero en garantia,
con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, asi:

e BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Cubre al Departamento de
Antioquia por los perjuicios sufridos con ocasion de: i) La no inversion, ii) El uso
indebido vy iii) La apropiacion indebida que el Contratista garantizado haga de los dineros
o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecucion del contrato,
y que debera constituirse por el equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el
Contratista reciba a titulo de anticipo, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis
(6) meses mas.

El Contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio autébnomo irrevocable para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.

e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL:
Cubrird al Departamento de Antioquia por los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
Contratista garantizado.

Este amparo comprende ademas, el pago de las MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6)
meses mas.

e PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Cubrirh al Departamento de Antioquia por los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del
Contratista garantizado, derivadas de la contratacion de personal utilizado para la
ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios mas.
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e CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: En una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir
del recibo a satisfaccion por parte del Departamento de Antioquia.

o RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y en ningln caso inferior a doscientos
salarios minimos mensuales legales vigentes (200 smmlv), con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato.

Si el Departamento de Antioquia ha autorizado previamente la subcontratacion, en la
POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente
los perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan causar a terceros con ocasion
de la ejecucion de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el subcontratista
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo
objeto.

Las garantias y amparos, en general, deberan cumplir los requisitos y regulaciones
especificas para cada una de ellas, previstos en el Decreto 734 de 2012.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecucién del mismo, se ampliara la vigencia de la
garantia Unica para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses mas, de
conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el Interventor
debera verificar el cumplimiento de esta obligacién y requerir oportunamente al Contratista
de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo
caso, los gastos que se deriven de la ampliacion de la vigencia de la garantia también
debera asumirlos el Contratista.

5.6 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

El Contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido
por razén de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante y/o terceros afectados.

De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o
se prorrogue su término, el Contratista debera ampliar el valor de la garantia otorgada o
ampliar su vigencia, segun el caso. El cumplimiento de la obligacion del Contratista de
mantener la suficiencia de la garantia, facultara al Departamento para declarar la caducidad
del contrato.

57 CLAUSULA DE INDEMNIDAD
Sera obligacion del Contratista mantener libre al Departamento de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus

subcontratistas o dependientes, en los términos previstos en el articulo 5.1.6. del Decreto
734 de 2012.

5.8 INAPLICABILIDAD DE LA CLAUSULA DE PROPORCIONALIDAD
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En la garantia Unica de cumplimiento no podrd incluirse la “Clausula de
Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los
perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado, y de presentarse
incumplimiento parcial del mismo, la indemnizacion de perjuicios a cargo del asegurado no
excedera de la proporcion del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la
obligacion garantizada, en los términos del numeral 5.2.1.1.3. del articulo 5.2.1.1. del
Decreto 734 de 2012.

5.9 SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES

Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de éste al
régimen contributivo de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales y
parafiscales), en forma previa al inicio de los trabajos. La afiliacion del personal debera
hacerse a nombre del Contratista como empleador y con base en los sueldos presentados
en su propuesta, es decir, no se admitirdn afiliaciones del personal asignado al proyecto
como trabajadores independientes, ni contratados por medio de Cooperativas ni
Precooperativas de Trabajo Asociado, de conformidad con los articulos 17 y 19 del Decreto
4588 de 2006.

Las afiliaciones a la ARP deberan corresponder a las actividades reales que desempefara
todo el personal a cargo, de acuerdo con la clasificacién de las Administradoras de Riesgos
Profesionales. Por lo tanto, para el personal que debera permanecer en el sitio del proyecto
no se aceptaran afiliaciones correspondientes a labores de oficina.

El Contratista debera adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. Durante la ejecucion
del contrato, el Interventor verificara el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la aprobacion de cada acta
de pago parcial.

Para cumplir con la obligacion antes indicada podra valerse de las siguientes herramientas
para constatar el pago efectivo de los aportes:

http://www.minproteccionsocial.gov.co

Sistema Integral de Informacion de la Proteccion Social (SISPRO)
Aportes Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes -PILA-
Consulta para personas

También puede verificar el pago de los aportes en la siguiente pagina:
http://www.fosyga.gov.co

Consultas

Afiliados Compensados

El Interventor que sin justa causa no verifigue el pago de los aportes antes sefialados

incurrird en causal de mala conducta que sera sancionada de conformidad con el régimen
disciplinario vigente, sin perjuicio de las demas sanciones previstas en la Ley.
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Si el Interventor, durante la verificacién del pago de los aportes, detecta que el Contratista no
ha realizado la totalidad de estos tiene la obligacion legal de comunicar en forma inmediata
al Ministerio de la Proteccién Social y de iniciar el tramite sancionatorio ante la Secretaria de
Infraestructura Fisica, contra el Contratista incumplido si a ello hubiere lugar.

Con relacién al pago de los salarios, aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensacion Familiar
cuando a ello diere lugar, ademas de las certificaciones expedidas por el Representante
Legal o Revisor Fiscal segun corresponda, se deberd presentar para su verificacién la auto-
liquidacion y pago de aportes de cada uno de los empleados a su cargo de acuerdo con los
salarios ofertados en su propuesta.

5.10 PAGOS

Para efecto de los pagos, el Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura
Fisica recibira las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, hasta el dia 20 de
cada mes, para ser tramitadas ante la Secretaria de Hacienda hasta el dia 25 del mismo
mes.

Adicionalmente, en cumplimiento del paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista debera acompafiar, con
las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los
aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y cajas de compensacion familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de
presentacion de la factura respectiva.

5.11 INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS

En caso de mora en los pagos, el Departamento reconocera al Contratista el interés
correspondiente conforme al articulo 8.1.1. del Decreto 734 de 2012.

5.12 PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO

El contrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrado, no podré
cederse sino con autorizacion previa y escrita del Secretario de Infraestructura Fisica, quien
tiene la potestad legal para celebrarlo, de conformidad con el Decreto Departamental 007 de
2012.

5.13 INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL
CONTRATO

El Departamento de Antioquia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la
afectacion grave de los servicios publicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y
adecuada prestacion, podra interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en
ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones
particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de
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conformidad con lo dispuesto en los articulos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procedera al
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones a que tengan derecho las personas
objeto de tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacion y terminacion
unilateral, procedera el recurso de reposicidon ante el Secretario de Infraestructura Fisica.

5.14 CADUCIDAD

Una vez iniciada la ejecucion del contrato, si se presenta alguno de los hechos constitutivos
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y
directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, asi como
también el incumplimiento de obtener la ampliaciébn de la garantia, o de la obligacion de
obtener su renovacion, o de la obligacion de restablecer su valor, o de aquella de otorgar una
nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan en razon de la
celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, el Departamento de Antioquia— Secretaria
de Infraestructura Fisica, por medio de acto administrativo debidamente motivado, podra
declarar la CADUCIDAD del contrato y ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre, de conformidad con el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 86 de la Ley
1474 de 2012.

5.15 ADICIONES Y PRORROGAS AL CONTRATO

Cuando se requiera una adicion en valor o una proérroga en el plazo del contrato, el
Interventor deberd realizar la solicitud con una antelacién no menor a 15 dias habiles, con el
fin de adelantar el tramite necesario ante los comités de contratacion regulados en el Decreto
Departamental 008 de 2012. Esta solicitud debera ser estudiada y avalada, igualmente, por
el Supervisor interno.

El contrato no podré adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,
para lo cual se suscribira la correspondiente adicién, previa autorizacién de los comités de
contratacion regulados en el Decreto Departamental 008 de 2012.

Toda adicion, prérroga o modificacion al contrato exige sustentacion por parte del
Contratista, el Interventor y/o el Supervisor interno y deberan cumplirse los requisitos de
legalizacion que apliquen segun el caso (extension de las garantias, pago de impuestos
adicionales, entre otros).

Corresponde al Interventor y al Supervisor interno verificar la legalizacion oportuna de las
adiciones, prorrogas y/o modificaciones del contrato y dar aviso oportuno al Departamento
de Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica-, de la no legalizacion.

5.16 SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
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Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las
partes, suspender temporalmente la ejecucién del contrato, mediante la suscripcion de un
acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo
de la suspension.

Se considerard como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y
gue esta determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Departamento, que
impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por
ejemplo, catastrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o
al Departamento, u otros similares.

La situacion de fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por el Contratista, y en
tal evento tendrd derecho a la ampliacion del plazo pero no a indemnizacién alguna. Sin
embargo, esto no lo exonera de su obligacién de constituir y mantener vigentes las garantias
estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los dafios que sufra el Departamento
por no haberlas constituido 0 mantenido vigentes.

Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vias de acceso, demoras del Contratista
en la adquisicién de equipos y elementos, dafios en los mismos, o huelgas del personal por
el incumplimiento del Contratista, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de
cooperacion para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra suspensién
ordenada por la Interventoria por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como
fuerza mayor o caso fortuito y no daran lugar a indemnizaciéon ni ampliacion del plazo
estipulado.

5.17 LIQUIDACION DEL CONTRATO
Para el pago de la ultima cuenta debera presentarse el Acta de Liquidacion del contrato.

Para efectos del plazo de liquidacion bilateral se fija un término maximo de seis (6) meses
contados a partir de la terminacién del contrato por cualquier causa.

5.18 MULTAS
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:

a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalizacién
del contrato, constituir a tiempo la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus
riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada dia de
mora.

b) Por mora o incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios

para el inicio del contrato el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de mora.
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c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor
ylo en plazo la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados,
cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar
los trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, el uno por mil (1%o) del valor total
del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del
mismo.

Por suspension temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al
Contratista, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las
ordenes de la Interventoria para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero
punto cinco por mil (0.5%.) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden
por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
mismo. Esta multa no atenda las demas atribuciones del Departamento de Antioquia,
establecidas en la ley.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las
6rdenes de la Interventoria para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para
la prevencion de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5%0) del valor total del
contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de
la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenda las demas
atribuciones del Departamento de Antioquia, establecidas en la ley.

Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los
grupos de obra o grandes partidas de pago, segun el programa de trabajo e inversiones
presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoria, el dos por ciento (2%) del
valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligacion de ejecutar la obra hasta su
terminacion a satisfaccion del Departamento.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del
Residente o demas personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa
autorizacion de la Interventoria, por cada dia de mora en el cumplimiento de este
requisito, el uno por mil (1%0) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta
obligacion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos,
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%o) del valor
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de la obligacion de instalar y mantener la
sefalizacién preventiva durante la ejecucion de la obra, por cada dia de mora en el
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0)

P)

Q)

Y

El

cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1%.) del valor total del
contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

Por cambios en las especificaciones, sin previa autorizacion del Departamento de
Antioquia, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al
Contratista de la obligacion de realizar la obra segun lo estipulado en el contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibicion de
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoria, o el no
retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad
industrial e higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada dia de
mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1%o) del valor total
del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las
demas sanciones a las que haya lugar.

Por cada dia de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1%o.) del valor total del
contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el
efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor
total del contrato. En este caso, el Departamento entendera que el Contratista no tiene
voluntad para la liquidacion de mutuo acuerdo y procedera a la liquidacion unilateral.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la
informacion y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto
tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del
valor total del mismo.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por
mil (1%o) del valor total del contrato.

Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales,
con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por mil (1%o0) del valor del
contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin
perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de
Proteccion Social.

Departamento de Antioquia -—Secretaria de Infraestructura Fisica-, aplicara

sucesivamente las multas por cada dia de mora o retraso en el cumplimiento de las
obligaciones mientras persista el incumplimiento.

5.19 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
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En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Departamento de Antioquia
hara efectiva la clausula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendra un monto del
diez por ciento (10%) del valor de éste y se considerara como pago parcial de los perjuicios
causados a la Entidad, sin perjuicio de las demas reclamaciones o sanciones a que haya
lugar.

El Departamento de Antioquia-Secretaria de Infraestructura Fisica, podra descontar el valor
de la clausula penal pecuniaria de cualquier suma que le adeude el Departamento de
Antiogquia al Contratista, lo cual éste autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procedera al cobro coactivo de
conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la
dependencia encargada en EL DEPARTAMENTO.

520 IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO

Para la imposicion de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, se dara aplicacion
al contenido de los articulos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 86 de la 1474 de 2011.

La Administracién Departamental podra efectuar al Contratista las comunicaciones previstas
en el proceso sancionatorio a través de cualquier medio idoneo que garantice la recepcion
por parte del Contratista.

Para dichos efectos sera valido el envid de correo electrénico con confirmacion de recibo a la
direccién electrénica indicada por el proponente en su propuesta. Podra también emplearse
el envio mediante correo certificado dirigido a la direccion que se indica en la propuesta o a
la dltima que haya indicado el Contratista a la Administracibn Departamental; o
personalmente con constancia de recibo del Representante Legal, trataindose de persona
juridica, o de la respectiva persona natural.

5.21 VALLASY MATERIAL INFORMATIVO

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de iniciacion del contrato, el
Contratista debera instalar una (1) valla de 8 x 4 m en el sitio que le indique el
Departamento de Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica. Igualmente, debera imprimir
y distribuir volantes, acorde con lo establecido en el Estudio de Inversibn Ambiental del
Proyecto.

Tanto las vallas como el material informativo descrito en el presente numeral, se elaboraran
de acuerdo con el disefio y especificaciones suministrados por el Departamento de Antioquia
-Secretaria de Infraestructura Fisica en el Manual de Identidad Gréfica para Contratistas de
Obra Publica, y su costo deberd incluirse dentro del A.U., por lo tanto, no tendra item de
pago por separado.

La valla deberad desmontarse treinta (30) dias después de haberse recibido los trabajos a
satisfaccion por parte del Departamento de Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica.
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CAPITULO 6

CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

6.1 CONTRATACION DE MANO DE OBRA

6.1.1 INCLUSION SOCIAL DE LAS MUJERES

En atencion al cumplimiento de la Ordenanza No. 03 de 2010 sobre inclusién social de las
mujeres, es obligacion para el contratista tener en cuenta la participacion de un minimo del
treinta por ciento (30%) de mujeres en la ejecucion de los proyectos, siempre y cuando la
naturaleza, caracteristicas y condiciones del contrato lo permitan.

El Plan de Desarrollo Antioquia la Mas Educada 2012- 2015, reconoce y estimula la
participacién y protagonismo de la mujer en la dindmica de nuestra sociedad. Asi quedo
consagrado en en la Linea Estratégica 4 — Inclusion Social — del mencionado Plan, en el cual
se indica:

“Mujeres protagonistas del desarrollo... en donde las desigualdades de género constituyen
obstaculos estructurales para el bienestar, el empoderamiento y el desarrollo de las
mujeres... y en aras de adoptar las medidas necesarias para garantizar la observancia de la
Ordenanza No. 3 de 14 de mayo de 2012”.

6.1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA

En la contratacion de la mano de obra no calificada, el Contratista utilizara preferentemente
personal residente en la zona adyacente al sitio del proyecto.

Dicho personal debera ser facilmente identificable por la Interventoria cuando ésta requiera
de alguna accién especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucion de la obra serd contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el
Departamento no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral,
administrativa, ni de otra indole.

Es entendido que el Contratista esta obligado a reconocer a los empleados y trabajadores
gue utilice en la ejecucion de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de
acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario minimo legal, conforme
a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilara el Departamento de
Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica a través de la Interventoria.

El Contratista debera mantener oportuna, permanente y detalladamente informada al

Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica, de cualquier conflicto
laboral colectivo, real o potencial, en relacién con el personal empleado en la ejecucion del

72



GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
Pliego de Condiciones Licitacion Publica LIC- 20 - 07- 2012 (LIC —07 de 2012)

contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la
seguridad de las obras o la del Departamento de Antioquia, de sus empleados, de sus
agentes o de sus bienes.

El Contratista debera presentar mensualmente, acompafiando el acta de pago
correspondiente, un listado de las personas que laboraron en la ejecucion de los trabajos.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica, se reserva el derecho de
exigir al Contratista, y por escrito, el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin
gue éste adquiera el derecho a elevar reclamos por esta causa.

La Interventoria podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que se le haya fijado.

En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia,
tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencion a la Ley 1098 de 2006 “Por la
cual se expide el Cddigo de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecucion de las obras
objeto de este proceso de licitacion, se prohibe la contratacion de menores de edad sin la
observancia de las disposiciones que regulan la materia.

El Interventor del contrato vigilara el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior, y
en el evento en que tenga conocimiento de que el Contratista pueda estar infringiendo esta
prohibicion durante la ejecucién del contrato, debera informar de inmediato al Departamento
de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica para imponer las multas a que haya lugar,
previo el procedimiento establecido en el presente pliego, y de constatarse tales hechos,
poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situacion, para que tomen las
acciones a que haya lugar.

6.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN LA OBRA

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion
del contrato, al personal profesional y técnico cuyas hojas de vida deberd someter a la
aprobaciéon de Supervision de la Secretaria de Infraestructura Fisica en forma previa a la
iniciacion de las obras.

La experiencia especifica del personal deberd acreditarse mediante certificaciones
expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendran, como minimo:

El Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el profesional, periodo durante el
cual se desempeiio.

En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la
ejecucion de los contratos aportados como experiencia especifica, la certificacion debera
contener el porcentaje de dedicacion en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta
gue dicha experiencia se evaluara con el tiempo efectivamente laborado.

La experiencia en la cétedra universitaria, proyectos de investigacion o asesorias de tesis
para optar a titulos de educacion superior no sera considerada como experiencia especifica.

Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: si la
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centésima de mes es igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y si es inferior a 5, se
aproximara por defecto.

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los
requisitos enunciados en este numeral, el Contratista se har4d acreedor a la multa
contemplada en este pliego de condiciones.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se
requiere cambiar a un profesional, éste debera ser reemplazado por otro que cumpla los
requisitos establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobacion por parte del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. La
no observancia de este requisito se considerard como incumplimiento del contrato,
afectando la garantia Unica de cumplimiento.

Residente de Obra: (1)

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener un profesional residente de
tiempo completo, con suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos
relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida debera
someter a la aprobacion de la Secretaria de Infraestructura Fisica en forma previa a la
iniciacion de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir los siguientes requisitos:

1. Que acredite titulo académico de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vias o
Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenierias y debera tener minimo
siete (7) afios como profesional a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta de
matricula profesional.

2. Que acredite como experiencia especifica minima, a partir de la fecha de expedicién de
la matricula profesional, haber ejercido como profesional en contratos de obra o de
interventoria que hayan tenido por objeto, la construccion, rehabilitacion, mantenimiento,
mejoramiento 0 conservacion de vias, siempre y cuando hayan considerado el suministro
y colocacion de material de afirmado.

Se tendrd en cuenta el profesional que acredite un plazo de ejecucién minimo de doce (12)
meses en un maximo de tres (3) contratos, con el objeto y/o alcance ya indicados. Se
contabilizara el tiempo efectivamente laborado.

Tecndlogo en Construcciones civiles o en Obras Civiles: (4)

El Contratista deber& disponer de tiempo completo de cuatro (4) Tecnologo, que deberan
cumplir los siguientes requisitos:

1. Que acrediten titulo de Tecndlogo en Construcciones Civiles o Tecnélogo en Obras
Civiles, debidamente matriculado.
2. Que acrediten como experiencia especifica minima, a partir de la fecha de expedicion

de la matricula profesional haber ejercido como residente o auxiliar de obra o de
Interventoria, en por lo menos dos (2) contratos de construccidn, rehabilitacion,
mantenimiento, mejoramiento o conservacion de vias, siempre y cuando hayan considerado
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el suministro y colocacioén de material de afirmado.
Residente Ambiental: (1)

Durante el plazo de ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a mantener a un residente
ambiental con dedicacién de tiempo completo, el cual deberda cumplir los siguientes
requisitos minimos:

1. Que acredite titulo profesional en el area Ambiental, Ingeniero Forestal , Ingeniero
Ambiental, Ingeniero Sanitario Ambiental o profesionales con especializacion en el area
Ambiental que cumplan con el requisito que se estipula a continuacion:

2. Que acredite como experiencia especifica minima haber desempefiado actividades
ambientales en contratos de obra o de Interventoria a la construccién o mantenimiento
de vias y deberéa acreditar minimo un (1) afio de experiencia en contratos con el objeto
sefalado.

6.3 OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA

Ademas del personal profesional y técnico, el Contratista debera emplear personal idéneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal
deberé ser facilmente identificable por la Interventoria cuando ésta requiera de alguna accion
especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucién de la obra sera contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el
Departamento no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculaciéon laboral,
administrativa, ni de otra indole.

El Departamento se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos
por esta causa.

La Interventoria podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que se le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del

contrato.

6.4 MOVILIZACION, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCION DE VIAS
INDUSTRIALES

El Contratista suministrara, transportard y movilizar4 hasta el sitio de las obras, todos los

equipos de construccién, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la
ejecucion adecuada y eficiente de las obras.
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También tendra a su cargo la construccion de las vias industriales que se requieran para la
ejecucién de los trabajos, y demas instalaciones temporales, tales como campamentos para
vivienda del personal, oficinas, almacenes, talleres, enfermeria, depdsitos, polvorines,
tanques para combustible, estacionamientos, areas de almacenamiento, servicios de agua
potable y sanitarios, entre otros, para atender las necesidades del personal que empleara en
la ejecucién de la obra. Ademas, proveera, mantendra y manejara competentemente los
servicios necesarios para el alojamiento, alimentacion y recreacion del personal, con
comodidad, seguridad e higiene, y con sujecion a las normas que sobre este particular se
consignan en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes.

El Contratista sera el responsable del suministro de energia y de proveer un sistema de
comunicaciones para sus campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar
durante la construccion de la obra. Deberd mantener equipos de emergencia para atender la
demanda de energia ante fallas eventuales, ya que no podra invocar tales eventualidades
como justificaciobn para la suspension de las obras, justificar su retraso o solicitar
indemnizaciones o ampliaciones de plazo.

Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energia,
telefénico, radio y comunicaciones del Contratista, seran por su cuenta y bajo su
responsabilidad, y deberdn estar incluidos en los costos indirectos del contrato.

Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Interventoria, el
Contratista desmontara todas sus instalaciones, demolera las edificaciones existentes y
dejara las areas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la Interventoria, antes de la
entrega y recibo definitivo de las obras. Algunas edificaciones podran dejarse en pie, previo
acuerdo con el Departamento.

El Contratista se sometera a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre
construccién, mantenimiento, rehabilitacién y funcionamiento de campamentos, y sera
responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o
impropios de ellos. El Departamento no asumira responsabilidad alguna por dafios o
interferencias en los campamentos del Contratista, debidos al desarrollo del contrato o por
cualquier otra causa.

El Contratista podra utilizar, para sus instalaciones, cualquier terreno que sea propiedad del
Departamento, ubicado en vecindades de la obra, previa negociacion y aprobacion por
escrito, exceptuando las areas reservadas para otros fines, y siempre que dicho uso no
interfiera con la obra, con las actividades de otros Contratistas o con instalaciones del
Departamento. Si el Contratista usa terrenos de propiedad privada para campamentos y
otras construcciones o instalaciones, negociard con los respectivos propietarios todo lo
referente a su utilizacion.

La Interventoria verificara que el Contratista desplace a la obra el equipo ofrecido en la
oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilizacion;
que el transporte de los materiales se efectie en forma adecuada; que el personal se
movilice en vehiculos debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos,
oficinas y demas instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del
impacto ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de
condiciones y en las disposiciones legales vigentes.
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No habré pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la
movilizacion e instalacién de sus equipos y plantas, y éstos deberan incluirse en los precios
unitarios de los diferentes items del contrato, asi como los costos en que incurra para
construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y
sus instalaciones en general, la instalacion y el mantenimiento de los servicios de agua,
sanitarios, energia y telecomunicaciones, asi como el desmonte y retiro de sus equipos e
instalaciones.

Tampoco habra pago por separado por la construccion, adecuacion y sostenimiento de las
vias industriales que el Contratista requiera, incluyendo la remocion de los derrumbes que
puedan presentarse en éstas, independientemente de su volumen, las obras de drenaje y
demas obras de adecuacion y proteccién requeridas para garantizar su construccion y
funcionamiento, dentro de las normas de seguridad y de manejo ambiental exigidas.

6.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas del mismo, al proyecto que le
sirve de base y a las instrucciones que imparta el Departamento para el cabal desarrollo de
las obras.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista
sera responsable de las fallas que se adviertan, conforme al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Puablica.

6.6 INICIACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de inicio suscrita
conjuntamente con el Interventor y el Supervisor, la cual se elaborara una vez revisados y
aprobados los todos documentos, conforme a lo indicado en el Capitulo correspondiente de
este Pliego de Condiciones.

El Interventor y el Supervisor interno del contrato revisaran y darén el visto bueno a todos los
documentos, salvo las garantias que seran revisadas y aprobadas por la Direccion de
Asuntos Legales y las hojas de vida del personal profesional que serdn revisadas y
aprobadas por la Direccién técnica responsable del proceso.

6.7 ACTAS DE VECINDAD

Previamente a la iniciacidn de los trabajos, la Interventoria y el Contratista suscribirdn un
Acta de Vecindad, en la cual deberd quedar registrado el estado actual del lugar donde se
realizaran las obras, de las edificaciones colindantes y estructuras adyacentes, vias,
andenes, zonas verdes y demas estructuras del lugar, acompafiadas del respectivo registro
fotogréfico o de video que se estimen pertinentes.

Si la Interventoria y los propietarios colindantes lo consideran conveniente, se podra realizar
un Acta de Vecindad con cada uno de ellos.
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En todo caso, la iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

6.8 PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSION

Es la representacion grafica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista ejecutara
las obras objeto de la presente licitacion, teniendo en cuenta las condiciones climéticas y
topograficas del sitio y la evaluacion de las condiciones de produccién, suministro y
adquisicion de los materiales, de tal manera que el avance fisico de las obras tenga un
desarrollo arménico y homogéneo, en concordancia con el plazo establecido en el pliego de
condiciones.

En dicho programa se indicar4 claramente el orden de los trabajos y el valor de las
inversiones periddicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificaran todas
las actividades (items) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas.
Adicionalmente, deberd incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion,
traslado, montaje o fabricacién de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo
de los trabajos, asi como también el periodo de construccion de las obras provisionales.

La obtencién de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, asi como los sitios de disposiciébn de sobrantes,
estaran bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda
iniciar las obras. El tiempo que su obtencion requiera debera considerarse dentro de la
programacion. Las demoras en la tramitacion y gestion de estos permisos y autorizaciones
por parte del Contratista no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos.

El programa de trabajo debera incluir como minimo, la siguiente informacion:

- Nombre de las partidas o items de pago.

- Inversibn mensual para cada partida o item de pago.

- Inversion mensual acumulada para todos los items.

- Porcentaje que representa cada partida o item de pago con respecto al valor total.

- Duracion programada para partida o item de pago.

- Precedencias y secuencias.

- Ruta critica.

6.9 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el Formulario No. 3, son estimadas y estan
calculadas con base en los disefios del proyecto y/o levantamientos en campo de las
actividades a realizar; por lo tanto, podran aumentar, disminuir o suprimirse durante la
ejecucion de los trabajos, pero tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato que se
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derive de esta licitacion. El Contratista est4 obligado a ejecutar las mayores cantidades de
obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantia contemplada en la Ley
80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio
econdémico del contrato.

6.10 ACTAS DE OBRA

El Contratista y el Interventor dejaran sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas
en cada mes y sus valores correspondientes.

El Contratista y la Interventoria deberan elaborar el acta mensual dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles del mes siguiente al de ejecucion de las obras. El valor del acta sera la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente
ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el
Formulario No. 3 de la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para
nuevos items (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad
de la obra. El Interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion, a
efectos de que el Departamento se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los
descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte
del Interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podra
considerarse como constitutiva de aprobacién de algun trabajo u obra.

6.11 OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES

Se entiende por trabajo extra aquel que, ademas de no estar incluido en los planos de la
licitacion, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la
propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos
documentos; el que si pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales
documentos, sera trabajo adicional.

El Departamento podra ordenar trabajos extras o adicionales y el Contratista estara obligado
a ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte
inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para
lo cual se suscribird la respectiva modificacion al contrato o adicidn, segin corresponda.

La obra adicional se pagard a los correspondientes precios unitarios establecidos en el
contrato.

Las obras extras se liquidaran a los precios unitarios que se convengan entre el
Departamento y el Contratista, para lo cual se tendran en cuenta los precios reales del
mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo
entre las partes acerca de los precios unitarios para las obras extras, el Departamento esta
facultado para contratar con un tercero la ejecucion del trabajo.
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La obra extra no sera objeto de reajustes.

6.12 CAMBIO DE OBRA

Se podran ordenar cambios de obra durante la ejecucion del contrato en las siguientes
circunstancias:

- Para compensar items deficitados por items en superavit.
- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por items en superavit.
- Para mejorar alguna especificacion.

- En otros eventos en que, a juicio del Departamento, se requieran para mejorar la calidad
del trabajo.

Los cambios de obra se haran mediante actas suscritas por el Interventor, el Supervisor y el
Contratista, siempre y cuando no impliquen modificacion del objeto, el valor y el plazo del
contrato.

6.13 CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES

El Departamento entregara al Contratista, por conducto de la Secretaria de Infraestructura
Fisica los planos, cantidades de obra y especificaciones que apliquen conforme al proyecto,
en caso de no haberlos reclamado durante el proceso contractual en la Secretaria de
Infraestructura Fisica, los cuales forman parte del contrato y a él se agregan como anexo.
Los planos y especificaciones son complementarios entre si, de tal manera que cualquier
punto que figure en los planos pero no en las especificaciones, 0 que se encuentre en éstas
pero no en aquéllos, tendran tanto valor como si se encontraren en ambos documentos.

El Interventor podra ordenar, durante la ejecucién del contrato, los cambios necesarios, tanto
en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si por
estos cambios se afectan el plazo o el precio, 0 ambos, el Departamento acordara con el
Contratista los mayores costos.

Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, debera
someter las variaciones a consideracion de la Interventoria y de la Supervision, con la debida
justificacion; si éstas no se aprueban, debera sujetarse a los planos y especificaciones
acordados originalmente, por lo tanto, cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de
conocer la decision del Interventor y el Supervisor, ser4d de su total responsabilidad,
guedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar.

6.14 SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar el presente contrato.
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En los eventos necesarios para subcontratar, requiere AUTORIZACION EXPRESA Y
ESCRITA por parte del Secretario de Infraestructura Fisica.

En aquellos casos que se autorice la subcontratacién de obra, el Contratista en la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual debera cubrir los perjuicios derivados de los dafios que
sus subcontratistas puedan causarle a terceros con ocasion de la ejecucién de los contratos;
0 en su defecto se debera acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

6.15 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITACORA)

El dia en que se inicien los trabajos se abrird un libro en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o
sugerencias que haga la Interventoria; en él se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal
laborando, estado y relaciéon del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
Cada anotacion diaria debera llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del
Contratista y del Interventor.

El responsable de mantener al dia este diario sera el Residente de Interventoria, quien esta
en la obligacion de presentarlo a los representantes del Departamento que visiten la obra.

El libro diario de la obra debera entregarse al Departamento de Antioquia - Secretaria de
Infraestructura Fisica una vez finalizados los trabajos.

6.16 COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS

El Departamento se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los limites o
zonas adyacentes a las obras objeto de la presente licitacibn. En consecuencia, el
Contratista debera permitir a éste 0 a otro Contratista, depositar equipos o materiales,
instalar personal, etc., ademas del desarrollo normal e independiente de sus labores.

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos Contratistas, en relacion con su
trabajo, sera solucionado o decidido por el Departamento y para ello podra ordenar al
Contratista la suspension de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su
método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el tiempo de ejecucion
de las obras, de comun acuerdo entre el Departamento y el Contratista se convendra la
ampliacion del plazo.

Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél
debera inspeccionar dichas obras e informar al Departamento sobre cualquier defecto o
demora que pueda afectar su propio trabajo. EIl incumplimiento de lo anterior implicard la
aceptacion por parte del Contratista de las obras que estén ejecutando terceros, asi como la
reparacion de cualquier dafio posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles
en el momento de ejecutar el trabajo.
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6.17 INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA OBRA

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica ejercerd el control y
vigilancia de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato a través de un Interventor
(contratado), quien tendra como funcién verificar el cumplimiento general de las obligaciones
adquiridas por el Contratista. De igual manera, y atendiendo la necesidad de coordinacion
interna de los diversos proyectos, el Departamento de Antioquia- Secretaria de
Infraestructura Fisica designard un Supervisor que debera hacer seguimiento integral al
proyecto, es decir, al contrato de obra y al de interventoria derivado del anterior.

El Interventor y el Supervisor ejerceran un control integral sobre el desarrollo del proyecto,
para lo cual podran, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopciéon de medidas para
mantener, durante la ejecucidon del contrato, las condiciones técnicas, administrativas,
ambientales y financieras existentes al momento de la celebracién del mismo.

El Interventor vigilard que el Contratista inicie las obras so6lo cuando disponga de los
respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. Igualmente, velard porque se cumplan las disposiciones ambientales
vigentes.

Asi mismo, el Interventor estd4 autorizado para ordenar al Contratista la correccion, en el
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

El Contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberd manifestarlo por escrito al
Interventor y al Supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran
perjuicios para el Departamento.

El Departamento podra en cualquier momento, ordenar la suspension de la obra, si por parte
del Contratista existe un incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas por el
Interventor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliacion del plazo.

Las principales funciones y atribuciones del Interventor son, entre otras:

a. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.

b. Tramitar ante el Secretario de Infraestructura Fisica la autorizacién de los subcontratos
gue pretenda celebrar el Contratista de obra en la ejecucién de la misma.

c. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.
d. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes 0 necesarios en las
especificaciones, y someterlos a consideracion del Departamento de Antioquia- Secretaria

de Infraestructura Fisica.

e. Verificar los computos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el
Contratista.
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f. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado,
de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado,
incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del
Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica.

g. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

h. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general,
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demas
gue le asigne el Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica.

i. Informar a la Compafiia de Seguros sobre las llamadas de atencién e incumplimientos del
Contratista.

j- Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Pablica.

k. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista.

I. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la
ejecucion de las obras, y a la cual se hace mencion en diferentes apartes de este pliego
de condiciones.

m. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales.

El Contratista debera adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto.

Durante la ejecucion del contrato, el Interventor verificara el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la
aprobacion de cada acta de pago parcial. El Interventor que no realice estas
verificaciones incurrira en incumplimiento de su contrato de interventoria. Por su parte, el
Supervisor que no realice un adecuado seguimiento de esta obligacién a cargo del
Interventor, incurrird en causal de mala conducta que serd sancionada de conformidad
con el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las demas sanciones previstas en la
Ley.

Si el Interventor, durante la verificacion del pago de los aportes, detecta que el Contratista
no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligacion legal de comunicar en forma
inmediata al Supervisor y al Ministerio de la Proteccion Social y de iniciar el tramite
sancionatorio ante la Secretaria de Infraestructura Fisica, contra el Contratista incumplido
si a ello hubiere lugar.

n. Emitir el informe especial de interventoria a que se refiere el articulo 86 literal a) de la Ley
1474 de 2011 y demas normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo
para la iniciacién del procedimiento administrativo de imposicion de multas, sanciones y
declaratorias de incumplimiento.
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0. Todas aquellas sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato de Interventoria
correspondiente.

El Contratista deberd realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y 6rdenes
impartidas por el Departamento o la Interventoria, sin embargo, ello ho aminora en ningun
grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la direccion de la obra.

ESTIPULACIONES ESPECIALES A TENER EN CUENTA PARA EL INICIO DEL
CONTRATO: EIl Supervisor designado por el Departamento- Secretaria de Infraestructura
Fisica, el Director competente conforme al proyecto que se va a desarrollar, el Director de
Interventoria, el Residente de Obra y su coordinador por parte del Contratista de Obra, el
Residente de Interventoria y su coordinador por parte del Contratista de Interventoria deben
asistir a la reunién de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran
claras las condiciones de seguimiento del contrato.

a) Se solicitard al Contratista y al Interventor un plan de calidad para garantizar el
cumplimiento de especificaciones, planos, normas técnicas, manual de guia socio
ambiental, entre otros. En dicho plan se deben incluir formularios o formatos de
revision de obras, control de lluvias, ensayos a realizar a los materiales, formato de
aprobaciéon de materiales, formato de control de equipo, verificando que su
especificacién sea apta para el cumplimiento del pliego de condiciones y el objeto del
contrato.

b) Establecer las fuentes de suministros de materiales y verificar los permisos de
explotacion.

c) Establecer los botaderos de la zona, con sus respectivos permisos.

d) Establecer la metodologia para los controles administrativos en que deben intervenir
el Contratista de obra y la Interventoria: Control de pdlizas, control de afiliaciones al
sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento de las
normas de seguridad industrial y salud ocupacional -SISO, entre otros.

e) Establecer la metodologia de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, obra
extra (si es requerida), revision mensual de las cantidades de obra que se requieren
para cumplir el objeto del contrato.

f) Solicitar programacion detallada de obra, por abscisas, (de manera que sea evidente
y facilmente de establecer el avance de obra). Ademas se solicitard un programa de
suministro de los materiales mas relevantes y del equipo que requiere la ejecucién de
la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones,
andlisis de muestras, pedido, tiempo de fabricacién, suministro en el sitio de la obra).

g) Establecer el método para realizar el control semanal de la programacién de obra y
los suministros.

h) Establecer el libro diario de la obra (Bitdcora, con reconocimiento de firmas en la
primera hoja - nombre — firma.
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i) Establecer las fechas de celebracion de los comités de obra.

i) Establecer fechas y procedimiento para la realizacion de las mediciones y actas de
obra, con el visto bueno de la interventoria y el proceso de revision del supervisor y
su tramite en la Secretaria de Infraestructura.

k) Establecer el contenido de los informes mensuales de interventoria y su fecha de
entrega.

[) De acuerdo al area de influencia, establecer la zona donde se realizaran las actas de
vecindad, y el contenido que estas deben tener. Estas se deben realizar antes de dar
inicio a los trabajos.

m) Recalcar el tema de sanciones en caso de incumplimiento y sus repercusiones de
acuerdo al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica.

n) Analizar la ubicacién de la valla informativa.
Funciones de la Supervision:

a) Hacer el seguimiento integral del proyecto (obra e interventoria) por parte del
Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica.

b) Informar inmediatamente a su superior jerarquico y/o funcional en la Secretaria de
Infraestructura Fisica cualquier inconveniente o dificultad que se esté presentando en
el proyecto, proponiendo las acciones preventivas y/o correctivas pertinentes
conforme a lo establecido en los respectivos contratos, sus pliegos de condiciones y
estipulaciones especiales y en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Puablica.

c) Emitir el informe especial de supervision a que se refiere el articulo 86 literal a) de la
Ley 1474 de 2011 y demas normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como
insumo para la iniciaciéon del procedimiento administrativo de imposicion de multas,
sanciones y declaratorias de incumplimiento.

d) Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislacion y los tratados internacionales
suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencién
a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Cdédigo de la Infancia y la
Adolescencia”, en los que se prohibe la contratacion de menores de edad sin la
observancia de las disposiciones que regulan la materia.

e) Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada pago que se haga
a los contratistas, conforme al respectivo contrato de obra y de interventoria.

f) Tramitar ante el Comité Interno de Contratacién y el Comité de Orientacién y
Seguimiento en Contratacion —segun corresponda-, las adiciones, prorrogas y/o
modificaciones de los contratos objeto de supervision.

Ademas de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y
oportuna ejecucion de las obras, la Supervision apoyara, asistird y asesorard al
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Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica en el manejo integral del
proyecto.

El Contratista suministrara las facilidades que requiere el Interventor para desempefiar su
labor, dotandolo de los elementos requeridos para su seguridad durante el desempefio de
sus labores, segun las normas de seguridad industrial y salud ocupacional -SISO aplicables
a los contratos de obra.

6.18 EQUIPO

El Contratista deber4d mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo
suficiente y aprobado por el Interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones
debidas a dafios. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los dafios que ellos
puedan sufrir, no sera causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

El Departamento podra hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que,
a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. ElI Contratista debera
reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de dafios o
mantenimiento, con el fin de que no haya ningun retraso en las obras.

La operacion del equipo utilizado por el Contratista, asi como el bodegaje, depreciacion y
mantenimiento, correrdn por su cuenta.

6.19 AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente prevera en
sus costos que durante la ejecuciéon del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio
para realizar los ensayos y las mediciones que segun las especificaciones técnicas de
construccién y las normas legales vigentes de proteccién ambiental, aseguren la calidad de
los trabajos y la conservacion de los recursos naturales. Para ello, realizara las pruebas de
campo Yy los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo
ambiental del proyecto, y entregara a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de
los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se
ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad vigente. La
verificacion de la Interventoria no exonerara de responsabilidad al Contratista por la calidad
de la obra.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, el Contratista informara a la Interventoria para que proceda a medir la
obra construida. Si asi no procediere, la Interventoria podr4 ordenarle por escrito el
descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control.
El Contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé
derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a prorrogas en el plazo de ejecucion.

El Departamento podra rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los
materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones
sobre la aceptacion de suministros defectuosos.
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Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la
mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccion,
o por defectos en ella misma, deberé ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del
Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. El
Departamento también podra retirar los materiales o elementos y remplazarlos por otros,
repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al Contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecucion de
los trabajos objeto del contrato, deberdn ser los adecuados y suficientes para atender las
exigencias de las especificaciones técnicas. El Departamento, directamente o por intermedio
de la Interventoria, se reserva el derecho de rechazar y exigir el remplazo o reparacion por
cuenta del Contratista, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean
inadecuados o insuficientes, o que por sus caracteristicas, constituyen peligro para el
personal, u obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y
mantenimiento en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construccion
de las obras.

6.20 LINEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO

Durante el tiempo previsto en los calculos de la Administracion (A), el Contratista debera
disponer de una comision de topografia para efectuar el replanteo del proyecto y verificar las
medidas y cotas, cuantas veces sea necesario y cuando lo solicite la Interventoria, para
ajustarse al proyecto.

La comision de topografia no tendra item de pago por separado, por lo tanto, su costo se
entendera considerado dentro de los costos indirectos del contrato (A).

Las lineas y niveles de referencia seran establecidas por la Interventoria en asocio con la
Supervision del contrato. La conservacion y vigilancia de tales referencias correran por
cuenta del Contratista.

Sera imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y
niveles dados en los planos, y no se le reconocera pago adicional por la pérdida de tiempo
gue le cause la necesaria suspension del trabajo y demas molestias que surjan del
cumplimiento de los requisitos del presente acapite.

6.21 MATERIALES

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se
requieran para la construccion de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de
materiales. Los materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de
las obras que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin
al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de
evitar su contaminacion.
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En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Departamento
podra rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en
las normas. El material rechazado se retirard del lugar, reemplazandolo con material
aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin
que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o
por defectos de construccion, debera ser reparada por el Contratista a su costo.

En caso de que la Interventoria requiera la verificacion de las especificaciones técnicas de
los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista est& obligado a realizar a su costo
los ensayos necesarios, y ello no representara ningun costo adicional para el Departamento.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por
consiguiente éste no puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en la
fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los
materiales.

El Contratista serd responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean
entregados en el sitio acordado. Ademas, el Contratista tendra a su cargo todos los riesgos
de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estaran sujetos a inspeccién y pruebas por parte del Departamento, en
cualquier lugar durante el periodo de fabricacion, embalaje, montaje y en cualquier momento
anterior a la aceptacion final. El Departamento podra hacer la inspeccion en los talleres del
Contratista, en los del fabricante o en los depdsitos de sus proveedores. Para ello, el
Contratista, sin cargo adicional, proveera a los inspectores designados por el Departamento
de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con
seguridad y comodidad.

La aceptacion o el rechazo de materiales sera hecho tan pronto como sea posible después
de la inspeccion, pero la inspeccién y aceptacion del material no exonerara al Contratista de
su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos
documentos, o0 en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas
posteriormente, ni se impondra al Departamento responsabilidad alguna en este sentido.

El Contratista debera ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fabrica que sean exigidas
en estos documentos, notificando previamente al Departamento, al menos con treinta (30)
dias de anticipacion, sobre su intencién de ejecutar cualquier prueba de fabrica, el tipo y
proposito de la misma, de tal manera que el Departamento pueda enviar a sus inspectores o0
representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del inspector. Los costos del
Inspector seran cubiertos por el Departamento.

En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima
0 mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el Departamento
tendra derecho a rechazarlo o a exigir su correccion. Los materiales rechazados deberan ser
retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificacién por parte
del Interventor, y no podran ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya
subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su correccion. Si el Contratista no removiere
tal material cuando lo solicitare el Departamento, o no procediere dentro del periodo
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sefialado a su remplazo o correccion, el Departamento podra remplazarlo o corregirlo como
lo estime conveniente y cargara al Contratista los costos ocasionados con tal motivo.

6.22 DISCREPANCIAS

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas deberan
someterse a consideracion del Interventor, cuya decision sera definitiva. Cualquier trabajo
que el Contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisidén o discrepancia y hasta
gue reciba la decision del Interventor, sera de su total responsabilidad, siendo por su cuenta
y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o
para sustituirla hasta corregir el error.

En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos,
prevaleceran estas Ultimas. No se permitird tomar medidas a escala de los planos, salvo en
los casos especificamente autorizados por el Interventor.

6.23 ACTUALIZACION DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO

Cuando existieren disefos, el Contratista adquiere la obligacion de consignar, sobre un juego
de copias maestras, todos los cambios que se realicen durante la ejecucién de las obras, los
cuales deberéd entregar junto con el manual de mantenimiento y operacion del proyecto, para
el pago de la ultima acta de obra, previa aprobacion del Interventor. Para el caso de
mantenimientos viales, se realizard el levantamiento de los sitios intervenidos y las obras
realizadas.

6.24 DISTINTIVO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra, de algun distintivo o uniforme
que lo identifique ante el Departamento y la ciudadania, previo acuerdo con la Interventoria
antes del inicio de la obra.

6.25 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos que
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones
de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los
empleados y bienes del Departamento, el Interventor y de terceras personas.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de
accidentes y medidas de seguridad, y los compelera a cumplirlas.

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no so6lo sus
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del
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Departamento, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del
Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o
medidas de seguridad necesarias para la prevencién de accidentes; por consiguiente, todas
las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a
seguridad, prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en
general, las normas que al respecto tengan las entidades estatales. Igualmente, leerd,
aprendera y cumplira con lo establecido en las siguientes normas:

¢ Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

e Resolucion No. 2413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de Colombia.

e Resolucion No. 1937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras
Publicas y Transporte.

¢ Normas para Construccion de Pavimentos de Invias.

e Normas y Especificaciones Generales de Construccion de Invias y las particulares
definidas para cada proyecto.

Antes de iniciar el contrato, el Contratista debera preparar un programa completo con las
medidas de seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos, y lo sometera a
la aprobacion del Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional
que considere necesaria. Este programa incluye los desvios de transito requeridos para la
ejecucion de los trabajos, los cuales seran acordados por el Contratista con las
dependencias o autoridades competentes.

Durante la ejecucion del contrato, el Interventor podra ordenar al Contratista cualquier
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencion de
accidentes, y éste debera proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un
incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las
instrucciones del Interventor al respecto, éste podra ordenar en cualquier momento que se
suspenda la ejecucion de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista
tenga derecho a ampliacion de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por
este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podr4 obviar la
notificacion escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o
indemnizacion alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e

higiene y prevencion de accidentes no generaran un valor adicional, por lo tanto no tendran
derecho a pago por separado.
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6.26 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista asumira toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causaren al
Departamento o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades
durante la ejecucién de la obra, por causa u omisién suya, por defectos o vicios de la obra o
de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la
maquinaria 0 equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa
responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la
debida reparacion de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos a él

encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista estd obligado a cubrir
oportunamente la totalidad de estos costos.

6.27 INFORME DE ACCIDENTES
De conformidad con la Resolucion 1401 de 2007 y deméas normas que la modifiquen,
adicionen y/o sustituyan, emanada del entonces Ministerio de la Proteccion Social (ahora
Ministerio de Trabajo), el Contratista deberd informar a la ARP que corresponda y al
Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida, cualquier incidente y accidente que
ocurra durante la ejecucion del contrato y que ocasione lesibn o muerte de cualquier
trabajador y/o dafio a propiedad. Asi mismo, debera reportar los casos de enfermedad
profesional que ocurran por la ejecucion del contrato. El Contratista tendrd un plazo de
veinticuatro (24) horas para suministrar el reporte a la ARP y el informe de los datos que
exijan el Departamento de Antioquia o el Interventor.
El informe para el Interventor incluira, al menos, la siguiente informacion:

- Lugar, fecha y hora del accidente.

- Nombre, estado civil y edad del accidentado.

- Oficio que desempefia, experiencia y actividad que desempefiaba en el momento del
accidente.

- Informacion sobre si hubo o no lesién, y clase de la misma.
- Posibles causas del accidente.
- Tratamiento recibido y concepto médico.
Durante el desarrollo del contrato, el Contratista exhibira un tablero para denotar las

estadisticas de accidentalidad.

6.28 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS
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Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma
adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si asi lo ordena el Interventor, escombros,
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningun
momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar de inmediato todo el
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados
mas tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecucion de otras partes de las obras, y
deberéa disponer satisfactoriamente, el mismo dia, todos los sobrantes, escombros y basuras
gue resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la
autoridad competente.

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendra item de pago, por lo tanto, el
Contratista debera considerar su costo dentro de los costos indirectos.

6.29 SENALIZACION VIAL Y CANALIZACION DEL TRANSITO

Cuando se realice cualquier tipo de trabajo que altere las condiciones normales del transito
vehicular y peatonal, el Contratista estard en la obligaciobn de tomar todas las medidas
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual debera definir o acoger,
segun sea el caso, el plan de manejo de transito definido para la obra y acatar las normas de
sefializacién, ambientales y técnicas, entre otras, para atender los temas respectivos.

El Interventor podra, en cualquier momento, ordenar que se suspendan los trabajos, o parte
de ellos, si existe un incumplimiento por parte del Contratista en los requisitos de
sefializacioén o las instrucciones del Interventor al respecto.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes, tanto en
horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamafo, forma, clase, color y a las
distancias requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las
instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad del Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o sefiales.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista
suministrara la iluminacion eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por
ejecutar. Si dicha iluminacion es deficiente, el Interventor podra ordenar la suspension de los
trabajos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén
mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberan
colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, segun lo estipulado
en las normas anteriores.

Los gastos en que incurra el Contratista por la colocacion o reposicion de sefiales y avisos, y
la adopcién de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes adicionales a
las reconocidas por inversién ambiental, seran por su cuenta, y su costo debe quedar
incluido dentro de los costos indirectos.

92



GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
Pliego de Condiciones Licitacion Publica LIC- 20 - 07- 2012 (LIC —07 de 2012)

6.29.1 Seiializacién vial

Se refiere a la instalacion de las sefiales verticales de tipo Preventivo (SPO), Reglamentario
(SRO) e Informativo (SIO) que se demanden, de acuerdo con las especificaciones del
manual de sefializacion vial (Resolucion 1050 de 2004). Se utilizaran materiales reflectivos
tipo |, sobre ldmina galvanizada.

6.29.2 Dispositivos para canalizar el transito

Incluye los elementos requeridos para encauzar el transito a través de la zona de los trabajos
y marcar las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la
via 0 se generan movimientos inesperados. Segun el manual de sefalizacion vial
(Resolucion 1050 de 2004), se deberan tener en cuenta barricadas, conos, canecas,
dispositivos luminosos y demas dispositivos manuales que se requieran, para reducir el
riesgo de accidentes y hacer mas agil el transito, reduciendo las molestias.

Los gastos en que incurra el Contratista por la colocacion o reposicién de sefiales y avisos, y
la adopcidn de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes, seran por su
cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio
unitario pactado en el contrato.

6.29.3 Abanderados

El Contratista debera utilizar abanderados para controlar el trafico en vias donde se
desarrollen trabajos nocturnos o que originen la interrupcion de uno o varios de sus carriles.

Los abanderados deberan portar la sefal de PARE-SIGA correspondiente, segun lo
especificado en el manual de sefializacion vial, estar provistos de chaleco reflectivo, casco y
sistemas de comunicacion que les permitan estar en contacto permanente mientras dirigen el
trafico. A los abanderados se les orientard con un buen sentido de ubicacion,
responsabilidad y seguridad, con el fin de dar la protecciéon adecuada al publico y al equipo
de trabajo.

6.29.4 Seiializacion Nocturna

Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer
peligro o riesgo de accidente a vehiculos o peatones, deben sefializarse, teniendo en cuenta
el flujo vehicular, el &rea ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir
el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevencién. Todas
las sefiales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo,
como vinilos y cintas adhesivas.

Gargantillas: Son elementos que pueden usarse como complemento a otros elementos de
control de trafico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del area de trabajo.
En vias de alta velocidad deben colocarse gargantillas de luces rojas que cumplan las
siguientes condiciones:
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¢ Instalacién en sentido transversal a la via, a una altura minima de 5.50 m. La gargantilla
estara compuesta por bombillas de color rojo, dispuestas al menos cada 35 cm, con una
potencia maxima de 60 vatios, y voltaje de 110, construida en cables duplex y con todos
sus puntos de conexién o derivacion aislados adecuadamente.

e La conexion de las gargantillas serd efectuada por un electricista con experiencia y
conocimiento en redes, su instalacién debe contar con la aprobacién de la autoridad y/o
operador de servicio de energia competente.

Sefalizacion con luces intermitentes: Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos,
mientras el personal labore en el sitio. Se colocaran sobre cualquiera de las sefiales de la
zona de trabajo, indicadas anteriormente, o en pedestales con material reflectivo,
preferiblemente plastico. La sefializacion de la zona de trabajo sin presencia de trabajadores
durante horas nocturnas deberd estar dotada de material reflectivo que garantice la
visualizacién por parte de conductores y peatones.

6.29.5 Plan de accién socio-ambiental en obra

Ver Capitulo 7 del presente pliego de condiciones.

6.29.6 Plan de manejo de transito (PMT)

El Contratista sera responsable de implementar el Plan de Manejo de Transito (PMT) durante
la etapa de construccion y de las consecuencias que se deriven de su implementacion.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista sera responsable de hacer las
modificaciones que requiera el PMT para adaptarlo a la situacion real de la obra y para que
esté coordinado con el cronograma de ejecucion del proyecto.

6.30 EJECUCION DE OBRAS AMPARADAS POR LA POLIZA DE ESTABILIDAD

En el evento en que el Contratista ejecute algun trabajo originado por fallas de estabilidad de
la obra, exigibles con cargo a la garantia de estabilidad otorgada, debera indicar en sitio
visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para el Departamento, lo cual hara
mediante aviso que contendra las especificaciones indicadas por el Interventor, y cuyo costo
serd asumido por el Contratista.

6.31 SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

Los escombros se depositaran en los sitios previamente autorizados por la Interventoria. Por

el incumplimiento de esta disposicion, el Contratista se hara acreedor a la aplicacion de las
multas contempladas en este pliego de condiciones.

6.32 METODOS DE CONSTRUCCION
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Los métodos para la ejecucion de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del Contratista,
sujetandose al proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaera la
responsabilidad por tales métodos, los cuales estardn encaminados a obtener los mejores
resultados en la obra; sin embargo, el Departamento tendra en cualquier momento el
derecho a ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra,
0 a su coordinacion con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a
ajustarse al contrato.

Si el Departamento asi lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier
momento durante la ejecucion de la misma, el Contratista deber& suministrar, con suficiente
anticipacion, toda la informacion referente a los programas, métodos y procedimientos que
utilizara en la ejecucion de los trabajos.

La aprobacion por parte del Departamento de algin procedimiento o método utilizado por el
Contratista, asi como la aceptacion y uso por el Contratista de algun procedimiento o método
sugerido por el Departamento, no significara que este ultimo asume algin riesgo o
responsabilidad, y el Contratista no tendra derecho a reclamo en caso de falla total o parcial
o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.

6.33 COORDINACION CON LOS FABRICANTES

El Contratista sera responsable de la total coordinacién entre los diferentes fabricantes o
propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecucion de la obra, y el Departamento
limitard sus relaciones y coordinacion Unicamente con el Contratista.

No se concederan ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia
en la coordinacién entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes.

6.34 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista informara, con treinta (30) dias de anticipacion, la fecha en que se propone
hacer entrega total de la obra, y el Departamento designara una comision que dara la
aprobacién o hard las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a
satisfaccion. Asi mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean
necesarias segun el tipo de obra.

A mas tardar el ultimo dia del plazo, el Contratista deber& tener debidamente terminadas y
aprobadas las obras para entregarlas al Departamento por conducto de los funcionarios que
se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo s6lo se hard cuando se
hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este
acapite. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos
de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfaccion, tener el sitio totalmente
limpio de basuras y escombros.

Una vez recibidas las obras, la Interventoria y la Supervision procederan a hacer una ultima

revision integral de todo el contrato y del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
contratista (incluida la actualizacion de garantias al contrato, pago de impuestos,
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cumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad
social integral y parafiscales, entre otras), y proyectaran la respectiva acta de liquidacién del
mismo.

6.35 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACION

Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo
requieran, el Departamento tomard posesion y hard uso de ella. Dicho uso no eximira al
Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicara la renuncia del Departamento a
ninguno de sus derechos.

El Departamento se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin
gue por ello se eliminen las obligaciones contraidas por el Contratista, ni el Departamento
renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego.

6.36 REGISTRO FOTOGRAFICO

El Contratista debe presentar al Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura
Fisica, en el momento de entrega de la obra, un registro fotografico donde se aprecie
claramente el estado fisico y entorno del lugar antes de la iniciacion del proyecto, durante su
ejecuciéon y cuando esté ejecutado en un 100%.

Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imagenes, en cada
uno de ellos tomara las fotografias registrando el antes, durante y después de la obra,
tomadas desde el mismo punto de referencia.

Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de
monitoreo y evaluacion precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. Ademas,
representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan presentarse en cuanto
a reclamaciones por parte del Contratista.

6.37 VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS

El Contratista proveera, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las
personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del Departamento y de terceros,
hasta la entrega total de las obras. Para ello, deberd informarse sobre las normas legales
existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobacion
del Departamento.

6.38 SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA

Si durante el curso de los trabajos, el Departamento o el Contratista descubrieren en el lugar
o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las
indicadas en los planos o previstas en las especificaciones, circunstancias desconocidas de
naturaleza especial, que difieran sustancialmente de aquellas inherentes a las obras del
cardcter de las que proveen los planos y las especificaciones, el Contratista se abstendra de
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alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes el Departamento tome la decision
correspondiente. En este caso, las partes propiciaran llegar a un acuerdo acerca de las
modificaciones o0 ajustes al contrato a que hubiere lugar, observando en todo caso el
procedimiento para evaluacion de imprevistos consagrado en la Circular Conjunta No.
000143 del 21 de marzo de 2012 del Departamento de Antioquia y demas directrices o
normas que la modifiquen y aclaren.

Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la
seguridad de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista deberéa
tomar todas las medidas que el caso requiera, sin necesidad de solicitar autorizacion previa
del Departamento, pero debera notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de
cuarenta y ocho (48) horas después de la ocurrencia del hecho, suministrando un estimativo
de los pagos adicionales o de ampliacién en el plazo de ejecucion de las obras, previa
verificacién de los hechos por parte de la Interventoria y avalados por la Supervision del
contrato.

Si el Contratista reclama compensacion por el trabajo de emergencia, el Departamento, con
la informacion suministrada por él, por el Interventor y por el Supervisor, estudiara la causa
de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensién del plazo y el pago a que
hubiere lugar, de conformidad con la Circular Conjunta No. 000143 del 21 de marzo de 2012
del Departamento de Antioquia y demas directrices o normas que la modifiquen y aclaren.

Para la comprobacion de los gastos en que pueda incurrir por la atencién de un caso de
emergencia, el Contratista debera llevar la relacion detallada y comprobada de los costos de
jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo. Esta relacién debera ser enviada al
Departamento dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a su ocurrencia.

6.39 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Los items que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinacion de los precios unitarios y la
ejecucion de los trabajos deben consultarse las especificaciones propias del proyecto,
publicadas como anexo a los estudios y documentos previos y al pliego de condiciones. De
igual manera, deberan considerarse las normas técnicas de disefio construccion del Invias.

6.40 NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la ejecucion de la obra deberan cumplir con las Normas
Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for
Testing and Materials).

6.41 EVALUACION DEL AVANCE DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la obra, el Departamento efectuara un seguimiento al programa de

trabajo, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal
motivo, el Contratista debera mantener el programa actualizado, de manera que en todo
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momento represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, asi como la
proyeccion para la terminacién de los trabajos dentro del plazo contractual.

El Contratista y el Interventor evaluaran periddicamente la ejecucion del contrato, revisando
el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos,
dejando constancia del estado real de los mismos; en caso de presentarse algun atraso,
deberan sefalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomaran para
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en una modificacion al programa de obra
que no podra contemplar la disminucién de las cantidades programadas para cada mes ni
prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades obra o modificar el
valor o el plazo del contrato, el Contratista deberd ajustar el programa de obra a dicha
modificacion, para lo cual deber4 someter a aprobacion del Departamento, con el visto
bueno de la Interventoria, el nuevo programa de obra, previo a la suscripciéon del documento
mediante el cual las partes acuerden dicha modificacién.

6.42 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad a la liquidacion del contrato, o si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y
montajes efectuados por él, o el empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y remplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha consignada en el Acta de Recibo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que el Departamento le sefiale. Si las reparaciones no se
efectlian en dichos términos, el Departamento adelantara el procedimiento administrativo de
declaratoria de siniestro de estabilidad.

Asi mismo, durante el periodo de garantia, el Contratista sera responsable por los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas.

Si las reparaciones que se efectlen afectan o, si a juicio del Departamento, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, el Departamento podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas, por cuenta
del Contratista, mediante notificacion escrita que le enviar4 dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.
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CAPITULO 7

MANEJO SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deber& organizar los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos
establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como las normas especiales para el trdmite y obtencion de
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, los permisos mineros para la explotacién de fuentes de materiales
pétreos y sera responsable ante el Departamento de Antioquia por el pago de sanciones
decretadas por violacion a las leyes y disposiciones ambientales y mineras.

El Contratista dara cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas
en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras
del orden regional. En general, debera seguir las disposiciones establecidas en la
“normatividad asociada vigente”.

La Secretaria de Infraestructura Fisica reconocera al Contratista un valor estimado por
Inversibn Ambiental de acuerdo con los items minimos sefialados en el Formulario
respectivo. Sin embargo, el hecho de que el Contratista no estipule en el A.U., el valor de
algun tramite o elemento para la gestion ambiental del proyecto, no lo exime del
cumplimiento de la legislacibn ambiental vigente que le sea aplicable al momento de la
ejecucion de las obras.

7.1 NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL

La normatividad socio ambiental vigente (incluida la normatividad minera), forma parte
integral del contrato.

Politica Ambiental de Colombia y Recursos Naturales:

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
sector publico encargado de la gestién y conservacion del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental —SINA— y se dictan
otras disposiciones.

Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se adopta el Codigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.

Toda la normatividad relacionada con la prevencion y control de la contaminacion
atmosférica y la proteccion de la calidad del Aire, Agua, Residuos Sdélidos, Flora,
Transito y Transporte, Salud y seguridad, Participacion ciudadana, veedurias
ciudadanas.
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7.2 DOCUMENTACION LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LA OBRAS

La Interventoria podra exigir al profesional socio ambiental, en cualquier momento, la
siguiente informacion, la cual debe reposar en la obra:

Permisos exigidos por la normatividad ambiental (concesion de aguas, ocupacion de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, ruido nocturno, incineracion
y/o disposicion de residuos peligrosos).

Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la
obra.

Plan de manejo socio ambiental de Obra aprobado por la Interventoria.

Plan de Manejo de Transito aprobado (si a ello hay lugar).

Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (si a ello hay lugar).

Permiso de ocupacién del espacio publico aprobado (si a ello hay lugar).

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Documento de conformacién de la Brigada de Seguridad.

Registro de reunion de inicio de obra.

Registro de conformacion del Comité Ciudadano de la obra y sus reuniones.

Contrato de prestacion de servicio publico de aseo, suscrito con una empresa de servicio
publico de aseo legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios
Publicos domiciliarios.(Si a ello hubiere lugar).

Registros de control de disposicion de materiales estériles.

Registros de atencion de quejas y reclamos.

Registros de capacitacion en Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Actas de vecindad.

Evidencia de afiliacién del personal a seguridad social, ARP y parafiscales.

Reportes de accidentalidad en la obra.

Fichas técnicas de materiales y equipos.

Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.

Certificado de revision técnico-mecénica y de gases de los vehiculos, segun la Ley 769
de 2002 y la Resolucién 3500 de 2005.
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7.3 PERSONAL SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a acometer y los impactos generales
identificados, el Contratista est4 obligado a tener en la obra el personal socio ambiental
citado en el formulario del AU (Administracion y utilidades) y en el capitulo 62 del presente
pliego.

El personal socio ambiental tendra como funciones bésicas, el manejo del impacto fisico que
cause la obra en la comunidad directa e indirectamente afectada por la misma; sera también
quien le haga seguimiento y control del cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional en la obra. Este personal debera permanecer en la obra durante el
tiempo que se estipula en el componente de la Administracién y visitara periédicamente cada
frente de trabajo.

El personal socio ambiental debera estar dotado de un teléfono mévil o cualquier medio de
comunicacion similar, que le permita establecer contacto directo con el residente de obra o
de Interventoria durante la jornada laboral, en caso de requerirse la solucion de problemas
que afecten a la comunidad, informar accidentes o controlar los impactos al entorno y a la
comunidad.

El costo del personal socio ambiental establecido en este pliego de condiciones, esté incluido
en el célculo del A.U.

7.4 CONTROL DEL IMPACTO SOCIOAMBIENTAL - NORMAS GENERALES

El Contratista sera responsable durante la ejecucion de la obra de la proteccién, la
conservacion y el mejoramiento del entorno bidtico, fisico y humano de las &reas que
involucra. Para lograrlo deberd conocer los tipos de impactos ambientales asociados a la
ejecucion de las obras con el fin de ejercer el control que le permita conservar el medio
ambiente en aspectos relacionados con la poblacion y los sistemas abi6ticos y biéticos y
paisajisticos del area de influencia del proyecto.

MANEJO AMBIENTAL DE LAS OBRAS:

Es responsabilidad del Contratista conocer las politicas y normas del Ministerio del Medio
Ambiente (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica de
Colombia de 1991, el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion
del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios),
el Cédigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Cédigo Minero Ley 685 de
2002, Ley 1382 de 2010 y sus decretos reglamentarios, y demés disposiciones ambientales
gubernamentales vigentes al momento de la ejecucion de las obras.

Las normas que se presentan a continuacion estdn basadas en dichas disposiciones
gubernamentales y son complementarias en algunos aspectos. Mediante su aplicacion se
busca producir el menor impacto en los suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos,
paisaje y evitar los conflictos con los pobladores del &rea de influencia de las obras.
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Normas Generales:

1.

El Contratista sera responsable de efectuar, a su costo, la accion correctiva apropiada
determinada por la entidad encargada de la supervisibn ambiental y minera por
contravenciones a las presentes normas.

El Contratista se responsabilizara ante el duefio del proyecto por el pago de sanciones
decretadas por entidades gubernamentales por violacion de las leyes y disposiciones
ambientales y mineras durante el periodo de construccion de las obras.

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad
del Contratista, quien debera remediarlos a su costo.

Se prohibe estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el area de trabajo,
excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

El equipo mdvil, incluyendo maquinaria pesada, deberd operarse de tal manera que
cause el minimo deterioro a los suelos, vegetacion, cursos de agua y paisaje. Este
control se hara de acuerdo con las recomendaciones del Interventor.

El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria a
fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos,
cursos de agua, aire y organismos.

El Contratista debe establecer controles que permitan la verificacion del buen estado de
funcionamiento de su maquinaria y equipos por parte de la entidad encargada de la
supervision ambiental.

Normas para la proteccion del Aire:

1.

No se deben quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material
artificial o sintético (caucho, plasticos, poliuretano, carton, etc.)

Los molinos, zarandas y mezcladoras de materiales de construcciéon deberan estar
proveidas de filtros de polvo o algun sistema que permita evitar su formacion.

Para el almacenamiento de materiales finos deben construirse cubiertas superiores y
laterales para evitar que el viento disperse el polvo hacia los terrenos vecinos.

Las carreteras destapadas que pasan cerca de sitios habitados y que vayan a ser
utilizadas por el proyecto, deben ser regadas continuamente con agua con el fin de
evitar el levantamiento excesivo de material particulado. Igualmente y con el mismo fin,
los vehiculos utilizados para el transporte de dichos materiales deben contar con
cubiertas de lona que cubran completamente el material transportado.
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Normas para la proteccion de las Aguas:

1.

10.

11.

12.

No se permite el uso, transito o estacionamiento de equipo moévil en los lechos de
guebradas ni en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente
necesario y con autorizacion de la entidad encargada de la supervisiobn ambiental.

El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes y el mantenimiento, incluyendo el
lavado y purga de maquinaria, debera realizarse en tal forma que los desechos de estas
actividades no contaminen los suelos o las aguas. En caso de ser necesario, puede
utilizarse una trampa de grasas para tal fin.

La ubicacion de los patios para aprovisionamiento de combustible y mantenimiento,
incluyendo el lavado y purga de maquinaria deberd ser aislada de cursos de agua.
Deberan alejarse por lo menos 30 metros de la corriente de agua y 100 metros de
cualquier nacimiento.

En los frentes de trabajo el Contratista deberd proveer letrinas o tanques y pozos
sépticos para evitar que los desechos lleguen directamente a los cursos de agua.

El Contratista debe instruir a todo su personal sobre el uso adecuado de las letrinas o
bafios portétiles. Estos no deben utilizarse para disposicién de basuras, desinfectantes,
liquidos ni objetos extrafios. Los papeles higiénicos deben arrojarse dentro de la letrina o
bafio portétil y su tapa debe permanecer cerrada.

Las basuras y los residuos de tala y Roceria no deben llegar directamente a los cursos
de agua, estos deben acarrearse y disponerse adecuadamente en un sitio seleccionado
para tal fin.

Los accesos provisionales de construccion deben disponer de cunetas.

Las cunetas que confluyan a un curso de agua, deberan estar provistos de obras que
permitan la decantacion de sedimentos y si es del caso, se debe efectuar un tratamiento
previo antes de conducirlos al curso de agua.

Los drenajes deben conducirse adecuadamente siguiendo curvas de nivel hacia canales
naturales. En caso de no ser posible, se deben construir obras de proteccion para el
vertimiento de las aguas.

Cuando sea necesario desviar un curso natural de agua o se hayan construido cruces
gue no se van a necesitar en el futuro, estos deberan ser restaurados por el Contratista,
bajo la direccién especifica de la entidad encargada de la supervision ambiental.

Si se requiere cruzar riachuelos con maquinaria pesada se procurara utilizar pontones,
piedras grandes u otra técnica para impedir que se altere el cauce y la velocidad de la
corriente.

Las gravas no deben ser removidas de los lechos de los rios, o quebradas excepto en
las zonas especificamente aprobadas como fuentes de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se debe planear su explotacién para causar el
minimo deterioro.
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13.

14.

15.

Al terminar la explotacion de préstamos de material aluvial se deben ejecutar obras y
ejecutar el plan de abandono para la recuperacion del area.

Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construccion en las zonas
de préstamo y en los frentes de obra deberan tener buen drenaje que lleve las aguas
primero a un sistema de retencion de soélidos y luego a las fuentes naturales.

Los vehiculos de transporte de concreto, mezcla asfaltica, emulsiones y aceites en caso
de que se requieran, deben estar en buen estado para evitar derrames en lugares entre
la planta y la obra.

Normas para la proteccion de los suelos:

1.

Los patios de almacenamiento de materiales clasificados para construccion deben tener
una base de concreto y buena compactacion.

La disposicion de los desechos de construccion, tierra o roca, que no se utilicen en otras
actividades como terraplenes, Sub-base, filtros, etc. se llevaran a las zonas de depdsito
y se dispondran de acuerdo con los procedimientos exigidos en las especificaciones
particulares

Los campamentos y frentes de obra deberan estar provistos de recipientes apropiados
para la disposicion de basuras (canecas plasticas con tapa. Estas deben ser vaciadas
diariamente en cajas estacionarias con tapas herméticas y llevadas al relleno sanitario
con periodicidad.

En las operaciones de aperturas ampliaciones y explanaciones, el Contratista debera
tomar medidas de control sobre los desechos de materiales con el fin de no causar
derrumbes o deslizamientos en el area circundante.

Para accesos y otras construcciones temporales debe realizarse una compactacion
minima que permita la facil recuperacion del terreno una vez terminado el uso del
acceso. Es aconsejable readecuar los accesos y patios abandonados y facilitar la
colonizacién vegetal espontanea.

Para la construccion de los accesos temporales se deben tener en cuenta la misma
normatividad ambiental considerada para la construccion de una via principal.

Las zonas de préstamo y los depositos, deberan tener un tratamiento paisajistico final o
plan de abandono, como se indica en las especificaciones (revegetalizacion),
movimientos de tierra correctivos, terrazas, drenajes, filtros, rondas perimetrales, etc.).

El Contratista, al finalizar la obra, debera desmantelar los campamentos, patios de

almacenamiento, talleres y demas construcciones temporales, disponer los escombros y
los materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas normas.
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9. El material superficial o de descapote empleado para la obra y removido de una zona de
préstamo debe ser apilado y cubierto con plastico por el Contratista para ser utilizado en
obras de restauracion.

Normas para la prevencion de accidentes y el control de enfermedades:

1. El Contratista, segun lo especifique la entidad encargada de la supervisién ambiental,
debera llevar a cabo la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, y colocara
sefales para evitar que personal ajeno a las obras entre en las zonas de trabajo.

2. En las excavaciones superficiales, el Contratista deberda tomar medidas que garanticen
la seguridad del personal de la obra, de la comunidad, de las construcciones existentes y
de la obra misma.

3. El Contratista debe verificar periddicamente el estado de salud de los obreros y
empleados.

Normas para la proteccién de la infraestructura y el patrimonio cultural:

1. Las carreteras utilizadas para acceder a las obras y para el acarreo de materiales, deben
estar sometidas a continuo mantenimiento y deben ser entregadas al finalizar las obras
en un estado por lo menos igual al del inicio de los trabajos.

2. Cuando en las excavaciones se encuentren yacimientos arqueolégicos, restos fésiles u
otro vestigio de interés historico o cultural, se debe suspender de inmediato la actividad
e informar a la entidad encargada de la supervisibn ambiental quien decidira sobre la
mejor forma de realizar el rescate del yacimiento.

7.5 OBRAS Y TRABAJOS A EJECUTAR

Manejo de desechos en campamentos y talleres. En los procesos de instalacion,
operacion y desmantelamiento de campamentos y talleres, se generan gran cantidad de
residuos tanto liquidos como sélidos que deben ser manejados convenientemente, de forma
que el dafio sobre el medio ambiente sea el menor posible.

Durante la fase de instalacion, los desechos - principalmente sélidos - corresponden en su
mayor parte a residuos de vegetacion, capa organica, cortes de explanacion y sobrantes de
construccion, cuya disposicion final debe hacerse en las zonas de depdsito de acuerdo a las
normas de manejo estipuladas para éstos.

Durante la fase de operacion se generan residuos liquidos y sélidos para cuyo manejo se
deben ejecutar las siguientes obras:

Residuos liquidos domésticos. Se generan basicamente en los campamentos, oficinas y
viviendas como resultado de las actividades de aseo personal y preparacion de alimentos.
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a. Trampa de grasas: tiene por objeto interceptar las grasas y jabones presentes en las
aguas negras, que de no eliminarse continuarian hacia el campo de infiltracion,
impermeabilizandolo y disminuyendo por lo tanto su eficiencia. La trampa debe localizarse
a la salida del alcantarillado, antes del tanque séptico, y en un sitio sombreado de forma
gue la temperatura en su interior sea baja evitando la dispersion de las grasas en forma
de aerosoles. Debe estar dotado de una tapa removible, que permita la extraccion
periddica de las grasas, las cuales deben enterrarse.

b. Tanque séptico: tiene por objeto recibir las aguas provenientes de la trampa de grasas y
provocar la sedimentacion de los solidos presentes en éstas, los cuales son
descompuestos en un proceso anaerébico. El efluente resultante es, por lo tanto, menos
denso y se debe conducir a un campo de infiltracion.

Para la localizacion del tanque deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Se localizara donde no contamine pozos, manantiales u otra fuente de
abastecimiento de aguas.

- No se ubicara en zonas pantanosas o0 sujetas a inundaciones.

- Se ubicarda en una zona amplia y con algo de pendiente de forma que pueda
construirse con facilidad el campo de infiltracion.

- Se localizarda a més de 5 m. de viviendas o dependencias.

Los solidos producidos en el tanque séptico deben retirarse periddicamente cada que se
complete la capacidad disponible para ellos. Para su disposicion final deben enterrase en
zanjas de 60 cm de profundidad, en sitios no habitados, ni cultivados.

C. Campo de infiltracién: su objetivo es acabar de purificar el efluente del tanque séptico,
mediante un proceso de digestion aerbébica que se genera en zanjones de grava por
donde se hace circular Del efluente, que entra en contacto con el aire presente en los
poros de la grava.

El efluente del campo de infiltracién puede arrojarse directamente a las corrientes de agua
mA4s cercanas.

Residuos liquidos industriales. Se producen basicamente en los talleres, canteras y sitios
donde se procesa material. Como consecuencia de la principal actividad de los talleres, el
agua utilizada en ellos puede presentar residuos de grasas, aceites y combustibles con
presencia de particulas de suelo

Para evitar que los residuos antes mencionados se infiltren, contaminando suelos y aguas
subterraneas, los pisos de todas las instalaciones del taller deben ser en concreto o asfalto, y
debe tener una pendiente tal que permita su recoleccion en un tanque disefiado para este
propdésito.

Los talleres deben disefiarse de forma que el drenaje de las diferentes areas sea aislado,
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logrando un facil control y manejo de los residuos liquidos. Asi el drenaje del area destinada
al lavado de maquinaria y equipo, que produce efluentes compuestos basicamente por agua
y sedimentos de suelo, debe hacerse a un depdsito que permita la sedimentacion del suelo,
antes de arrojar el agua al receptor natural; asi mismo el area de engrase y lubricacién
contard con cajas de recepcién que permitan la sedimentacion de los materiales solidos
presentes en la mezcla agua - aceite, la cual debe separarse posteriormente mediante la
utilizacion de un sistema de separacion agua - aceite, cuyas caracteristicas dependen de las
dimensiones de las instalaciones.

Los aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento, y de
desmantelamiento de talleres y otros residuos quimicos deberan ser retenidos en recipientes
herméticos y la evacuacion final debera hacerse conforme a instrucciones de la entidad
encargada de la supervision ambiental. Los recipientes de dichos residuos no deberan
reaccionar con los liquidos que contienen y solo podran enterrarse en suelos que no los
degraden.

Las zonas destinadas al almacenamiento y aprovisionamiento de combustibles deben contar
con diques y pozos de contencién que permitan controlar derrames accidentales, evitando
gue éstos alcancen las corrientes de agua cercanas al lugar. Las instalaciones deberan
contar ademas con un adecuado sistema para el control de incendios y ruido. El manejo de
combustibles debe hacerse de acuerdo con la reglamentacién vigente, revisando
constantemente que los equipos se encuentren en buena condicion de operacion.

Residuos sélidos. Durante la fase de operacién pueden presentarse dos tipos: desechos
solidos de construccién y desechos solidos domiciliarios. Dentro de los primeros se incluyen
aguellos producidos en los talleres, que incluyen entre otros: llantas, repuestos inservibles,
recipientes de lubricantes, restos de maquinaria, baterias, mangueras; los cuales deben ser
clasificados segun el tipo de material para luego ser depositados en recipientes herméticos
gue seran retirados periédicamente de la obra para su disposicion final en reciclaje o en
rellenos sanitarios de acuerdo con las instrucciones de la entidad encargada de la
Interventoria ambiental. En ningln caso estos elementos podran ser enterrados
directamente, ni quemados, ni mucho menos tener como receptor final los cursos de agua.

Durante la operacion de un taller, pueden presentarse residuos soélidos con caracteristicas
especiales, cuyo manejo debe hacerse de manera particular para cada caso. Estos residuos
especiales pueden definirse de la siguiente forma:

- Patogenos, los que son vehiculos de infeccion.

- Tobxico, causa dafo a seres vivientes o contamina el ambiente.

- Combustible, arde en presencia de oxigeno, por chispa.

- Inflamable, arde espontdneamente en condiciones normales.

- Explosivo, descomposicién instantanea, causa grandes presiones.

- Radioactivo, radiaciones peligrosas.
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- Volatizable, se evapora a temperatura ambiente.

Cada situacion que pueda originar uno de estos residuos debe ser tratada en forma
particular de acuerdo con las recomendaciones del Interventor, estableciendo campafias de
entrenamiento y sefalizacién para el manejo y disposicion de residuos de cada uno de estos
materiales.

Los residuos sélidos domiciliarios son aquellos que por su naturaleza, composicion, cantidad
y volumen se generan en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento
asimilable a estas, como campamentos y oficinas.

Estos desechos deben clasificarse por tipo de material y naturaleza, seguin sea reciclable o
no. Deben almacenarse en un contenedor hermético, de forma que las basuras no entren en
contacto con agua, con roedores o insectos que puedan causar enfermedades. Los
depdsitos de basura deben localizarse a una distancia conveniente de las viviendas u
oficinas, de manera que no haya problemas con olores desagradables. Deben retirarse
periodicamente del sitio de las obras. Los materiales reciclables se llevardn a los centros
urbanos mas cercanos donde seran vendidos, los residuos organicos se dispondran en el
relleno sanitario siguiendo las instrucciones de la entidad encargada de la supervision
ambiental.

Sefializacion. El Contratista de obra debera suministrarla sefializacion preventiva e
informativa reglamentaria que advierta a la poblacion de los riesgos para transitar por la via
como del transito de Volquetas, igualmente, para disminuir el peligro de accidentes se
construirdn resaltos y se colocaran sefales que adviertan a los conductores de la circulacion
peatonal por la via en sitios de alta concentracion de poblacion y en sitios cercanos a
escuelas entre otras. Los elementos adicionales que se requieran y que no estén detallados
en el formulario ambiental deberan ser suministrados por el Contratista de obra y no seran
objeto de pago por parte del Departamento de Antioquia.

El Interventor ambiental verificard en la obra que el Contratista realice todas las labores
tendientes a atenuar los efectos producidos por la ejecucion de los trabajos.

No habrd pago separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para
realizar en la obra las actividades contempladas en esta seccién de las especificaciones, asi
como tampoco por las posibles interferencias que le puedan ocasionar dichas actividades a
las labores del Contratista. Este incluird dichos valores y los que se deriven de posibles
reparaciones, dentro de los costos indirectos contemplados para cada uno de los precios
unitarios cotizados en su propuesta.

7.6 OBLIGACIONES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA ANTE LA ENTIDAD

Con el propoésito de dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente ya descrita, se
requiere en primera instancia que el Contratista constructor de la obra informe a la autoridad
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ambiental competente la adjudicacion de la obra y su objeto y solicite ante CORANTIOQUIA,
CORNARE, CORPOURABA Y MINAMBIENTE segun el caso, una visita inicial, con el fin de
definir los requerimientos ambientales del proyecto.

El valor de dicha visita debera ser cancelado por el Contratista constructor en la respectiva
Corporacion con anterioridad a su realizacion (Ley 633 de 2000).

El Contratista constructor debera tramitar y pagar ante las autoridades ambientales los
permisos de utilizacién de recursos naturales a que haya lugar de acuerdo con los solicitados
por la autoridad ambiental, para la ejecucion de las obras tales como: Permiso de Ocupacién
de Cauce, Aprovechamiento Forestal, Concesion de Aguas, Emisiones Atmosféricas,
Vertimientos, y pagar las demas visitas de control y seguimiento que la autoridad ambiental
considere pertinentes durante la ejecucion del proyecto.

Los trAamites y permisos ambientales y mineros requeridos para el proyecto deberan
obtenerse por el contratista, una vez el contrato de obra sea adjudicado.

En cuanto al manejo de las zonas de depdésito para el proyecto, estas deberan ser
seleccionadas por el contratista de obra, conjuntamente con la Interventoria, aprobadas por
la oficina de planeacion y con el aval y los requerimientos de la autoridad ambiental, antes de
ser utilizadas por el Contratista. Igualmente, el Contratista deberd obtener del duefio del
predio la autorizacion escrita para la utilizacion de su predio como depdésito de materiales,
para lo cual deberé diligenciar el formato adjunto que la Secretaria de Infraestructura Fisica
tiene para tal fin. Asi mismo, el Contratista de obra deberd elaborar el Plan de Manejo
Ambiental (PMA) general para el proyecto, un PMA para cada una de las zonas de depésito
y un PMA para la planta de trituracion y asfalto si la hubiere.

Esta documentacién debera ser presentada a la Corporacion Ambiental y a la Secretaria de
Infraestructura Fisica, (Al coordinador ambiental), previa revisibon por parte de la
Interventoria, en el momento de iniciar las obras. Ademas, se debera obtener de la oficina
de Planeacion del municipio en el cual se realizan las obras, el certificado de uso del suelo,
en el que se determine que de acuerdo al P.O.T, el predio es apto para utilizarse como sitio
de disposicién temporal de materiales provenientes de las explanaciones, excavacion y
derrumbes de la obra.

De igual manera para dar cumplimiento a la legislacion minera vigente, Ley 685 de 2001 y
Ley 1382 de 2010, en caso de que en el area del proyecto no existan fuentes de materiales
legalizadas, el Contratista debera seleccionar la fuente mas cercana al proyecto que cumpla
con las especificaciones técnicas solicitadas en cuanto a calidad y cantidad del material y
tramitara ante la Secretaria de Minas del Departamento una Autorizacion Temporal
Intransferible para la explotacién del material pétreo necesario para la ejecucién de las
obras y obtendr4 ante la autoridad ambiental correspondiente, la Licencia Ambiental de la
fuente, mediante la presentacién de un PMA. Los requerimientos para dicho tramite deberan
ser consultados en la Secretaria de Minas.

Si el Contratista explota una fuente de materiales mediante una autorizacién temporal a su
nombre, debera realizar trimestralmente el pago de regalias en la tesoreria del municipio de
la jurisdiccion donde se ejecuta la obra. Para ello la Interventoria debera certificar
trimestralmente la cantidad de material explotado para que el Contratista de obra proceda al
pago respectivo.
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Para la liquidaciéon de la obra el Contratista debera obtener una certificacién de la Secretaria
de Minas del Departamento, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por
concepto de pago de regalias por la explotacion de materiales del proyecto; asi como la
solicitud del cierre del expediente.

Es importante tener en cuenta que sin el permiso de la Secretaria de Minas y sin la Licencia
Ambiental de la fuente, no es posible iniciar la explotacién de materiales para la ejecucion del
proyecto.

Cuando los materiales de construccién sean adquiridos a través de terceros, estos deberan
demostrar que el material est4 debidamente legalizado y suministraran al Contratista de obra
los permisos mineros y ambientales vigentes. La Interventoria debera obtener la
documentacion correspondiente y remitirla a la Secretaria de Infraestructura Fisica previa
revision de su parte. En caso de que en la zona del proyecto existan varias fuentes de
materiales legalizadas, se debera seleccionar la mas cercana al proyecto que cumpla con las
especificaciones exigidas.

En cuanto a la presentacion de los informes socioambientales, se requiere que la
Interventoria a través de del profesional ambiental, con base en la informacion que
suministra el Contratista de obra, presente un informe mensual de las obras, actividades y
tramites ambientales que se desarrollan durante la ejecucién del proyecto, especificando el
monto de la inversién en cada una de las obras de mitigacion ambiental detalladas en el
formulario de presupuesto de obra, su localizacion y respectivo registro fotogréafico, en un
tomo aparte del informe técnico de avance mensual presentado al Supervisor del proyecto.

Es requisito indispensable para el pago de actas mensuales, la presentacion del informe
mensual socioambiental con el visto bueno del Supervisor ambiental de la Secretaria de
Infraestructura Fisica.

Las actividades socioambientales de control y seguimiento y la elaboracion de los informes
socioambientales, seran realizadas por el profesional del area ambiental de la Interventoria.

El Contratista constructor debera garantizar en todo momento la sefalizacién preventiva,
informativa y de seguridad vial, en cada uno de los frentes de trabajo, y en general en el
corredor de la via a intervenir, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual la
Interventoria verificard que esta sea adecuada oportuna y suficiente, que cumpla con las
normas INVIAS (Manual de sefializacion vial) y que se encuentre en buen estado.
Igualmente, el Contratista deberd cumplir con todo lo relacionado a la Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional — SISO y el manejo de residuos soélidos al interior de la obra, segun la
normatividad vigente, para lo cual contara en todo momento con la supervisién y apoyo de la
Interventoria ambiental de la obra.

En cuanto a la socializacion del proyecto la Interventoria con el acompafiamiento del
Contratista de obra y de los funcionarios de la Secretaria, deberdn adelantar las reuniones
con la comunidad asentada en el area del proyecto y disefiar las estrategias de divulgacion y
socializacion, de lo cual debera dejar constancia escrita mediante actas de asistencia a
reuniones y registros fotograficos, en el informe mensual socioambiental.

Para el recibo final y a satisfaccion de las obras por parte de la Secretaria, se requiere que el
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Contratista obtenga por escrito el recibo a satisfaccién de los propietarios de los predios
intervenidos (depdsitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y una
certificacion referente al cumplimiento de las actividades ambientales del proyecto, por parte
de la autoridad ambiental correspondiente, al igual que la solicitud del cierre del expediente
relacionado con los tramites ambientales de la obra. Igualmente, el Contratista de obra
debera informar mediante oficio a planeacién municipal la terminacién del contrato, con el fin
de actualizar el P.O.T.

El Contratista debera realizar el cierre de todas las actas de vecindad elaboradas en la zona
de influencia del proyecto y de las quejas recibidas durante el desarrollo del mismo,
verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada una de ellas. En caso de
presentarse alguna afectacion, esta deberé ser corregida inmediatamente por el Contratista,
a su costo, con el fin de evitar pasivos ambientales y futuros requerimientos al
Departamento, por causa de la ejecucion del proyecto.

Es importante aclarar que adicional a lo mencionado anteriormente, se deberan tener en
cuenta cada una de las recomendaciones realizadas por la Interventoria y por la respectiva
Corporacion Ambiental durante las visitas de control y seguimiento a la obra. Igualmente, se
deberd dar cumplimiento a las observaciones del coordinador socio ambiental de la
Secretaria durante las visitas de seguimiento al area del proyecto.

Los incumplimientos de requerimientos socio ambientales y mineros en la obra por parte del
Contratista, le dara origen a procesos sancionatorios e imposicion de multas de acuerdo con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010 y Resolucién
2086 de 2010.

7.7 PLAN DE ACCION SOCIOAMBIENTAL EN OBRA

El Plan de accidn socio-ambiental debera contener los siguientes capitulos:

CAPITULO I: Sistema de Gestion Ambiental

1. Actividades a desarrollar en la obra.

2. ldentificacion y valoracién de impactos ambientales.

3. Definicion del equipo ambiental.

4. Definicion de responsabilidades

CAPITULO II: Plan de implementacion de las medidas socio ambientales

1. Plano de localizacién general del proyecto (escala 1:5000).

2. Plano de cada uno de los frentes de trabajo con su correspondiente sefalizacion y
demarcacion.

3. Plano de localizacion del campamento, con sus diferentes zonas, que incluya la
sefalizacién del mismo.
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4. Ubicacion de las fuentes de materiales y sus permisos de funcionamiento.

5. Ubicacion y razén social de los proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, |
asi como los permisos ambientales y mineros de las mismas.

6. Cronograma de actividades de la obra, que incluya los programas que seran ejecutados
para mitigar los impactos generados por cada una.

7. Relacién de equipos y maquinaria por utilizar.

8. Programa de capacitacion del personal en obra.

CAPITULO Ill: Plan de gestion social en obra

1.

2.

3.

4.

Programacion de reuniones informativas (inicial, de avance del proyecto, de
finalizacion del proyecto).

Comité ciudadano de obra (conformacion, estrategias para informacion).
Estrategias de comunicacion y divulgacion de la obra.

Estrategias para atencion a la comunidad.

CAPITULO IV: Plan de Manejo Ambiental

1.

Programa para el manejo de los residuos sélidos (escombros, comunes, peligrosos) y
limpieza de obra (Decreto 1713 de 2002 Min. Ambiente, Resolucién 541 de 1994 Min.
Ambiente.

Programa para el manejo de residuos liquidos, combustibles y aceites.

Programa para el control del ruido (Resolucion 627 de 2006 Min. Ambiente, y
Resolucion 8321 de 1983 Min. Salud), y emisiones atmosféricas (Resolucion 541 de
1994 Min. Ambiente).

Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion —
comunes y especiales— (verificacion de certificaciones de compra) y manejo de obras
de concreto.

Programa para proteccion del suelo.

Programa para el manejo de maquinaria y equipos en la obra (Ley 769 de 2002 —
Cddigo Nacional de Transito—).

Programa de prevencion de la contaminacion en cuerpos de agua y redes de
servicios publicos (Decreto 1541 de 1978 Min. Agricultura).

Programa para el manejo adecuado de la vegetacion y el paisaje.
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9. Programa de sefalizaciéon y desvios (Resolucion 1050 de 2004 —Manual de
Sefializacion Vial—;, Decretos 173 y 174 de 2001, sobre transporte de carga y
pasajeros; Ley 336 de 1996 sobre transporte privado, y Ley 105 de 1993 sobre
transporte publico).

10. Programa para la seguridad industrial y salud ocupacional de los empleados de la
obra (Resolucion 2400 de 1979 —Estatuto de Seguridad Industrial—; Resolucion 2413
de 1979 —Reglamento de Higiene para el sector de la construccion—; y Resolucién
1016 de 1989 —Programa de Salud Ocupacional-).

11. Manejo de campamentos y centros de acopio.

CAPITULO V: Plan de Manejo de Transito

Cuando a ello haya lugar; en caso contrario, documentar el programa de sefalizaciéon y
desvios.

CAPITULO VI: Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico

Este plan se presentard cuando a ello haya lugar. En todo caso, se debe contar con todos
los permisos de la autoridad ambiental para poda, trasplante o tala de arboles.

CAPITULO VII: Plan de Contingencias

1. Identificacién de riesgos
2. Estrategias de prevencion
3. Estrategias de control

7.8  GESTION SOCIAL

El Contratista debera establecer un acercamiento directo con la comunidad que se va a
beneficiar del proyecto, con €l animo de lograr su comprension, aceptacion y colaboracion
con la obra, y poner en marcha un programa de gestion social, liderado por el personal socio
ambiental.

Actas de Vecindad

Previamente a la iniciacién de los trabajos, los residentes de obra, de Interventoria y el
socioambiental, suscribiran un Acta de Vecindad con cada uno de los propietarios
colindantes, en la cual debera quedar registrado el estado actual en el que se encuentran las
estructuras existentes a lo largo del proyecto lineal, o las colindantes en caso de obras
puntuales, acompafiadas del respectivo registro fotografico o de video que se estimen
pertinentes. Una vez finalicen las obras se deberd dar cierre a las actas de vecindad
levantadas.
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Actas de Entorno

Previamente a la iniciacibn de los trabajos, el residente de obra, el profesional
socioambiental, la Interventoria y un representante de la Secretaria de Infraestructura Fisica,
suscribirdn un Acta de Entorno, del lugar donde se realizaran las obras y sus estructuras
adyacentes, vias, andenes, zonas verdes y demas estructuras del lugar, acompafiadas del
respectivo registro fotografico o de video que se estimen pertinentes. Una vez finalicen las
obras se debera dar cierre a las actas de entorno levantadas.

Reuniones con la Comunidad

El Contratista debera realizar como minimodos reuniones con la comunidad beneficiaria del
proyecto, una antes del inicio de la obra, para socializar los trabajos, y una al finalizar las
obras.

Dichas reuniones deberan ser registradas en forma de acta por el personal socio ambiental y
se presentaran a la Interventoria dentro del programa de gestion social. El acta contendra los
temas tratados en la reunién, el responsable, la duracion, fecha y listado de los asistentes,
con su nombre y teléfono.

Informacién y Divulgacion

El Contratista debera disefiar y ejecutar las estrategias para informar a la comunidad frente al
desarrollo de las obras y atender las sugerencias, quejas y reclamos de manera oportuna,
brindando la informacion certera a la comunidad que lo requiera.

7.9 GESTION AMBIENTAL

Manejo de Residuos Solidos (Escombros, Comunes y Peligrosos)

El Contratista se abstendr4 de quemar basuras, recipientes o contenedores de material
artificial o sintético (caucho, plastico, poliuretano, carton, papel, etc.); los residuos no podran
llegar directamente a los cursos de agua bajo ninguna circunstancia, y se deberan proveer
en los campamentos y frentes de obra, recipientes adecuados para la disposicion de basuras
(canecas plasticas con tapa, con capacidad de 55 galones).

Escombros

Los materiales sobrantes provenientes de derrumbes, explanaciones y excavaciones se
depositaran en las zonas de deposito oficialmente autorizadas por las autoridades
competentes, previamente aprobadas por la Interventoria. Los materiales sobrantes no
podran permanecer mas de 24 horas en el frente de obra.

Por el incumplimiento de esta disposicion, el Contratista se hara acreedor a la aplicacion de

las multas contempladas en el contrato, bien sea que la actividad la desarrolle directamente
él o a través de un tercero.

114



GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
Pliego de Condiciones Licitacion Publica LIC- 20 - 07- 2012 (LIC —07 de 2012)

Residuos Comunes y Peligrosos

Deben sefalarse acopios para el almacenamiento temporal de residuos soélidos, tanto en el
campamento como cada 500 metros lineales del area de construccion, los cuales dispondran
de tres recipientes plasticos con tapa, debidamente marcados con el tipo de material que
contienen (ordinario, reciclable y peligroso).

Para la disposicion de residuos comunes, el Contratista deberd suscribir en lo posible,
contrato con la empresa prestadora del servicio de aseo, el cual puede ser exigido por la
Interventoria en cualquier momento.

Para la disposicion de residuos peligrosos se debera contratar un servicio especial re
recoleccion y entregar copia del contrato suscrito y certificacion mensual del volumen de
recoleccion firmada por el prestador del servicio y el usuario que contrata.

Limpieza del frente 0 zona de los trabajos

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deber4 mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberd retirar en forma
adecuada, con una frecuencia diaria, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera que no aparezca en ningin momento una acumulacion desagradable
y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar de inmediato todo el
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados
mas tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecucién de otras partes de las obras, y
debera disponer satisfactoriamente, el mismo dia, todos los sobrantes y escombros que
resulten de las obras.

El Contratista debera contar con la mano de obra y los implementos necesarios para realizar
las labores de aseo y limpieza permanente de las vias y areas, dentro y fuera de la zona
demarcada, que se vean afectadas por la ejecucion de los trabajos.

El Contratista deber& limpiar permanentemente las vias por donde circulan las volquetas
para evitar que el material de la obra adherido a las llantas, provoque accidentes en estos
sectores, y acondicionar lava llantas en los accesos provisionales para permitir la
decantacién de sedimentos que provienen del lavado de las volquetas.

Los vehiculos que utilice el Contratista para transporte de materiales, escombros y material
proveniente de las excavaciones, explanaciones y derrumbes deberan tener involucrados en
su carroceria, los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en
ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida o
escurrimiento de material durante el transporte, y debera cubrir la carga transportada con el
fin de evitar dispersién de la misma o emisiones fugitivas.

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendra item de pago por separado, por

lo tanto, el Contratista debera considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada
precio unitario pactado en el contrato.
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Almacenamiento de Materiales de Construccién (comunes y especiales)

El Contratista almacenard y manejara los materiales de acuerdo con la Resolucion 541 de
1994, las demas exigencias legales y las recomendaciones del fabricante, teniendo especial
cuidado con las sustancias contaminantes del medio ambiente, téxicas, radioactivas,
inflamables o explosivas, manejandolas en la forma mas segura de acuerdo con las
dimensiones, peso y contenido.

Los materiales de construccién deben ser almacenados de acuerdo con su tipo y las
condiciones del fabricante. Los materiales de playa (agregados pétreos y arenas) deben
estar separados por tabiques, para lo cual el Contratista deberd tener en cuenta la
adquisicion de teleras, sefalizarlos, cubrirlos con plastico calibre minimo 4, para evitar la
dispersion de material particulado.

Manejo del Recurso Hidrico

El Contratista debera proteger los desagiles a la red de alcantarillado, del arrastre de
materiales que generen colmatacion; para tal fin, dispondra de canastillas plasticas con tapa
gue se instalaran en los sumideros que se vean afectados por la obra y se debera realizar
una limpieza de éstos cada vez que se requiera.

Las aguas provenientes del lavado de herramientas de trabajo, equipo y maquinaria,
limpieza de llantas y partes exteriores de vehiculos de transporte de obra, lavado de tanques
o recipientes de almacenamiento, los sobrantes de agua utilizados en la elaboracién de
mezclas de concreto y las aguas lluvias procedentes de patios y zonas libres dentro de la
construccién, por su alto contenido de material sedimentable, deberan conducirse a un
sedimentador antes de ser descargadas a las fuentes de agua.

Control de los Vehiculos y Maquinaria

Cada uno de los vehiculos utilizados en la obra debera tener certificado de emision de gases
y revisién técnico-mecdnica, expedido por una empresa autorizada por la Secretaria de
Transportes y Transito, el cual deber& estar vigente durante la ejecucion del contrato. Cada
vez que se cambie un vehiculo o ingrese uno nuevo, se deberéa reportar a la Interventoria,
con los documentos correspondientes para su aprobacion.

La operacién y mantenimiento de la maquinaria, y el manejo de combustible y lubricantes se
haran en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo o fuentes de agua.

La operacion de la maquinaria se deberd hacer en un todo de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante, y se debera cumplir con los estdndares para ruido, emision
de particulas y gases.

Manejo de la Vegetacion y el Paisaje
En caso de que se requiera un programa de arborizacion para el proyecto se pagard como
un item de obra, pero el Contratista debera tener en cuenta que todos los tratamientos

silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra (tala, poda, bloqueo y traslado) deben
contar con la autorizacion de la autoridad ambiental, en forma previa a la realizacion de los
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mismos. Este programa debera realizarse de acuerdo con las especificaciones particulares
para la siembra de arboles.

Para los siguientes enunciados remitirse a los numerales correspondientes en el capitulo 6°
del presente pliego:

Sefializacion Vial y Canalizacién del Transito
Abanderados

Sefializacién Nocturna

Gargantillas

Sefializacién con luces intermitentes

7.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista proveera, en todo momento, los recursos
gque sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus
trabajadores, subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y
zonas adyacentes a la obra, y preservara la integridad de todos los bienes del Departamento
de Antioquia

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en
general, a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucién del contrato, el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de
accidentes y medidas de seguridad, y los forzara a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del
Departamento de Antioquia , el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes; por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucién del contrato, el Contratista observard todas y cada una de las
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicciobn se ejecute el contrato, relativas a
seguridad, prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en
general la normativa en materia de salud y seguridad vigente.

Antes de iniciar el contrato, el Contratista deber& preparar un programa completo con las
medidas de seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos, y lo sometera a
la aprobacion del Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional
gue considere necesaria. Este programa debe incluir la elaboraciéon del panorama de
riesgos, la definicion de las acciones de prevencion de los riesgos, el cronograma de
actividades en materia de salud ocupacional, la conformacion de brigadas de seguridad y
primeros auxilios, y la divulgacién del reglamento de higiene y seguridad industrial.
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Durante la ejecucion del contrato, el Interventor podra ordenar al Contratista cualquier
medida adicional que considere conveniente 0 necesaria para garantizar la prevenciéon de
accidentes, y éste deberd proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un
incumplimiento sistemético y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las
instrucciones del Interventor al respecto, éste podra ordenar en cualquier momento que se
suspenda la ejecucién de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga
derecho a ampliacion de plazo, y sin perjuicio de la aplicacion de las multas a que hubiere
lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la
notificacion escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que
considere necesarias. En estos casos, el Contratista no tendra derecho a reconocimiento o
indemnizacién alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e
higiene y prevencién de accidentes seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago por
separado ya que éstos deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los
precios unitarios del contrato.

Frentes de Trabajo

Los frentes de trabajo deben estar dotados con los implementos necesarios para atender
emergencias (botiquin basico de primeros auxilios, sin medicamentos).

Demarcacién del area de los trabajos

El Contratista debera delimitar el rea de trabajo, totalmente y en forma perimetral, para
evitar la circulacion de personas y vehiculos dentro de ella. Cuando se ejecuten trabajos en
altura, la demarcacion deberd incluir la proyeccién del area de trabajo sobre el piso.

Los frentes de obra se demarcan mediante cerramiento con malla tipo polisombra, de color
naranja, con una altura minima de 1,50 m., sujeta a balizas o estacones de madera, segun el
tipo de labores a acometer; cuando se requiera el uso de cinta para demarcaciones
pequefias, ésta sera de calibre 5, reflectiva y de color naranja. En obras viales, las balizas
deben ser ubicadas cada 5 metros, segun lo indica el Manual de Sefializacién Vial.

Cuando se demarque el area de trabajo y los vehiculos sean parte integral del trabajo que sé
esté ejecutando, éstos deberan ubicarse dentro de la demarcacion del proyecto.

La demarcacién permanecera todo el tiempo en la obra o en el sitio de su utilizacion y no se
podra retirar hasta que termine la actividad por la cual se demarcé.

Estas medidas regiran durante la ejecucion del contrato, y los dafios causados a personas o
vehiculos por el incumplimiento de las mismas, seran por cuenta y riesgo del Contratista.

Capacitacion y Entrenamiento del Personal
Antes del inicio de las actividades, el Contratista debera capacitar a todo el personal de la

obra, en relacion con: los riesgos asociados a cada oficio, prevencion de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo, uso de elementos de proteccién personal —EPP-,
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segun el riesgo al que se vera sometido el trabajador y medidas para la proteccion del medio
ambiente.

Si la obra tiene un plazo de ejecucién superior un (1) mes, la capacitacion se debe repetir por
lo menos cada 15 dias, con una duracién minima de 20 minutos. Esta capacitacion se podra
realizar en cada frente de trabajo.

Transporte de Personal, Materiales y Equipos

Los vehiculos deben estar en perfecto estado, ofrecer seguridad y ser apropiados para el
transporte de personas, materiales y equipos. Este transporte se hard de acuerdo con lo
estipulado en los decretos que reglamentan los diferentes servicios de transporte terrestre
automotor, acorde con el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion Politica de Colombia,
las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, Ley 769 de 2002, el Cddigo de Comercio y las
reglamentaciones de las autoridades de transporte local, nacional.

Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehiculos propios del Contratista, se
considerara que se trata de un transporte privado, por cuanto estara destinado a satisfacer
las necesidades de movilizacién de personas y/o cosas, dentro del &mbito de las actividades
exclusivas del Contratista; en este caso, debera acondicionar los vehiculos para tal menester
y nunca se emplearan maquinas y volquetas, sin acondicionarlas adecuadamente, para el
transporte de personal.

No se permitirdn volquetas y camionetas transportando al mismo tiempo materiales y
personas en los volcos.

En caso de que el Contratista no tenga suficientes vehiculos propios para adelantar las
actividades objeto del contrato y, por tanto, requiera contratarlos, tanto para el transporte de
personas transporte de materiales, estos deberan ser suministrados, previo contrato, por
empresas de transporte de servicio publico habilitadas por el Ministerio de Transporte segun
los decretos 173y 174 de 2001.

Ubicacién y Dotacién de Campamentos

El Contratista, previa aprobacion de la Interventoria, definira cuando se requiera, los sitios
con sus direcciones, donde van a quedar los campamentos o0 casetas temporales; éstos se
deberan ubicar en sitios despejados de obstaculos, bien drenados, que no ofrezcan peligro
de contaminacion, como aguas servidas, gases toxicos o desechos. El campamento debera
contar con botiquin, camilla rigida, extintor y puertas de escape con la adecuada y suficiente
sefializacién, ademas de tener los recipientes plasticos con tapa para la disposicién de
residuos solidos.

Los campamentos deberan tener suficiente aireacion y contar con servicio sanitario que
cumpla con la Resoluciéon 2400 de 1979, el cual estard debidamente conectado mediante
tuberias impermeables, anilladas y selladas en todas sus uniones, a las redes residuales
secundarias existentes 0 a pozos sépticos correctamente disefiados y construidos. El
Contratista deberd asumir el pago mensual de los servicios publicos que se deriven del
funcionamiento del campamento.
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En proyectos lineales, los campamentos deberdn quedar ubicados con una separacion
maxima de dos (2) kilbmetros de los frentes de trabajo, y se utilizaran primordialmente como
oficina de direccion de obra, Interventoria, bodega para guardar equipos y herramientas,
despacho de personal (donde el trabajador pueda guardar las pertenencias, cambiarse de
indumentaria y asearse al inicio y término de cada jornada), depédsito de materiales y centro
de acopio. El tamafio del campamento lo determinar el flujo de materiales, de acuerdo con
el programa de trabajo.

Los campamentos deben contar con un espacio minimo, con estanteria y estibas, para el
almacenamiento de materiales, que permita el adecuado manejo de éstos.

Elementos de Proteccion Personal —-EPP-

Todo el personal del Contratista debera estar dotado con elementos de proteccion personal y
colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que esté sometido. Los elementos
de proteccion personal deberan ser de materiales de buena calidad, que resistan su uso
normal, y deberdn ser revisados periddicamente; si se encontrase un dafio evidente o
desgaste excesivo, debera ser retirado del servicio.

Los EPP bésicos en obra seran cascos, tapabocas, protectores auditivos, gafas protectoras y
guantes de carnaza.

En proyectos viales, toda persona que esté en el sitio de las obras, incluidos los visitantes,
debera usar siempre casco de seguridad y chaleco reflectivo.

Para trabajos en altura mayor de 1,50 m, y para excavaciones cuya profundidad sea superior
a 1,50 m, los trabajadores deben ser dotados con arnés pélvico completo que vaya a un
punto fijo por medio de una linea de vida.

Para trabajos eléctricos se deberan entregar guantes y calzado dieléctrico.

Dotacién del Personal de la Obra

Cada trabajador debera recibir un uniforme que lo identifique como de la obra, el cual
constara de camisa de manga larga, en dril 100% algodon con estampado en bolsillo y
espalda con el logo del Departamento de Antioquia, botas de caucho y capa plastica para
protegerse cuando los trabajos se realicen en condiciones leves de lluvia.

Para trabajos en vias, todos los trabajadores deberan recibir chaleco reflectivo, el cual
debera ser usado todo el tiempo mientras el trabajador permanezca en el sitio de los
trabajos.

Todo el personal de la obra, sin excepcion, debera ser carnetizado.

Reporte de Incidentes y Accidentes:

Ver numeral correspondiente en el capitulo 6° del presente pliego de condiciones.
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CAPITULO 8

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

8.1 ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.1.2.
del Decreto 734 de 2012, durante la etapa de publicacion del proyecto de pliego de
condiciones, los interesados podran pronunciarse sobre la estimacion, tipificacion y
asignacion de los riesgos previsibles, realizada por el Departamento de Antioquia -
Secretaria de Infraestructura Fisica, con el fin de ser revisados y establecer su distribucion
definitiva en la audiencia publica que para tal efecto se llevara a cabo en la fecha y hora
sefaladas en el presente pliego de condiciones.

De dicha audiencia se levantara un acta donde se deje constancia de las propuestas de
riesgo previsible hechas por los interesados, e igualmente, de las consideraciones que sobre
los mismos realice el Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica.

Los riegos previsibles no considerados por el Departamento de Antioquia - Secretaria de
Infraestructura Fisica y que hayan sido aceptados en la audiencia precitada, seran incluidos
en el pliego de condiciones definitivo mediante adenda.

8.2 EL SOPORTE QUE PERMITA LA’TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION
DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TECNICOS Y JURIDICOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Para efectos de este proceso de seleccibn se entenderan las siguientes categorias de
riesgo:

a) Variacién de cantidades.

b) Variacién de precios.

C) Modificacion de estudios, disefios y especificaciones técnicas.
d) Falta de idoneidad del personal.

e) Deficiente calidad del equipo utilizado.

f) Atrasos en el programa de trabajo.

0) Riesgo financiero.

h) Condiciones climéticas adversas.

i) Hurto de materiales y equipos.

) Deficiente calidad de las herramientas o insumos de obra.
k) Insuficiente suministro de materiales.

) Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras.

m) Falta de coordinacion interinstitucional.

Riesgos Imprevisibles
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza

mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerras, asonadas o eventos que alteren el orden publico.
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Ahora bien, respecto a los riesgos previsibles, el Departamento de Antioquia los tipifica,
estima y asigna como aparece a continuacion:

TIPIFICACION

ESTIMACION

ASIGNACION

Probabilidad

Impacto

Contratista
%

Contratante
%

Variacion de cantidades:
1) Son los efectos
derivados del proceso
constructivo, que
incrementen o disminuyan
las cantidades necesarias
para la ejecucién de las
obras.

MEDIA

MEDIO-BAJO

100

Variacion de cantidades:

2) Son los efectos
derivados de los cambios
en las condiciones técnicas
que incrementen o]
disminuyan las cantidades
necesarias para la
ejecucion de las obras.

MEDIA

MEDIO-BAJO

100

Modificacion de
estudios, diseflos vy
especificaciones
técnicas: Ocurre cuando
se presentan efectos
originados por cambios o
actualizacién de calculos
estructurales ylo
estudios y/o disefios
definitivos necesarios
para la correcta
ejecucion y operacion de
las obras.

BAJA

BAJO

100

Falta de idoneidad del
personal: Ocurre
cuando un trabajador o
cualquier persona
vinculada a la obra, no
ejecuta sus actividades
conforme a los procesos
constructivos y
especificaciones,
poniendo en riesgo la
estabilidad y oportuna
entrega de las obras.

MEDIA BAJA

BAJO

100
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TIPIFICACION

ESTIMACION

ASIGNACION

Probabilidad

Impacto

Contratista
%

Contratante
%

Deficiente calidad del
equipo utilizado: Son
los efectos derivados de
la falta de capacidad o
eficiencia de los equipos
utilizados para la
ejecucion de las obras, o
la poca disponibilidad
requerida para el
cumplimiento del plazo
contractual.

MEDIA BAJA

MEDIA -BAJO

100

Atrasos en el programa
de trabajo:  Ocurre
cuando se presentan
inconsistencias en las
secuencias o]
precedencias del
programa, que puedan
afectar la  oportuna
ejecucion de las obras.

BAJA

BAJO

100

Interferencia de redes
de servicios publicos:
Ocurre por la presencia
de redes existentes, no
consideradas dentro de
la informacién previa
suministrada  por los
operadores de las
mismas, afectando el
normal desarrollo de las
obras.

BAJA

BAJO

100

Riesgo financiero: Se
deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas
de interés, de cambio,
devaluacién real y otras
variables del mercado,
frente a las estimaciones
iniciales del Contratista,
gue puedan afectar las
utilidades esperadas o
generar pérdidas.

BAJA

BAJO

100
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TIPIFICACION

ESTIMACION

ASIGNACION

Probabilidad

Impacto

Contratista
%

Contratante
%

Condiciones climaticas
adversas: Ocurre en los
eventos climéticos
extremos o0 atipicos,
certificados por la
autoridad  competente,
que superan las
expectativas del ciclo
hidrolégico normal, y que
generan  retrasos y
sobrecostos en la
ejecucion del contrato.

MEDIA BAJA

ALTO

50

50

Hurto de materiales y
equipos: Se refiere a los
efectos desfavorables o
cualquier dafio, perjuicio
o pérdida de los bienes a
cargo del Contratista,
causados por terceros.

BAJA

MEDIO
BAJO

100

Deficiente calidad de
las herramientas o
insumos de obra: Son
los efectos derivados del
incumplimiento de las
especificaciones
técnicas y caracteristicas
de los materiales, los
insumos y demas
elementos necesarios
para la ejecucion del
contrato.

BAJA

MEDIO
BAJO

100

Insuficiente suministro
de materiales: Son los
efectos derivados de la
inoportuna o insuficiente
provision de materiales,
insumos y demas
elementos necesarios
para la ejecucion del
contrato.

BAJA

MEDIO
BAJO

100

Socioambiental:

Explotacion minera,
ocupacion de cauces e
intervenciones forestales
sin los debidos permisos
de las autoridades

MEDIA -

ALTO

ALTO

50

50
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ESTIMACION ASIGNACION
TIPIFICACION i
Probabilidad Impacto Cont(l)r/ﬁnsta Contgztante
ambientales.
Ambiental

Faltas en el manejo
socio-ambiental de las
obras: Es la afectacion a
los residentes contiguos

) BAJA BAJO 100
a las zonas de trabajo,
relacionados con
movilidad, ruido,
disposicién de residuos,
etc.
Falta de coordinaciéon
interinstitucional:
Ocurre  cuando  hay BAJA BAJO 100

concurrencia de
gestiones ante diferentes
entidades oficiales.

La asignacion, corresponde al valor porcentual del evento a presentarse que asume la
parte.

La estimacion determina el grado de probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de
cada uno de los riesgos; determinados en bajo, medio y alto segun corresponda.

Una vez revisada y ajustada la matriz de riesgos durante la audiencia convocada para tal
efecto por la entidad, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia
de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Secretaria de
Infraestructura Fisica no hara ningln reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos,

salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
Contrato.
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES

MINUTA DEL CONTRATO
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

(Fecha)

Sefiores
Departamento de Antioquia
Secretaria de Infraestructura Fisica

REFERENCIA: Licitacion Pdblica Nro.

El (los) suscrito(s): , de acuerdo
con el pliego de condiciones, presento (amos) la siguiente propuesta para
(indicar el objeto de la
licitacion) y, en caso de que me (nos) sea aceptada por el Departamento de Antioquia, me
(nos) comprometo (emos) a firmar el contrato correspondiente.

Asimismo, declaro (amos):

e Que conozco (cemos) la informaciéon general y demas documentos del pliego de
condiciones y que acepto (amos) los requisitos alli contenidos.

e Que he (mos) recibido las siguientes adendas a los documentos de la licitacion
(indicar el numero y

la fecha de cada una) y que acepto (amos) su contenido.

¢ Que he(mos) visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus caracteristicas y de
las condiciones que puedan afectar su ejecucion.

e Que aceptamos las correcciones a que haya lugar por parte de la Entidad a nuestra
propuesta econdémica, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.

e Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse compromete solo al (los)
firmante(s) de esta carta.

¢ Que ninguna persona distinta al (los) firmante(s) tiene interés comercial en esta propuesta
ni en el contrato que de ella se derive.

e Que no me (nos) hallo(amos) incurso(s) en causal alguna de inhabilidades o

incompatibilidades sefialadas en la Ley, y que no me (nos) encuentro (encontramos) en
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
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e Que no he(mos) sido objeto de sanciones, multas o declaratorias de incumplimiento
mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los
ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre de la licitacion, o en su defecto,
informo(amos) que he(mos) registrado incumplimiento con las siguientes entidades:

(indicar el nombre de cada entidad).

e Que si se me (nos) adjudica el contrato, me (nos) comprometo(emos) a constituir las
garantias requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos sefialados para
ello.

¢ Que la presente propuesta consta de (_) folios, debidamente numerados.
Atentamente,

Nombre:

Cédula No.:

Matricula No.: (anexar copia)
NIT: (anexar copia)
Direccion:

Teléfono:

Celular:

Fax:

Ciudad:

(firma del Proponente o de su representante legal)
ABONO DE LA PROPUESTA:

Si el Representante Legal del proponente no es profesional debidamente matriculado en las
disciplinas requeridas en el Pliego de Condiciones para el abono de la propuesta, diligencie
la siguiente nota:

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la
presente propuesta no es profesional en las disciplinas requeridas en el Pliego de
Condiciones del presente proceso , yo, , de Profesion
, con Matricula No. y Cédula No.
, abono la presente propuesta”.

(firma de quien abona la propuesta)
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MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO

Sefores
Departamento de Antioquia
Secretaria de Infraestructura Fisica

REFERENCIA: Licitacion Publica Nro.

Los suscritos, y :
debidamente  autorizados para actuar en nombre y representacion de

y , manifestamos
gue hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la Licitacion No.

, Cuyo objeto es , 'Y por lo tanto,
expresamos:
1. EI CONSORCIO (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARA AL
CONSORCIOQ), esté integrado por:
NOMBRE PARTICIPACION (¥)
(%)

(*) La suma de los porcentajes de participacion debe ser igual a 100.

2. La duracién de este CONSORCIO sera igual al término de la ejecucién y liquidacion del
contrato.

3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y
mancomunada.

4. El representante del CONSORCIO es ,
identificado con Cédula No. , quien esta expresamente facultado para
firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, firmar
el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la
ejecucion y liquidacion del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del CONSORCIO es:

Direccion:
Teléfono:
Celular:
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Fax:
Ciudad:

En constancia, se firma en , alos dias del mes de

de .

(nombre y firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la
persona juridica de cada uno para los integrantes del CONSORCIO)

(nombre y firma del representante del CONSORCIO)
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MODELO DE ACUERDO DE UNION TEMPORAL

Sefores
Departamento de Antioquia
Secretaria de Infraestructura Fisica

REFERENCIA: Licitacion Publica Nro.

Los suscritos, y ,

debidamente  autorizados para actuar en nombre y representacion de
y _ :

manifestamos que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para patrticipar en el

proceso de licitacion No. : cuyo objeto es

, Y por lo tanto, expresamos:

1. La U’NION TEMPORAL (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARA A LA
UNION TEMPORAL), esta integrada por:
NOMBRE TERMINOS Y EXtENSION DE COMPROMISO (%)
LA PARTIQIPACION EN LA (%)
EJECUCION DEL CONTRATO (%)
A.
B.
C.

(*) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes.
(®) La suma de los porcentajes de participacion debe ser igual a 100.

2. La duracion de la UNION TEMPORAL sera igual al término de ejecucion y liquidacion del
contrato.

3. La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL es solidaria e ilimitada.

4. El representante de la UNION TEMPORAL es , identificado
con la cédula de ciudadania No. , quien esta expresamente facultado para
firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, para
firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la
ejecucion y liquidacion del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la UNION TEMPORAL es:
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Direccion:
Teléfono:
Celular:
Fax:

Ciudad:

En constancia, se firma en , a los dias del mes de de

(nombre y firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la
persona juridica para cada uno de los integrantes de la UNION TEMPORAL)

(nombre y firma del representante de la UNION TEMPORAL)
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MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO de 2012
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURA FISICA
CONTRATISTA:
NIT.:
OBJETO:
VALOR: $
PLAZO: ( ) MESES

Entre los suscritos a saber, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor y vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero XXXXXX, en su calidad de Secretario de
Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, facultado por los Decretos de
Delegacion numeros 0007 de enero de 2012 y actuando en representacion del
Departamento de Antioquia, de una parte que en adelante se denominard EL
CONTRATANTE, y de la otra, , identificado con la cédula de
ciudadania , quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA,, se ha
convenido celebrar el presente contrato de obra derivado de la Licitacién Publica

de 20xx (LIC -__ ), el cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA a
, de conformidad con las

especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL

CONTRATISTA, y aceptada por EL DEPARTAMENTO, los cuales hacen parte integrante de

este contrato.

SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de

PESOS M.L. ($ ) El presente
contrato se celebra conforme a los precios pactados en el pliego de condiciones.
TERCERA.- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo sera de () meses,

contados a partir de la fecha acordada en el acta de inicio, la cual se suscribira dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

CUARTA.- ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA entregara al CONTRATISTA, a manera de anticipo, la suma
de PESOS M.L, ($ ), equivalente al (-—-%)
del valor total del contrato, dentro de los XXXX (XX) dias calendario siguientes, contados
desde la fecha en que se radica en la Tesoreria General del Departamento de Antioquia la
orden de pago debidamente diligenciada y soportada. Dicha suma sera amortizada mediante
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la deduccion del porcentaje correspondiente al mencionado anticipo, en cada pago parcial
hasta completar el cien por ciento (100%) de la suma anticipada.

PARAGRAFO 1.- Conforme al Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista debera
constituir una fiducia o un patrimonio autébnomo irrevocable para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente
en la ejecucion del contrato.

La entidad fiduciaria debera tener calificacion AAA.
El contrato de fiducia debera contener las siguientes clausulas:

e ElI Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica serd el
Beneficiario Residual, a quien se debe entregar las sumas que no hayan sido
utilizadas en la ejecucion del contrato de obra.

e Sera obligacion de la fiduciaria entregar al Departamento de Antioquia las sumas
provenientes de los rendimientos generados por los recursos durante la vigencia del
fideicomiso.

e EI Departamento de Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica- auditara la
destinacion de los giros que la fiduciaria realice con los recursos fideicomitidos,
mediante la autorizacién de tales giros por el Interventor del contrato.

o El Departamento de Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica- estara autorizado
expresamente para que en cualquier momento, solicite informes a la fiduciaria sobre
la ejecucion del contrato de fiducia.

¢ En caso de terminacién anticipada del contrato de fiducia o de obra, segun el caso, el
saldo depositado sera reintegrado al Departamento de Antioquia.

e Para establecer el plazo del contrato de fiducia, debera tenerse en cuenta el
cronograma de inversion del anticipo y en ningun caso podra ser superior a la mitad
del tiempo de ejecucién del contrato.

e El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el Contratista y por lo
tanto, bajo ninguna circunstancia ni los recursos depositados ni los rendimientos que
ellos produzcan podran utilizarse para cubrir los gastos y/o costos de la comision
fiduciaria.

e El Departamento de Antioguia —Secretaria de Infraestructura Fisica- en su calidad de
beneficiario revisara que el contrato de fiducia retuna los requisitos minimos aqui
indicados.

e El valor del anticipo sera entregado a la entidad fiduciaria dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesoreria del Departamento de
Antioquia la orden de pago debidamente diligenciada y soportada y con copia del
respectivo contrato de fiducia.

El Interventor del contrato certificara el cumplimiento del presente numeral y la entrega de los
rendimientos a la Tesoreria del Departamento de Antioquia, antes de autorizar los pagos
posteriores.

Si el acta de inicio se suscribe dentro del trimestre, los rendimientos financieros
correspondientes al trimestre que termine seran liquidados en el trimestre siguiente y de
acuerdo a la programacion establecida.

PARAGRAFO 2.- La iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las
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obligaciones contractuales, no se hallan supeditados, en ningun caso a la entrega del
anticipo.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: EIl Departamento de Antioquia pagard mensualmente el valor
del contrato, por el sistema de precios unitarios no reajustables, previa presentacion de las
respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el
visto bueno del Supervisor del Proyecto designado por la Gobernacidon de Antioquia -
Secretaria de Infraestructura Fisica

EL CONTRATISTA se obliga a informar al Departamento de Antioquia, una cuenta bancaria
(corriente o de ahorros), a su hombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electronicamente, los pagos que por cualquier concepto le efectie el Departamento de
Antioquia.

PARAGRAFO 1.- La transferencia electrénica o consignacion para la cancelacién de
cuentas, la hard el Departamento de Antioquia sujeto a la disponibilidad de recursos que
presente la Subsecretaria de Tesoreria.

PARAGRAFO 2.- Se podran formular cuentas parciales por trabajos ejecutados y recibidos a
satisfaccion, sin que esto implique aceptacion definitiva de los mismos por parte de EL
DEPARTAMENTO.

PARAGRAFO 3.- Entiéndase por cuenta, la expedicion de la correspondiente orden de pago
con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita y firmada por el Interventor y
EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO 4.- En forma previa a la autorizacién de cada pago, el Contratista debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar, etc.), cuando corresponda.

En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor
total del contrato y se cancelard una vez el Contratista entregue a la Secretaria de
Infraestructura Fisica:

a) Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el
valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceld sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por
todo concepto con él.

C) El recibo a satisfaccion, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.

d) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfaccion, por parte de la entidad prestadora
y/o operadora de los servicios publicos de cada Municipio en coordinacion con la
Gerencia de Servicios Publicos de la Secretaria, de las redes de servicios publicos
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

. Planos actualizados de construccién (Incluye planos de todos los sistemas
construidos).

. Referenciacion de las redes.

. Pdliza de estabilidad de las redes de servicios publicos a entregar.

. Formato de liquidacion de cantidades de obra de redes de servicios publicos.
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e) Acta de liquidacion del contrato de obra.

f) El recibo por parte de la Interventoria y entrega al Departamento de Antioquia de los
planos actualizados de construccion, planos record, en medio digital.

0) El recibo por parte de la Interventoria y entrega al Departamento de Antioquia de los
planos actualizados de construccion, en medio digital.

h) Deberan entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones

requeridas de conformidad con las Resoluciones ambientales aplicadas en la

ejecucion de la obra que desarrollan, este deberd contener ademas un registro

fotografico y planos record tanto de paisajismo como de ocupacion de cauce.
SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entendera
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecucién soélo podra
iniciarse cuando la Oficina Juridica del Departamento de Antioquia -Secretaria de
Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia haya aprobado la garantia Unica y se
suscriba el acta de iniciacion.
PARAGRAFO.- Una vez entregado el contrato para su suscripcion, EL CONTRATISTA
cuenta con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles para legalizarlo.
SEPTIMA.- INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS: En caso de mora en los pagos, EL
DEPARTAMENTO reconocera al CONTRATISTA el interés correspondiente conforme al
articulo 8.1.1. del Decreto 734 de 2012.
OCTAVA.- APROPIACION PRESUPUESTAL: Los gastos que demande la legalizacion del
presente contrato correran a cargo del CONTRATISTA y los que implique para EL
DEPARTAMENTO el cumplimiento del mismo, serdn con cargo a la siguiente imputacion
soportada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero de 2008,
expedido por la Secretaria de Hacienda, el cual hace parte integrante del presente contrato:
NOVENA.- EFECTOS CONTABLES: Para efectos contables y tributarios el ciento por ciento
(100%) del valor de este contrato corresponde a gastos.
DECIMA.- PAGO DE APORTES: De conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, el CONTRATISTA ser& responsable de sus
obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje, a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para
lo cual deberé allegar al Departamento de Antioguia mensualmente y a partir del inicio de la
ejecucion del objeto contractual, la certificacién de los pagos realizados por estos conceptos.
En el evento de no haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes, el
Departamento debera aviso al Ministerio de Proteccion Social y la Superintendencia Nacional
de Salud para que tomen las medidas correspondientes. EL DEPARTAMENTO a través del
Interventor de este contrato dejara constancia mes a mes del cumplimiento de las
obligaciones por parte del Contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una
correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El
funcionario que, sin justa causa, no verifiqgue el cumplimiento de este requisito, incurrira en
causal de mala conducta, conforme al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para poder ejercer
el derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas de
compensacion, el empleador se debe encontrar al dia con los sistemas de salud y
pensiones.
UNDECIMA.- EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS
DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL
El contratista constituira, a favor del Departamento de Antioguia, como mecanismo de
cobertura del riesgo derivado del incumplimiento _de las obligaciones legales o
contractuales, cualquiera de las garantias autorizadas por el Decreto 734 de 2012, a saber:
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(1) Pdlizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantia, (3) Garantia bancaria a primer
requerimiento; (4) Endoso en garantia de titulos valores y (5) Depoésito de dinero en garantia,
con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, asi:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Cubre al Departamento de
Antioquia por los perjuicios sufridos con ocasion de: i) La no inversion, ii) El uso
indebido vy iii) La apropiacion indebida que el contratista garantizado haga de los dineros
0 bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecucion del contrato,
y que deberé constituirse por el equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el
contratista reciba a titulo de anticipo, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6)
meses mas.

El contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL:
Cubrird al Departamento de Antioquia por los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista garantizado.

Este amparo comprende ademas, el pago de las MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA gue se hayan pactado en el contrato, por una cuantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6)
meses mas.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Cubrird al Departamento de Antioquia por los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del
contratista garantizado, derivadas de la contratacion de personal utilizado para la
ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios mas.

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: En una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir
del recibo a satisfaccién por parte del Departamento de Antioquia.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y en ningin caso inferior a doscientos
salarios minimos mensuales legales vigentes (200 smmlv), con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato.

Si el Departamento de Antioquia ha autorizado previamente la subcontratacion, en la
POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente
los perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan causar a terceros con ocasion
de la ejecucion de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el subcontratista
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo
objeto.

Las garantias y amparos, en general, deberan cumplir los requisitos y regulaciones
especificas para cada una de ellas, previstos en el Decreto 734 de 2012.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecucidon del mismo, se ampliara la vigencia de la
garantia Unica para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses mas, de
conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el interventor
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debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al contratista de
Ser necesario, para que proceda a la ampliacién de la vigencia de la garantia, en cuyo caso,
los gastos que se deriven de la ampliacion de la vigencia de la garantia también debera
asumirlos el contratista.

Serda obligacion del contratista mantener libre al Departamento de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, en los términos previstos en el articulo 5.1.6. del Decreto
734 de 2012

PARAGRAFO 1°.- Restablecimiento o ampliaciéon de la garantia: El Contratista esta
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducida por razones
de las reclamaciones efectuadas por el Departamento. En cualquier evento en que se
aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el Contratista debera
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia segun el caso.

PARAGRAFO 2°: En la Garantia Unica, se dejara expresa la siguiente constancia: En el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecucién del mismo, se ampliara la vigencia de la
garantia Unica para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por veinticuatro (24) meses mas,
de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el Interventor
debera verificar el cumplimiento de esta obligacién y requerir oportunamente al Contratista
de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia
PARAGRAFO 3°: Es obligacién del Contratista asumir los gastos que se deriven tanto de la
constitucion de la Garantia Unica, como de la ampliacion de la vigencia de la misma.
DUODECIMA — INDEMNIDAD: Sera obligacion del Contratista, mantener libre al
Departamento de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes

DECIMA TERCERA.- MULTAS: Contractualmente, se pactan las siguientes causales de
multa:

a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalizacion
del contrato, constituir a tiempo la garantia Gnica de cumplimiento, en cualquiera de sus
riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada dia de
mora.

b) Por mora o incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios
para el inicio del contrato el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia
de mora.

c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor
ylo en plazo la garantia Gnica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados,
cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.

d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar
los trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, el uno por mil (1%o) del valor total
del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del
mismo.

e) Por suspensiéon temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al
Contratista, el uno por mil (1%o0) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las
ordenes de la Interventoria para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero
punto cinco por mil (0.5%0) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden
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9)

h)

)

K)

p)

Q)

por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
mismo. Esta multa no atenla las demas atribuciones del Departamento de Antioquia,
establecidas en la ley.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las
ordenes de la Interventoria para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para
la prevencion de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5%.) del valor total del
contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de
la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenla las demas
atribuciones del Departamento de Antioquia, establecidas en la ley.

Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los
grupos de obra o grandes partidas de pago, segun el programa de trabajo e inversiones
presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoria, el dos por ciento (2%) del
valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligacion de ejecutar la obra hasta su
terminacion a satisfaccién del Departamento.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del
Residente o demas personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa
autorizacion de la Interventoria, por cada dia de mora en el cumplimiento de este
requisito, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta
obligacion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos,
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%o.) del valor
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de la obligacién de instalar y mantener la
sefializacién preventiva durante la ejecucion de la obra, por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1%.) del valor total del
contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

Por cambios en las especificaciones, sin previa autorizacion del Departamento de
Antioquia, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al
Contratista de la obligacion de realizar la obra segun lo estipulado en el contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibicién de
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoria, o el no
retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad
industrial e higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada dia de
mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1%o) del valor total
del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las
demas sanciones a las que haya lugar.

Por cada dia de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1%o.) del valor total del
contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el
efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor
total del contrato. En este caso, el Departamento entenderd que el Contratista no tiene
voluntad para la liquidacion de mutuo acuerdo y procedera a la liquidacion unilateral.
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r) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la
informacién y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto
tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del
valor total del mismo.

s) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por
mil (1%o) del valor total del contrato.

t) Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales,
con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por mil (1%o) del valor del
contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin
perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de
Proteccion Social.

El Departamento de Antioquia -Secretaria de Infraestructura Fisica-, aplicara

sucesivamente las multas por cada dia de mora o retraso en el cumplimiento de las

obligaciones mientras persista el incumplimiento.

DECIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: Para la imposicién

de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, se dard aplicacién al contenido de los

articulos 17 de la Ley 1150 de 2011y 86 de la 1474 de 2011.

DECIMA QUINTA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad

o de incumplimiento, el Departamento hara efectiva la clausula penal pecuniaria, la cual

tendrd un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerard como pago

parcial de los perjuicios causados al Departamento de Antioquia -Secretaria de

Infraestructura Fisica sin perjuicio de las demas reclamaciones sanciones a que haya lugar.

El CONTRATISTA autoriza al Departamento para descontar el valor de la clausula penal

pecuniaria de cualquier suma que éste ultimo le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la

garantia de cumplimiento pactada. Si esto no fuere posible se procedera al cobro coactivo de
conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la
dependencia encargada en el Departamento.

DECIMA SEXTA.- INTERVENTORIA: el Departamento de Antioquia -Secretaria de

Infraestructura Fisica, designara un Interventor quien supervisara la ejecucién de las

obligaciones por parte del CONTRATISTA, debera velar por el estricto cumplimiento del

objeto contratado y ejercera funciones de vigilancia técnica, administrativa y financiera del
contrato.

DECIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA

declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las

inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,

Decreto Ley 019 de 2012 sus decretos reglamentarios y en las demas normas

concordantes. La contravencion a lo anterior da lugar a las sanciones de la Ley.

DECIMA OCTAVA.- NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMAS

DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se rige integramente por las

previsiones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario 734 de 2012 y

demas normas concordantes.

DECIMO NOVENA.- CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN: En materia

de cesién del contrato, de clausulas excepcionales al derecho comdn sobre Terminacion,

Interpretacion y Modificacion Unilaterales, de Sometimiento a las Leyes Nacionales y

Caducidad, el presente contrato se regird integramente por las previsiones de la Ley 80 de

1993 y sus Decretos Reglamentarios y las normas que la adicionen, modifiquen o

complementen.

VIGESIMA.- CESION DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesion del presente contrato,

salvo autorizacién directa del Secretario de Infraestructura Fisica, para lo cual, una vez

obtenida ésta, deberan realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a las
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garantias otorgadas. De comprobarse la cesion sin la previa autorizacion se declarara el
incumplimiento del Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- REPERCUSIONES LABORALES: ElI CONTRATISTA declara que se
obliga a titulo de Contratista independiente y EL DEPARTAMENTO, en consecuencia, no
adquiere con él ni con las personas que ocupen ningun vinculo de caracter laboral,
administrativo, etc.

VIGESIMA SEGUNDA.- PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo
con EL DEPARTAMENTO. Adicionalmente, autoriza para que en la Tesoreria General del
Departamento de Antioquia, en el momento de un pago, automaticamente, sin previo aviso y
siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y EL
DEPARTAMENTO, hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora
por cualquier concepto.

VIGESIMA TERCERA.- ESTAMPILLAS (las estipuladas en el pliego de condiciones).
VIGESIMA CUARTA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato se hara
de comun acuerdo entre el Contratista y EL DEPARTAMENTO, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de terminacion del mismo. Dentro de este plazo, las partes
acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara
constancia en el acta de liquidacion, de conformidad con el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
Si es del caso, para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la vigencia de las
garantias exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extincion del contrato.

Si el Contratista no concurre a la liquidacion del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo
sobre el contenido de la misma, el Departamento de Antioquia -Secretaria de Infraestructura
Fisica, lo liquidara unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de
los cuatro (4) meses previstos para la liquidacién bilateral, segun el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007 y el Articulo 44, Literal d) de la Ley 446 de 1998, que modificé el Articulo 136
del Codigo Contencioso Administrativo.

Si vencido el plazo para la liquidacion unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podra
efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los
términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en
el Articulo 136 del C. C. A.

VIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se
entienden incorporados al presente contrato: a) Resolucion de Apertura b) El pliego de
condiciones. c¢) ElI compromiso presupuestal, d) La propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, e) Acta del Comité de Orientacion y Seguimiento en Contratacion del
Departamento de Antioquia N° del de de 2012, f) Acta del Comité Interno
de Contratacion del Departamento de Antioquia N° del de de 2012, g)
Resolucion de Adjudicacion h) constancia de pago de publicacién del contrato y h) garantias.

Para constancia se expide en la ciudad de Medellin, el dia ------- del mes de ----------- del afio
2012.

Secretario de Infraestructura Fisica Representante legal /Contratista
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