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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

En el marco del contrato de subvencién 317 “Reconstruccién del capital fisico en comunidades
afectadas por el conflicto armado en cuatro municipios del Oriente Antioqueno” con la Gobernacion
de Antioquia DCI/ALA/2011/283-213 firmado entre el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DPS) y la Gobernacién de Antioquia. Refrendado por la Union Europea en el
marco de convenio de financiacion “Desarrollo regional, paz y estabilidad DCI/ALA/2008/020-155" Y
de conformidad con los procedimientos establecidos en las condiciones particulares del contrato y
sus anexos debido a que se aplica Anexo IV del Contrato de Subvencién 317 y conforme Articulo
157 de decreto 1510 de 2013 “Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperacion
internacional. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores
al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperacién, asistencia o ayudas
internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades incluidos los recursos de
aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos
celebrados, o sus reglamentos, segun el caso. En caso contrario, los contratos o convenios que se
celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con recursos
de origen nacional se someteran al presente decreto”

Se deben tener en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas debido a que el proyecto
viene adelantando acciones que contribuyan al desarrollo regional, a la contribucién de la paz y a
una estabilizacion de cada uno de los territorios en los cuales tenemos intervencion y considerando
gue Colombia continta inmersa en un conflicto armado interno complejo y de mdltiples facetas, cuyo
efecto sobre los derechos humanos representa un desafio permanente para el Estado y su
poblacion. Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario cometidas por los grupos organizados armados al margen de la ley, junto con las
subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribucion de la riqueza, la
discriminacién y estigmatizacion de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el
acceso efectivo a la justicia, siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos.

En este contexto, los esfuerzos del Gobierno Nacional para restablecer los derechos de aquellas
comunidades que han sido vulneradas y/o afectadas por el conflicto armado interno, se centran en
establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y econdmicas, individuales y
colectivas, en beneficio de estas comunidades, en un marco de justicia transicional, que busca que
tengan acceso al goce efectivo de sus derechos: a la verdad, la justicia y la reparacion , con garantia
de no repeticion, todo ello a partir de la promulgacion de la Ley 1448 de 2011, “Ley de victimas y de
restitucion de tierras”, que representa una significativa oportunidad para que las autoridades
departamentales y municipales, sin importar su color politico, participen de manera activa en una de
las apuestas mas importantes del pais, con el apoyo del Gobierno Nacional, la sociedad civil y el
sector privado, quienes se articulan con el conveniente fin de mejorar las condiciones de vida de
millones de personas que han afrontado de manera directa las consecuencias Yy lastres del conflicto
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armado. Para todos, resulta claro que la atencion y la reparacion integral a estas victimas, constituye
uno de los primeros pasos para la reconstruccién y reconciliacién de la sociedad colombiana y que
restablecer sus derechos, exige una accion coordinada del Estado en su conjunto, en donde las
autoridades departamentales y municipales, son vitales para el éxito de la iniciativa en los territorios.

De alli, que La ley 1448 de 2011 crea un Sistema Nacional de Reparacion y Atencion Integral a las
Victimas, que estd compuesto por entidades del nivel nacional, departamental, municipal y distrital,
asi como las entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios, y por el Programa
Presidencial de Atencién Integral contra Minas Antipersonales y el Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; cada una de ellas dentro de sus
respectivas competencias se encargaran de formular, adoptar, dirigir, coordinar, y ejecutar politicas,
planes generales, programas, estrategias y proyectos para la atencién y reparacion integral de
victimas de la violencia.

El Gobernador de Antioquia, delega a la Secretaria de Gobierno, a través del decreto 0553 de fecha
28 de febrero de 2012 toda la competencia y funciones relacionadas con El Comité Departamental
para la atencion integral a la poblacion desplazada por la violencia del departamento de Antioquia,
con el propoésito de unificar la coordinacién y articulacion de las instancias co-responsables de la
prevencién, atencién, restablecimiento y reparacion de las diferentes victimas del conflicto armado.

Segun el Plan de Desarrollo de la actual Administracion Departamental plantea en la Presentacion:
“El Plan de Desarrollo Departamental 2012 — 2015 “Antioquia la mas Educada 2012-2015”, Antioquia
debe avanzar “enfrenta y avanza en la solucién de los tres problemas que sefialamos como centrales
para la transformacion de nuestra sociedad. En primer lugar las desigualdades sociales profundas
que tenemos, tanto entre las personas como entre las regiones que componen nuestro
Departamento. En segundo lugar esta la violencia que nos ha estremecido en Antioquia por varias
décadas, con irrecuperables costos en vidas, bienestar y oportunidades y, finalmente, en tercer
lugar, la cultura de la ilegalidad que ha crecido sin parangén, permeando los cimientos de muchas de
nuestras instituciones.”

Mas concretamente, en la Linea 3 — Antioquia es Segura y Previene la Violencia, se establece que “
La mayor afectacion causada por los grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia ha
sido el desplazamiento forzado, con una cifra de aproximadamente 698.946 personas”. Por tales
motivos, es necesario “liderar procesos de promocion, prevencion y proteccion de los derechos
humanos y la aplicacién del derecho internacional humanitario, con enfoque en la reparacion integral
y de la poblacion afectada por el conflicto armado en Antioquia, para contribuir a un horizonte de
reconciliacion”.

Por consiguiente, La Direccion de DD.HH. —DIH y Victimas del Conflicto Armado de La Secretaria de
Gobierno de la Gobernacién de Antioquia, para dar cumplimiento a lo previsto en la referida Ley,
dispuso implementar un programa de prevencién, asistencia, atencién, proteccién y reparacion
integral a las victimas, para complementar las medidas atencién y reparacién a las comunidades
desplazadas y vulneradas.

En concordancia con ese proposito y en desarrollo de sus programas, El Departamento de Antioquia,
gestiond exitosamente recursos de cooperacion de la Union Europea, por valor de dos mil millones
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setecientos ochenta y nueve millones ochocientos dieciséis mil pesos colombianos ($ 2.789.816.000)
(Tasa de cambio euro: valor InforEuro promedio 2012), a través del contrato de subvencion 317 —
Ayudas exteriores de la Unién Europea DCI/ALA/2011/283-213-317, firmado el 30 de diciembre de
2011 con El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), para la ejecucién de la accién
“Reconstruccion del capital fisico en comunidades afectadas por el conflicto armado en cuatro
municipios del Oriente Antioquefio”, en desarrollo del programa “Generacion de Ingresos a familias
desplazadas, retornadas y reubicadas en el departamento de Antioquia”.

Esta generacién de ingresos se enmarca en tres rubros productivos Cafia, Café y Cacao; con
relacion al Cacao, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro del Plan de Desarrollo
Cacaotero 2012-2021, tiene como meta aumentar la produccion nacional en una primera etapa, de
42.000 toneladas en 2010, a 79.800 en 2014 y tiene como objetivo pasar de ser un pais importador a
uno exportador de Cacao.

Antioquia produce un poco mas del siete por ciento (7%) del total nacional, es decir, 3.250 toneladas
de las 42.300 que produjo el pais en 2010 (crecimiento del diecisiete por ciento (17%) sobre 2009).
De acuerdo con el Consejo Nacional Cacaotero y segun el diagnostico de la actualizacién del
acuerdo de competitividad de la cadena del Cacao y su industria, se hace énfasis en la necesidad
de atender y dar solucion a factores tales como la insuficiencia de recursos econémicos y humanos
para atender debidamente todas las exigencias del proceso de produccion de Cacao, en materia de
asistencia técnica y fomento, factores estos que impiden el avance en la modernizacion de la
cacaocultura. Los departamentos de Santander, Huila, Arauca, Antioquia y Tolima son los
productores de mayor relevancia, registrando el 78% de la produccién nacional. En estas zonas el
subsector cacaotero representa un importante renglén en la economia regional, permitiendo la
generaciéon de ingresos de las familias cacaocultoras, generacién de mano de obra y garantizando
en el tiempo la vocacion agricola de nuestro pais.

La calidad del cacao colombiano se considera a nivel del mundo por encima del promedio, es decir,
gue es bien recibida. El grano producido en nuestro pais con un beneficio acertado, es catalogado
como fino. (Guia Técnica Fedecacao, 2012).

No obstante lo anterior, los productores de la region antioquefia se encuentran en una dificil situacién
econdémica, debido a los bajos precios del grano en el mercado, la dificultad para competir en el
entorno internacional y la debilidad institucional de las comunidades de base.

En este sentido, es de suma importancia iniciar la implementacion de politicas publicas para lograr el
fortalecimiento del subsector cacaotero. El cual debe estar dirigido inicialmente y de forma prioritaria
al mejoramiento de las condiciones del manejo post-cosecha para lograr un grano de alta calidad y
poder competir con mejores precios en los mercados locales e internacionales. Cuando se realiza un
buen beneficio se garantiza un producto de calidad, valorado y apetecido por las industrias
procesadoras del grano, por lo que la dedicacion y el gasto aplicado se traduciran en un mejor precio.

El beneficio de Cacao es un proceso que obedece a los principios basicos de conservacion de
alimentos y se hace con la finalidad de mejorar la calidad del grano. La demanda de granos de
calidad por parte de los industriales aunado al desconocimiento de los agricultores en practicas de
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beneficio plantean la necesidad de dotar y capacitar a estos Ultimos en técnicas basicas que les
permitan obtener un producto de buena calidad que satisfaga las necesidades de los compradores.

Granos mal fermentados, humedad elevada, mezcla de almendras sanas con enfermas, demasiadas
impurezas son factores negativos que afectan la calidad y el precio lo que disminuye los ingresos de
las familias productoras.

La produccion de cacao se ha iniciado de manera paulatina y nos encontramos con productores que
no tienen la posibilidad de beneficiar técnicamente la produccion. La mayoria tiene claro el proceso
de beneficio y la importancia de obtener productos de calidad y competitivos, pero no tiene los
recursos para construir la infraestructura adecuada, por lo que el gobierno departamental esta
interesado en apoyar este tipo de proyectos.

A pesar de que los frutos maduran a lo largo del afio, normalmente se llevan a cabo dos cosechas
por afio. La temporada de cosecha dura alrededor de cinco meses y consiste en cortar los frutos
maduros, cortarlos y extraer las semillas las cuales se ponen a fermentar entre dos y ocho dias antes
de secarlas al sol.

Los estandares internacionales para el cacao requieren que el de calidad negociable sea
fermentado, completamente seco, libre de granos de olor a humo, libre de olores anormales y de
cualquier evidencia de adulteracion, razonablemente libres de insectos vivos y granos partidos,
fragmentados y con partes de cascara y razonablemente uniformes en tamafio.

La fermentacién es uno de los procesos mas importantes para lograr un adecuado beneficio del
grano ya que de él dependen las condiciones posteriores de sabor y aroma del Cacao, las cuales se
dan por una serie de cambios bioquimicos que conllevan a la obtenciéon de un producto adecuado
para el procesamiento industrial. Por tal razén, llevar a cabo un adecuado proceso de fermentacién
garantizara un producto con las caracteristicas sensoriales éptimas.

Considerando el anterior panorama, es prioritario el fortalecimiento del subsector a través del
mejoramiento de las técnicas, protocolos e infraestructura del proceso de beneficio del grano. El cual
exige como minimo el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Norma 1252 del Instituto
Colombiano de Normas ICONTEC, que define las especificaciones que debe cumplir el cacao en
grano destinado a la industrializaciéon para consumo humano.

Por lo anteriormente expuesto, se contempla la construccion de estructuras para el beneficio de
Cacao en diferentes unidades productivas de los agricultores beneficiarios del proyecto
“Reconstruccion del Capital Social y Fisico en Comunidades Afectadas por el Conflicto en Cuatro
Municipios del Oriente Antioquefio”, en el Municipio de San Francisco.

1.1. Ubicacién del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental.

Linea: 3. Antioquia es segura y previene la Violencia

3.4. Derechos Humanos y atencion a victimas con horizonte de

Componente: S,
reconciliacion
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3.4.2. Programa Departamental de Atencién Integral y reparacion

Programa: a victimas del conflicto (Alianza Medellin — Antioquia)
3.4.2.2. Coordinacion y articulacion para la atencion integral y
Proyecto: reparacion a la poblacion victima a través de la Ruta de atencion
(Alianza Medellin — Antioquia)
No de registro en el Banco 2012050000001

de Proyectos:

1.2. Competencia del organismo para adelantar el proceso

El articulo primero del Decreto 007 de Enero 02 de 2012 delega a cada una de las dependencias la
competencia para adelantar todas las actividades pre-contractuales, contractuales y pos-
contractuales necesarias para el cumplimiento de sus fines. Es por lo anterior que la Secretaria de
Gobierno Departamental esta facultada para adelantar el presente proceso.

El 30 de diciembre de 2011, el Departamento de Antioquia, suscribié con El Departamento para la
Prosperidad Social (DPS), el contrato de subvencion — Ayudas exteriores de la Unién Europea
DCI/ALA/2011/283-213-317, para la ejecucion de la accion denominada “Reconstruccién del capital
fisico en comunidades afectadas por el conflicto armado en cuatro municipios del Oriente
Antioquefo”.

El Gobernador de Antioquia, delega a la Secretaria de Gobierno, a través del decreto 0553 de fecha
28 de febrero de 2012 toda la competencia y funciones relacionadas con ElI Comité Departamental
para la atencién integral a la poblacién desplazada por la violencia del departamento de Antioquia,
con el propésito de unificar la coordinacion y articulacion de las instancias co-responsables de la
prevencion, atencion, restablecimiento y reparacion de las diferentes victimas del conflicto armado.

En la ejecucion del Contrato de Subvencion 317, La Secretaria de Gobierno, especificamente la
Direccion de Derechos Humanos, es la encargada de coordinar la ejecucion del proyecto, y ademas,
fortalecer los procesos de generacion de ingresos a través del acompafiamiento técnico y
profesional, la Secretaria de Agricultura asume la orientacion, técnica de las iniciativas productivas
de cacao, cafia de azlcar y café y, realizar el componente de formalizacion de la tenencia de la tierra
de 230 familias beneficiarias del proyecto.

1.3. Laforma de satisfacer la necesidad

Construccion a todo costo de estructuras para el beneficio de Cacao en las unidades productivas de
los agricultores del municipio de San Francisco beneficiarios del proyecto “Reconstruccion del Capital
Social y Fisico en Comunidades Afectadas por el Conflicto en Cuatro Municipios del Oriente
Antioquefio”.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.
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2.1. Objeto: Suministro e instalacion a todo costo de cincuenta y dos (52) beneficiaderos de
Cacao. (secadores tipo marquesina y fermentadores tipo escalera protegidos) para los beneficiarios
del proyecto “Reconstruccion del capital fisico en comunidades afectadas por el conflicto armado en
cuatro municipios del Oriente Antioqueno”, en el marco del contrato de Subvencion 317 — Ayudas
Exteriores de la Union Europea DCI/ALA/2011/283-213.

2.1.1 Alcance del Objeto Contractual:

Mejoramiento de las técnicas, protocolos e infraestructura del proceso de beneficio del grano de
Cacao. El cual exige como minimo el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Norma
1252 del Instituto Colombiano de Normas ICONTEC, que define las especificaciones que debe
cumplir el Cacao en grano destinado a la industrializacién para consumo humano.

2.2. Especificaciones técnicas:

CANT

CONCEPTO ESPECIFICACIONES TECNICAS TOTAL

5 metros de fondo (30 m2) con cubierta a dos (2) aguas y salida de aire en

X . . . . o 52
caballete, incluido materiales e insumos necesarios y adecuados a la solicitud.

Marquesina

Dimensiones largo 2,4 m, ancho 0,8 m y alto 0,6 m con soportes o patas de
minimo 30 cm de largo para una altura total de 1,10 m***. Con 3 separadores
removibles, 4 compartimientos. Los separadores deben estar compuestos de
regletas de 20 cm de alto, debe tener huecos de 0,5 cm de diametro cada 10
cm en el fondo del cajén, se debe utilizar tornillos. Tipo de madera dura color
claro.

Instalacion Estructura de conservacion de los fermentadores techo en cinc. 2,4
Estructura de | m de alto en la parte central, 2,2 m a los lados. 3,6 m de largo. 2,95 m de ancho
conservacion con soporte. Fabricacion en madera caracoli o aspave y/o Ceiba bonga, secada
sin contenidos de preservantes (ACPM, gasolina, aceite u otras sustancias).
Realizar asesoria técnica a los productores en el manejo de infraestructuras
para el secado de cacao con enfoque de BPA, en las actividades del beneficio 2
del grano.

Cajon Fermentador 52

52

Servicio de asesoria
técnica

Actividad 1. Construir y entregar a los beneficiarios marquesinas para beneficio del Cacao. Producto:
Actas de recibo a satisfaccion por parte de los beneficiarios para cincuenta y dos (52) marquesinas,
registro fotografico.

Actividad 2. Construir y entregar a los beneficiarios cajones fermentadores para beneficio del Cacao.
Producto: Actas de recibo a satisfaccion por parte de los beneficiarios para cincuenta y dos (52)
fermentadores, registro fotografico.

Actividad 3. Construir y entregar a las comunidades estructuras para proteccion de cajones
fermentadores para beneficio del cacao. Producto: Actas de recibo a satisfacciéon por parte de los
beneficiarios para cincuenta y dos (52) estructuras de proteccion de cajones fermentadores, registro
fotografico.
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Actividad 5. Realizar asesoria técnica a los productores en el manejo de infraestructuras para el
secado de cacao con enfoque de BPA, en las actividades del beneficio del grano. Producto: Registro
de asistencia, registro fotografico, informe para dos talleres.

El cumplimiento del objeto del contrato deberan estar enmarcados en la filosofia de BPA y se deben
describir en la sistematizacion del proceso que implica:

Proteccién del ambiente: se minimiza la aplicacion de agroquimicos y su uso y manejo son
adecuados, por tanto no se contaminan suelos y aguas y se cuida la biodiversidad.

Bienestar y seguridad de los trabajadores: esto se logra mediante capacitacion, cuidado de los
aspectos laborales y de la salud (prevencion de accidentes, de enfermedades gastrointestinales,
higiene), y buenas condiciones en los lugares de trabajo.

Alimentos sanos: los alimentos producidos le dan garantia al consumidor, porque son sanos y
aptos para el consumo por estar libres de contaminantes (residuos de pesticidas, metales pesados,
tierra, piedras, hongos).

Organizacién y participacién de la comunidad: los procesos de gestidon son participativos, ayudan
al empoderamiento y a la construccion de tejido social y fortalecen el uso de los recursos en busca
de procesos de sostenibilidad.

Comercio justo: los productores organizados cuentan con poder de negociacion, logran
encadenamientos con productores de bienes y servicios, se fomenta la generacién de valor
agregado a los productos de origen agropecuario, y asi el productor recibe una justa retribucién por
su participacion en el proceso de produccion.

2.2.1 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Cumplir con:
e Las disposiciones legales de la Ley 99 de 1993, Titulo I. Articulo 1°.- Principios Generales
Ambientales.
= Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento
forestal.

* Resolucion 348 de 2001 del MAVDT, por el cual se establece el salvoconducto Unico nacional,
para la movilizacion de especimenes de diversidad bioldgica, aplicable para la compra y
movilizacién de madera.

*» Los requerimientos establecidos en la Norma 1252 del Instituto Colombiano de Normas
ICONTEC, que define las especificaciones que debe cumplir el Cacao en grano destinado a la
industrializacion para consumo humano.

2.2.2. Codificacion del bien, obra o servicio segin las Naciones Unidas - UNSPSC

La Gobernaciéon de Antioquia ha determinado de forma institucional la no exigibilidad de la
clasificacion en el RUP. Para lo cual mediante aviso informativo dispone: .. “de conformidad a lo
establecido en el articulo 162 del Decreto 1510 de 2013, los proponentes que a la fecha de
expedicion del mismo Decreto no estuvieran inscritos en el RUP o su inscripcién no hubiera sido
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renovada, pueden solicitar el registro sin utilizar la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme —
CllU, y aquellos que tuvieren vigentes su inscripcién en el RUP al momento de la expedicién del
citado Decreto, conservaran su validez hasta tanto las Camaras de Comercio puedan realizar la
clasificacion mediante codigos UNSPCS, razon por la cual para el presente proceso de seleccion no
se exigird la clasificacién de los proponentes en los cbdigo UNSPCS, pues conforme a lo establecido
en el citado articulo la vigencia de la transicion de la inscripcibn RUP es hasta el mes de abril de
2014. Es de anotar que la clasificacién de codigos CIIU fue derogada por el Decreto 1510 de 2013.
En consecuencia de lo anterior, la Entidad sélo verificard que el proponente tenga su inscripcién
vigente, aun los que se encuentren en el régimen de transicion”

Si la informacién financiera no se encuentra registrada en el RUP, el proponente debera anexar los
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013 y debe contener:

» Los Estados financieros de propdsito general, con corte al 31 de Diciembre de 2013 dando

cumplimiento a la normativa establecida en el Decreto 2649 de 1993 y demas normas de la

técnica contable.

Informacion Financiera. o Notas a los Estados financieros.

Certificacion a los Estados Financieros. o Dictamen a los Estados Financieros.

Los documentos financieros deberan reflejar la informacién correspondiente al plazo

comprendido entre la fecha de constitucién de la sociedad y el ultimo dia del mes anterior a la

apertura del proceso de seleccion.

» La certificacion a los Estados Financieros debera presentarse en documento adicional, dando

cumplimiento a lo sefialado en el Art, 37 y 38 de la ley 222 de 1995.

El Dictamen debera contener opinién acerca del pago de los aportes al sistema de seguridad

social y aportes parafiscales indicando lo dispuesto por el Decreto 1406 de 1999 Art. 11y 12.

Fotocopia de Tarjeta Profesional del contador.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedidos por la Junta Central de Contadores de

los profesionales que firman los Estados Financieros (Contador y revisor Fiscal o Contador

Publica independiente). El Certificado de Antecedentes Disciplinarios debe encontrarse

vigente a la fecha de presentacion de la Propuesta.

Toda la informacion financiera deberé ser presentada en moneda legal Colombiana.

De presentarse diferencia entre los datos y valores de los estados financieros, se debera

presentar la conciliacion fiscal, de conformidad con lo establecido en numeral 19, articulo 1 15

del decreto 2649 de 1993.

» Los Consorcios y Uniones Temporales deberan cumplir con la totalidad de los documentos
exigidos en los puntos anteriores para cada uno de los integrantes.

> Para el caso de las personas naturales y juridicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal
en Colombia, la contabilidad de los negocios que celebren en el pais se hara con sujecion a
las leyes nacionales. Las personas naturales y juridicas extranjeras que no tengan domicilio o
sucursal en Colombia deberan presentar sus estados financieros

Y VYV

VvV VY

Y VY

TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC

Clasificacién Segmento Familia Clase Producto
UNSPSC
30151902 30 15 19 02
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2.3. Partes.

Departamento de Antioquia, Secretaria de Gobierno, Direccion de Derechos Humanos — Proponente

Seleccionado.

2.4. Plazo:

El plazo de ejecucién contractual podra ser hasta dos (2) meses contados a partir de la firma del acta
de inicio. Sin exceder la fecha de finalizacion del contrato de subvencién 317, teniendo en cuenta la
solicitud de proérroga en tramite. Actualmente se encuentra en tramite la solicitud de prérroga en el
plazo de ejecucion hasta el 30 de agosto de 2014.

2.5. Lugar de ejecucion o entrega:

Municipio de San Francisco zona rural de acuerdo a la siguiente tabla:

2.6 ldentificacién del contrato que se pretende celebrar.

No. DE
MUNICIPIO YIEREDE BENEFICIARIOS
ASIENTO GRANDE 3
EL PAJUI 11
EL TAGUAL 10
FARALLONES 7
SAN FRANCISCO | LA ERESMA 2
LA ESPERANZA 3
LA LORA 7
RANCHO LARGO 2
SAN ISIDRO 7
TOTAL 52

Contrato de suministro

2.7. Obligaciones de las Partes.

DE CARACTER CONTRACTUAL:

En desarrollo del objeto del contrato, que resulte de la presente seleccién El Contratista adquiere
las siguientes obligaciones:

v Desarrollar dentro del término del presente Contrato, las actividades descritas en el objeto del
mismo de acuerdo a las especificaciones técnicas con las caracteristicas y especificaciones
establecidas en los estudios previos para el bien o servicio a contratar.

v Garantizar la calidad del producto a entregar aportando las garantias del mismo.




Cédigo: FO-M7-P3-037

[ |
;3‘ ! Version: 05

— ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Fecha de aprobacion:
REPUBLICA DE COLOMBIA p

02/01/2014

v' Coordinar y supervisar las obras con el propésito de garantizar la correcta ejecucion y el logro
de los resultados esperados para la implementacion, contratacion de personal idoneo y con
experiencia, presentacion de informes técnicos; ademas se efectuara mediante visitas la
supervision técnica por parte de técnicos de campo sobre la construccion de estructuras de
beneficio

v Presentar de manera oportuna los documentos requeridos para el proceso de facturacion en
los términos establecidos por la Gobernacion de Antioquia.

v' Asumir el total de las obligaciones que se deriven del vinculo laboral con el personal que
emplee en el cumplimiento del objeto del contrato tales como salarios, prestaciones sociales,
Riesgos Profesionales, indemnizaciones y demas que de conformidad con la Ley, deban ser
asumidos por el empleador.

v' Garantizar los gastos de desplazamiento del personal necesario para el desarrollo del contrato
hacia las veredas intervenidas para la ejecucion de las actividades en los componentes de
intervencion.

v Elaborar un Plan Operativo que permita medir y verificar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para ser entregado a la Secretaria de Gobierno, donde se especifique la manera
de administrar y operar cada uno de los componentes y los mecanismos de coordinacién,
seguimiento, evaluacion de metas establecidas, fuentes de verificacion y tareas a realizar en
los municipios intervenidos. Este plan operativo debera ser entregado en un periodo maximo
de 5 dias posteriores a la firma y legalizacion del contrato.

v' Dar cuenta del desarrollo del contrato a la Secretaria de Gobierno, en las visitas realizadas
por el funcionario encargado de la supervision y Seguimiento del Contrato y de acuerdo con el
Cronograma de Actividades.

v/ Acatar las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable de la supervisién del
Contrato.

v/ Sistematizar el proceso y entregar los documentos del objeto contractual. Al finalizar el
contrato se deberd presentar un informe final (técnico) consolidando toda la informacion con
dos copias en medio fisico y magnético.

v El Proveedor se encargara de la compra de materiales, contratacion de personal idéneo y con
experiencia en construcciones agropecuarias, y el transporte de materiales y utensilios
necesarios para la instalacion de los beneficiaderos de cacao.

v" Mantener comunicacion permanente con el coordinador del proyecto, con el fin de realizar
monitoreo permanente al plan de trabajo para el desarrollo de alertas tempranas y aplicacion
de plan de mejoramiento.

v' Contar con los medios técnicos y recurso humano, necesario e idoneo que garanticen el
cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas.

v' Atender las recomendaciones y sugerencias del Supervisor designado por el Departamento
de Antioquia.

v' Respaldar las facturas radicadas con los informes de avance de obra para su pago.

v" Informar oportunamente al contratante cuando exista o0 sobrevenga alguna de las
inhabilidades e Incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley.

v El contratista debera encontrarse al momento de la suscripciéon del contrato al dia con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y Parafiscales (caja de
compensacion familiar, Sena e ICFES) y debera continuar a paz y salvo con los mismos
hasta la terminacion del contrato y cuatro (4) meses mas.
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Entregar los bienes con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad

El contratista debera entregar un manual de manejo y mantenimiento .

Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasion de la entrega de

los bienes.

v' Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que se generen en razon
del contrato.

v' Las demas derivadas de la naturaleza del contrato, tendientes a la correcta ejecucion del

mismo.

ANENEN

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

v" Vigilar la ejecucion idénea y pertinente del objeto del contrato y realizar oportunamente los
lineamientos necesarios para la adecuada ejecucién del mismo.

Exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

Designar un supervisor para verificar el cumplimiento del objeto contractual.

Realizar el pago de acuerdo a la forma estipulada en los estudios previos, es decir, una vez se
reciban a satisfaccion todos los elementos definidos en la invitacion.

v Concurrir a la liquidacién del contrato.

ASRNEN

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

En el marco del contrato de subvencién 317-Ayudas exteriores de la Unién Europea
DCI/ALA/2011/283-213 convenio de financiacion No ALA/2008/020-155, conforme Articulo 157 de
decreto 1510 de 2013 “Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperacion
internacional. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o
superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperacion, asistencia
0 ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades incluidos los
recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los
acuerdos celebrados, o sus reglamentos, segun el caso. En caso contrario, los contratos o
convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento
(50%) con recursos de origen nacional se someteran al presente decreto” por ser el aporte del
cooperante superior al 50%, (aporte de la Uniéon Europea es del 69.8%), la presente contratacion
se sometera a los Anexos del contrato de subvencién 317, para lo que el Departamento publica
en la pagina www.contratos.gov.co (SECOP) y en la Pagina Web de la Secretaria de Gobierno de
la Gobernacion de Antioquia, Los Estudios Previos, El pliego de condiciones y los demas
documentos que se originen durante el proceso de contratacion, ademas se realizara la
publicacion en un periodico de circulacion nacional. Si se recibe solo una oferta valida desde el
punto administrativo y técnico, el contrato puede adjudicarse siempre que los criterios de
adjudicacion se respeten.

“‘“ANEXO_1V, Numeral 5.2: Contratos por un importe igual o superior a 60.000 EUR pero inferior a
150.000 EUR. En este caso, el procedimiento aplicable es la licitacion abierta con publicacion
local: el anuncio de contrato se publica en todos los medios de comunicacién adecuados en el
pais en el que se lleva a cabo la operacion, exclusivamente. Las licitaciones de publicacién local
deben garantizar la participacion de otros proveedores elegibles en las mismas condiciones que
los proveedores locales
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4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.

4.1 Analisis del sector:

En el departamento de Antioquia, la Federacion Nacional de Cacaoteros desde la década de los
setenta viene trabajando en beneficio de la cacaocultura de la region. Inicialmente se dedicé al
fomento del cultivo del cacao, logrando importantes resultados, en el cual los municipios de Tamesis
y Apartadé registraban generalmente las mayores producciones. Mediante el equipo técnico y los
programas liderados por La Federacién Nacional de Cacaoteros FEDECACAO ha contribuido en la
consolidacion de la region antioquefia como gran productor del grano entre el periodo de 2008-2010,
siendo el quinto a nivel nacional con el 6% de lo registrado en el pais.

En este sentido, FEDECACAO ha afianzado sus programas de investigacion y transferencia de
tecnologia, mediante el funcionamiento de las unidades técnicas de Apartado con jurisdiccion de la
subregion del Uraba Antioquefio y la unidad Técnica de Medellin que tiene como area de influencia
las demas subregiones de Antioquia. Ademas cuenta con la granja Rafael Rivera ubicada en el
municipio de San Jeronimo, con un area de 5 hectareas dedicada a la investigacion, capacitacion,
jardin clonal y la produccién de material vegetal de calidad para proveer a precios bajos diferentes
programas en la region.

Con el fin de obtener un presupuesto ajustado se revisG en primera instancia los disefos, las
especificaciones, calidades de materiales requeridos en la construccién de las estructuras, ya que
esta determina o causa variaciones en los precios.

Mediante la coordinacion con los técnicos de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del
Departamento, considerando previamente las fluctuaciones en los precios de materiales, mano de
obra y transporte entre los municipios de la subregién oriente antioquefio, se estudiaron
detalladamente con el propdsito de ajustar propuesta econémica viable y ajustada a las necesidades
de la entidad.

De igual forma, se ajusté el presupuesto considerando el alza de precios del mercado y se incluyo el
inmunizante como mecanismo de mayor proteccion de la madera para marquesina y techo en zinc,
esta Ultima estructura brinda la posibilidad de aplicar las buenas practicas agricolas BPA en las
actividades de beneficio del grano.

Con esto el proyecto pretende dejar capacidades instaladas en cada uno de las familias beneficiarias
para que generen ingresos que les permitan el sostenimiento de su sistema productivo y puedan
proyectarse sin tener que depender de ayudas externas, sino que generen capacidades y estrategias
de auto sostenibilidad.

En proyectos similares con recursos de la Union Europea y el DPS en la regién del Oriente
Antioquefio, implementados en esta misma etapa de Desarrollo Regional Paz y Estabilizacion
(DRPE 1) varias organizaciones e instituciones han ejecutado proyectos de beneficio de Cacao, que
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generan impactos positivos proyectando sostenibilidad a mediano plazo a partir de las capacidades
instaladas en cada una de las familias beneficiarias del proyecto.

4.2. Presupuesto oficial:

De acuerdo con las cotizaciones solicitadas por la Secretaria de Gobierno, el presupuesto asciende a
la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($277.940.800).

Este contrato se pagara en su totalidad con recursos de la Union Europea, se aplica el Decreto 540
de 2004, reglamentario del articulo 96 de la ley 788 de 2008, que establece la exencién de
impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional.

Para el andlisis estimado del valor del contrato con el apoyo de los técnicos de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural se calcularon los precios unitarios de las diferentes actividades a
realizar de acuerdo con los precios del mercado, en los diferentes municipios que incluye las
variables que conforman cada una de las actividades para la ejecucién de un proyecto, tales como:
materiales, costos de transporte de materiales de acuerdo con la ubicacion de los diferentes sitios y
demas fuentes de aprovisionamiento, ademas los rendimientos basados tanto en la experiencia
propia de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural como en los datos de la cadena de Cacao y
del mercado. Ver documento anexo. Presupuesto

En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:
e Localizacién de los municipios

Vias de acceso

Rendimientos estimados para cada actividad

Acarreos internos

Costo unitario de los insumos

Asistencia Técnica

Mano de obra

Materiales

El valor de la oferta no podra superar el presupuesto oficial, en caso de superarse la
propuesta sera rechazada.

El siguiente cuadro presenta los costos finales por cada componente, en documento anexo se
presentan los costos discriminados para cada componente.
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DESCRIPCION DETALLADA DEL CONCEPTO

UNIDAD

VALOR

CANT TOTAL UNITARIO

TOTAL

Marquesina

Compra de materiales e Instalacion de
marquesina de camas de 4,0 metros de
frente x 7,5 metros de fondo (30 m?) con
cubierta a dos (2) aguas y salida de aire en
caballete, incluido materiales e insumos
necesarios y adecuados a la solicitud.

Marquesina

52 3.045.900

158.386.800

Cajon Fermentador

Dimensiones largo 2,4 m, ancho 0,8 my
alto 0,6 m con soportes o patas de minimo
30 cm de largo para una altura total de
1,10 m***, Con 3 separadores removibles,
4 compartimientos. Los separadores deben
estar compuestos de regletas de 20 cm de
alto, debe tener huecos de 0,5 cm de
diametro cada 10 cm en el fondo del cajon,
se debe utilizar tornillos. Tipo de madera
dura color claro.

Cajon
Fermentador

52 714.900

37.174.800

Estructura de
conservacion

Compra de materiales e Instalacién
Estructura de conservacion de los
fermentadores techo en cinc. 2,4 m de alto
en la parte central, 2,2 m a los lados. 3,6 m
de largo. 2,95 m de ancho con soporte.
Fabricacion en madera caracoli o aspave
y/o Ceiba bonga, secada sin contenidos de
preservantes (ACPM, gasolina, aceite u
otras sustancias).

Techo en Zinc

52 1.449.600

75.379.200

Coordinacion de logistica y
transporte.

Se entiende por trasporte el envio de los
implementos al lugar de ejecucion del
contrato, y se entiende por logistica del
trasporte  la contratacién del personal
idoneo y con experiencia en el transporte
de materiales y utensilios necesarios para
la instalacion de los beneficiaderos de
cacao.

Mes

3 2.333.333

7.000.000

TOTAL COSTOS CONTRATO

277.940.800

4.3. Forma de pago o de desembolso de los recursos:

El valor pactado seré cancelado en pagos parciales, tres pagos distribuidos asi: un primer pago al
primer mes de ejecucién del contrato equivalente al 40% del valor total contrato, previa presentacion
del plan operativo para la ejecucion, un segundo pago al segundo mes de la ejecucion del contrato
equivalente al 40% del valor del contrato, previa presentacion del informe de avance técnico; un
tercer y Ultimo pago equivalente al 20% del valor del contrato, al finalizar la ejecucién y una vez se
entreguen las actas de recibo a satisfaccion por parte de los beneficiarios.

Cada pago se realizara a la presentacion de productos e informes de actividades realizadas durante
el periodo, y una vez el supervisor revise, y apruebe las obligaciones cumplidas y los productos
entregados por el /la contratista.
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El/la contratista, debera presentar la factura adjuntando la certificacion de parafiscales, dicha factura
serd cancelada dentro de los 30 dias siguientes a la radicacion de los documentos en la Secretaria
de Hacienda Departamental, siempre que se hayan aportado las garantias exigidas dentro del plazo
fijado en las obligaciones del contratista y a la fecha de expedicion de la certificacion de recibo a
entera satisfaccion emitida por el supervisor.

Lo anterior conforme Circular 0001000 del 24 de febrero de 2012, numeral 1 y 2 de la Secretaria de
Hacienda, Direccién de Contabilidad, previo recibo a satisfaccion por parte del Supervisor del
contrato y Certificacion donde se visualice el periodo pagado acorde con la fecha de la factura de
pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Articulo 50 de la
Ley 789 de 2002. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Los dias para el recibo de las facturas ser4 de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 11:00
a.m. hasta el dia 25 de cada mes, o el dia habil anterior caso de no ser dia laboral a la fecha de
cierre establecida.

Los impuestos, tasas o contribuciones que se generen seran asumidos y cancelados por el
Contratista de conformidad con las normas tributarias vigentes.

4.4. Rubro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Niamero de registro en
el Banco de Proyectos

RUBRO PRESUPUESTAL: A.14.6.2/1113/4-6001/234220005/082001001
CDP: 3500029159
BANCO DE PROYECTOS: No de registro en el Banco de Proyectos 2012050000001

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Este contrato se rige por el ANEXO |V de los procedimientos de celebracién de contratos aplicables
por los beneficiarios de subvenciones en el marco de la accion exterior de la Unién Europea. Contrato
de subvencién 317.

ANEXO 1V, Numeral 5.2 Contratos por un importe igual o superior a 60.000 EUR pero inferior a
150.000 EUR . En este caso, el procedimiento aplicable es la licitacion abierta con publicacion local:
el anuncio de contrato se publica en todos los medios de comunicacion adecuados en el pais en el
qgue se lleva a cabo la operacion, exclusivamente. Las licitaciones de publicacion local deben
garantizar la participacion de otros proveedores elegibles en las mismas condiciones que los
proveedores locales.
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TIPO FACTORES REQUERIDO
JURIDICO Carta de presentacion de la propuesta Diligenciar y firmar el formato

Autorizacion de la junta o asamblea de socios Si lo requiere

Certificado de existencia y representacion legal | Expedicién no superior a 30

(Persona Juridica) o Registro mercantil. dias

Cédula de ciudadania del Representante legal Fotocopia

Registro unico Tributario (RUT) Fotocopia

Certificado de inhabilidades e incompatibilidades Diligenciar y firmar formato

Certificado de antecedentes disciplinarios del | Certificado no superior a 3

proponente y representante legal. meses — consultado por la
entidad

Certificado de responsabilidad fiscal del proponente | Certificado del ultimo boletin,

y representante legal. no superior a 3 meses -
consultado por la entidad

Paz y salvo de seguridad social y para fiscales Certificado y anexar planilla
de pago

TECNICO Registro Unico de Proponente (RUP) Expedicién no superior a 30

dias

Si el proponente no se
encuentra inscrito en el RUP,
deberd anexar los estados
financieros con corte a 31 de
diciembre de 2013

Propuesta econémica

Diligenciada y firmada

EXISTENCIA DE LA EMPRESA Y/O
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO — Minimo dos
(2) afios de constitucion, de acuerdo con lo que
indique el certificado de Camara de Comercio el
cual no podra tener vigencia superior a 30 dias
antes de la fecha de cierre del proceso

Certificado de Céamara de
Comercio el cual no podra
tener vigencia superior a 30
dias antes de la fecha de
cierre del proceso

La persona o empresa que se contrate debe tener
experiencia de dos afios (2) en la instalacion de
infraestructuras para el beneficio de Cacao.

El proponente deberd acreditar la
experiencia acreditada, mediante
certificado de ejecucion de
minimo 3 contratos celebrado a
partir del 1 de enero de 2011y
terminados a la fecha del cierre
del presente proceso, cuyo objeto
sea igual o similar al objeto del
presente proceso y que sumados
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TIPO FACTORES REQUERIDO
tengan un valor igual o superior
al presupuesto oficial.
Los profesionales que se requieren para la asesoria Hojas de vida con certificados
técnica deberan tener estudios minimos en laborales
Tecnologia Agropecuaria o profesiones afines, con '
experiencia certificada de por lo menos dos afios en
aspectos relacionados con el beneficio de Cacao
La propuesta TECNICA, es factor habilitante o iy ; .
inhabilitarte, el oferente debera cumplir con cada Diligenciada y Firmada
una de las especificaciones técnicas.
Financiero Indice de liquidez Igual o superior al 1

indice de endeudamiento

Menor o igual a 75%

Patrimonio neto

70% del presupuesto oficial
expresado en SMMLV del
2013.

Capacidad financiera

Mayor o igual al presupuesto
oficial.

CRITERIO DE EVALUACION

El Departamento de Antioquia seleccionara la propuesta técnica que obtenga el puntaje mas alto en calidad y
precio, segun la aplicacion de los respectivos criterios establecidos.

Se tendrén en cuenta los siguientes criterios de evaluacion, los cuales se aplicaran siempre y cuando la
propuesta cumpla con los requisitos habilitantes.

Experiencia especifica del proponente en la instalacion de 40 puntos
infraestructuras para el beneficio de Cacao o

Menor precio de la propuesta econémica 50 puntos
Servicios Nacionales 10 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se evaluara a partir de las certificaciones expedidas por autoridad competente y aportada por el proponente. Se
tendra en cuenta ademas de los certificados presentados por el proponente para acreditar la experiencia
acreditada (criterios habilitantes), los certificados presentados de afios anteriores al 2011:

DESCRIPCION CRITERIO PUNTAJE
Experiencia especifica del proponente en la instalacion de Experiencia especifica 15 puntos
infraestructuras para el beneficio de Cacao de 2 afios
Experiencia especifica del proponente en la instalacion de Experiencia especifica 30 puntos
infraestructuras para el beneficio de Cacao entre 2 afios un mesy 3

afios
Experiencia especifica del proponente en la instalacion de Experiencia especifica 40 puntos
infraestructuras para el beneficio de Cacao mayor de 3 afios
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PRECIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Para evaluar el valor de la propuesta econémica se aplicara la siguiente formula:

Pi= pm (CMin/Ci)

Donde:

Pm: Puntaje méximo

Pi: Puntaje de evaluacién econdmica de la oferta
CMin: Valor econémico de la Oferta de menor valor
Ci: Valor econdmico de la Oferta i

SERVICIOS NACIONALES

De conformidad con lo previsto por la ley 816 de 2003. se otorgaran los siguientes puntajes, el cual se debe

certificar por medio de constancia emitida por el representante legal de la empresa.

DESCRIPCION PUNTAJE
Proponente que acredite que el 50% del personal del equipo de trabajo son 5 puntos
nacionales colombianos

Proponente que acredite que el 100% del personal del equipo de trabajo son 10 puntos
nacionales colombianos

La propuesta que no acredite una de estas dos opciones 0 puntos

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
Ver documento anexo. Matriz de andlisis de riesgos.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE

CONTRATACION

Teniendo en cuenta que existe una estimacion alta en algunos riesgos,

convenio mediante la exigencia de las siguientes pdlizas:

se determina ampara el

Cumplimiento: Cubrira a la Gobernacion de Antioquia los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato asi como de su
cumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Este amparo comprende ademas siempre el pago de las multas y de la clausula
penal pecuniaria que se hayan pactado en el convenio por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del aporte del Departamento, y con una vigencia igual al plazo del
contrato y cuatro (4) meses mas.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, e Indemnizaciones Laborales: Cubrird a la
Gobernacion de Antioquia por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la
contratacion de personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del aporte del Departamento, con una vigencia igual a su plazo y
tres (3) aflos mas.
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e Calidad: por la suma de igual al 10% del valor de contrato, su plazo y cuatro (4) meses mas.

e Seriedad de la oferta: Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del Presupuesto
Oficial y con una vigencia desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de
la Garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. No obstante el proponente
para efectos de la presentacion de la garantia de seriedad la podra expedir con una vigencia de 3
meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso dentro del cual la entidad estima realizar
la aprobacién de la garantia que avala las obligaciones propias del contrato.

No podran presentarse poélizas con un valor inferior y con una vigencia distinta a las establecidas

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

No Aplica

9. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME
No Aplica

10. RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE ASESOR Y
EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL

De conformidad con lo sefialado en el articulo 8 del Decreto Departamental No. 0008 de 2012, se ha
constituido, mediante la Resolucién 007496 del 24 de Febrero de 2014, el Comité Asesor y Evaluador
de la Direccion de Derechos Humanos, integrado por los siguientes funcionarios:

Nombre del servidor Cargo Comité asesor
Publico y evaluador

Astrid Arroyo Genes Abogada especialista en Derecho Administrativo | Rol Juridico
Despacho del Secretario de Gobierno

Carlos Mario Pefia | Director de Derechos Humanos Rol Técnico

Jaramillo

Catalina Pérez Mesa Auxiliar Administrativa Despacho del Secretario | Rol Logistico
de Gobierno

11. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
Supervisién integral, tipo c.
Es de anotar que el funcionario que ejerza las actividades de supervision del presente contrato

estara apoyado por los contratistas que hacen parte del capital humano que desarrolla el contrato de
subvencion 317.
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12. ANEXOS

Plan de cuentas, Estimativo de costos.

Decreto 0553 DE 2012

Contrato de Subvencion 317 y Adenda 01

Anexo IV

CATALINA PEREZ MESA

Rol Logistico

CARLOS MARIO PENA JARAMILLO

Rol Técnico

ASTRID ARROYO GENES

Rol Juridico

Ciudad, Medellin (Marzo 31, 2014)




