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CAPÍTULO 1 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1.1 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
De conformidad con el artículo 2.2.6 del Decreto 734 de 2012; el proyecto de pliego de 
condiciones se publica con diez (10) días hábiles de antelación a la fecha del acto  que 
ordena la apertura del presente proceso, en la página http://www.contratos.gov.co, a partir 
del día 10 de mayo de 2012. 
 
Durante este término, los posibles oferentes y todas las demás personas interesadas en el 
proceso, pudieron formular observaciones a los mismos, las cuales fueron  dirigidas al 
Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, Calle 42B No. 52-106, 
CAD, radicadas en el Archivo General del Departamento de Antioquia, ubicado en el sótano, 
y al correo electrónico contratos.sif@antioquia.gov.co, indicando que se trataba de 
observaciones a este proceso contractual. 
 
 
1.2 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
De conformidad con el artículo 2.2.6 del Decreto 734 de 2012; el pliego de condiciones 
definitivo se publicará en la página www.contratos.gov.co, a partir del día 12 de octubre  de 
2012. 
 
El pliego de condiciones podrá incluir las modificaciones de acuerdo con los temas 
planteados en las observaciones presentadas al proyecto de pliego, siempre que se estimen 
relevantes. En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera 
motivada, para lo cual el Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física 
agrupará aquellas de naturaleza común.  
 
La información contenida en este pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier otra 
que el Departamento de Antioquia o sus representantes pudieran haber suministrado en 
forma preliminar a los proponentes en este proceso de selección.  
 
El Proponente podrá solicitar por escrito las aclaraciones al presente pliego de condiciones 
que considere necesarias, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de cierre del  
proceso que se indica en el pliego, para recibir respuesta, también por escrito, antes de 
dicha fecha. 
 
En aplicación del numeral 5° del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 
89 de la Ley 1474 de 2011 “No podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días 
anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para 
extender el término del mismo”. 
 
La publicación de estas adendas solo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales 

http://www.contratos.gov.co/
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de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (Parágrafo 2 del artículo 2.2.4 del Decreto 734 de 2012). 
 
Las consultas y solicitudes de aclaraciones podrán radicarse en el Archivo General del 
Departamento de Antioquia, o dirigirse al correo electrónico                           
contratos.sif@antioquia.gov.co, indicando para ello los requisitos mínimos contenidos en el 
artículo 5° del Código Contencioso Administrativo a saber: 1. Designación de la autoridad a 
la que se dirigen, 2. nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o 
apoderado si es el caso con indicación del documento de identidad y la dirección, 3. El objeto 
de la petición, 4. Razones en que se apoya, 5. Relación de documentos que se acompañan y 
firma del peticionario cuando fuere necesario, pues en caso contrario no generarán para el  
Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física la obligación de 
contestarlas antes del cierre del proceso, para dar respuesta a las observaciones 
presentadas al pliego de condiciones. Las respectivas respuestas serán publicadas en el 
sitio www.contratos.gov.co. 
 
La solicitud y respuesta a las aclaraciones no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de 
presentación de las ofertas. 
 
En todo caso, cualquier modificación al pliego de condiciones se hará mediante adenda. 
Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones del presente 
pliego y sus efectos serán meramente interpretativos. 
 
De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el derecho a 
participar en el presente proceso de selección es gratuito. 
 
 
1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
“MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA EN LA REGIÓN NORTE Y BAJO CAUCA, INCLUYENDO LOS MUNICIPIOS 
PRIORIZADOS POR DESPLAZAMIENTO, de conformidad con las cantidades de obra y 
especificaciones establecidas en este pliego de condiciones. 
 
 
1.4 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO POR CONTRATAR, 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO POR 
CELEBRAR 

 
 
1.4.1 LOCALIZACIÓN  
 
Los trabajos se ejecutarán en las vías de la subregión Norte y Bajo Cauca en los circuitos 
definidos en el Departamento de Antioquia. 
 
1.4.2 ALCANCE DEL OBJETO 

 
Incluye el mantenimiento Rutinario en las Vías a Cargo del Departamento de Antioquia en la 
región Norte y Bajo Cauca, Incluyendo los Municipios Priorizados por desplazamiento, en los 
siguientes circuitos: 
 

mailto:contratos.sif@antioquia.gov.co
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No. CIRCUITO CARRETERA LONGITUD (Km.) UBICACIÓN (MUNICIPIOS) 

CIRCUITO No. 1 
Subregión Norte 

PAJARITO-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 28 Bello-San Pedro de los Milagros 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-ENTRERRIOS 21 
San Pedro de los Milagros-
Entrerrios 

LA YE-BELMIRA 20 San Pedro de los Milagros-Belmira 

ENTRERRIOS-DON MATIAS 25 Entrerrios-Don Matías 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-RIOCHICO-
DON MATIAS 

24 
San Pedro de los Milagros-Don 
Matías 

ENTRERRIOS-SANTA ROSA DE OSOS 15 Entrerrios-Santa Rosa de Osos 

ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 

50 
Entrerrios-Belmira-San José de la 
Montaña 

EL CHAQUIRO-ARAGON-LABORES 28 Santa Rosa de Osos-Belmira 

LLANOS DE CUIVA-LA APARTADA-SAN JOSE 
DE LA MONTAÑA 

31 
Yarumal-San Andrés de Cuerquia-
San José de la Montaña 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TOLEDO-
MATANZAS 

52 
San José de la Montaña-San 
Andrés de Cuerquia-Toledo 

LA APARTADA-SAN ANDRES DE CUERQUIA-
MATANZAS-PESCADERO-ITUANGO 

74 
San Andrés de Cuerquia-Toledo-
Ituango 

SAN FERMIN-BRICEÑO 30 Valdivia-Briceño 

TOTAL LONGITUD CIRCUITO No. 1 398  

CIRCUITO No. 2 
Subregión Norte 

LA CABAÑA-SAN ISIDRO-MONTAÑITAS-EL 
SAUCE-EL CANEY 

30 Santa Rosa de Osos 

SANTA ROSA DE OSOS-MALAMBO-SAN JOSE-
SAN PABLO-GAVINO 

52 Santa Rosa de Osos 

EL ROBLE-MIRAFLORES 35 Santa Rosa de Osos-Carolina 

GAVINO-EL CANEY 7 Santa Rosa de Osos 

GAVINO-GOMEZ PLATA 21 Santa Rosa de Osos-Gómez Plata 

GOMEZ PLATA - CAROLINA 11 Gómez Plata-Carolina 

GOMEZ PLATA-EL SALTO-PARTIDAS A 
GUADALUPE 

17 Gómez Plata-Carolina 

CAROLINA-LA HERRADURA-PARTIDAS A 
GUADALUPE-GUADALUPE 

21 Carolina-Guadalupe 

LA HERRADURA-MIRAFLORES-ANGOSTURA 22 Carolina-Angostura 

ANGOSTURA-LA ESE-YARUMAL-RUTA 25 22 Angostura-Yarumal 

LA ESE-CAMPAMENTO-RIO NECHII 33 Yarumal-Campamento 

TOTAL LONGITUD CIRCUITO No. 2 271  

CIRCUITO No. 3 
Subregión Bajo 

Cauca 

JARDIN-MANIZALES 22 Cáceres 

ZARAGOZA-LA CHILONA-PUERTO TRIANA-LA 
YE-ORIENTE-CAUCASIA 

86 Zaragoza-Caucasia 

ZARAGOZA-EL BAGRE 17 Zaragoza-El Bagre 

ZARAGOZA-FRAGUAS 28 Zaragoza 

TOTAL LONGITUD CIRCUITO No. 3 153  

CIRCUITO No.4 
Subregión Bajo 

Cauca 

CACERES-LA CHILONA 85 Cáceres-Zaragoza 

TOTAL LONGITUD CIRCUITO No. 4 85  

 TOTAL LONGITUD SUBREGIONES NORTE 
Y BAJO CAUCA 

907  

 
Las principales actividades a realizar en desarrollo del contrato se resumen a 
continuación: 

 

 Conformación de banca 

 Derrumbes 
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 Afirmado 

 Acarreo de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales , 
préstamos, materiales de Afirmado y derrumbes 

 Acero de refuerzo 

 Excavación estructural 

 Concretos de 140 kg/cm2, 210 kg/cm2 

 Lleno estructural 

 Material Granular para filtros 

 Gaviones 

 Tubería de concreto de diámetro 36” 

 Rocería 

 Limpieza de obras transversales, de cunetas, de derrumbes menores y trabajos 
adicionales. 

 Adecuación y Conformación de Zonas de Deposito. 

 Filtros.  
 
 

1.4.3 ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
 

Para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta las siguientes normas: 
 

 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. 

 Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según 
decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios. 

 Cartillas de Obras de Drenaje y Protección y de Gaviones   para carreteras de la 
Secretaría de Infraestructura Física Departamentales, ajustadas a la normatividad 
vigente. 

 Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte. 

 En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de 
acuerdo con las necesidades que presenten en la ejecución del contrato.  

 Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso. 

 Normatividad Ambiental vigente  

 

Las anteriores actividades se ejecutarán de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas descritas, las especificaciones particulares  presentadas como documento anexo y 
las demás que se requieran. 
 
 
1.4.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que se derive del presente proceso de selección, será de Obra Pública y se 
pagará bajo la modalidad de precios unitarios reajustables. 
 
 
1.5 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El plazo para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se fija cinco (5) 
MESES, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, una vez se hayan 
cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
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La suscripción del acta de inicio se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la legalización del contrato. 
 
En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo. 
 
 
1.6 FRENTES DE TRABAJO  
 
El Contratista deberá garantizar que dispondrá de los frentes de trabajo que sean 
necesarios, con todos los recursos de equipo, materiales y mano de obra, suficientes para 
garantizar la ejecución de las obras en el plazo estipulado en el presente pliego de 
condiciones.  
 
 
1.7 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se estima 
en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE  MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  PESOS M.L. 
($2.999.999.337). 
 
El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder este valor, pues de lo contrario, se 
rechazará la misma. 
 
 
1.8 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El Departamento de Antioquia pagará las obligaciones derivadas del Contrato que llegare a 
celebrarse con cargo  al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Número 
3500022833 del 26 de marzo de 2012, el rubro el rubro A.14.6.3/1120/0-
3120/140304880/181055 SOBRETASA AL ACPM por 2.100.000.000, A.9.4/1120/0-
2150/140304000/180002 CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN por $ 900.000.000 
expedida por la Secretaria de Hacienda, por un valor total de $ 3.000.000.000. 
 

 
1.9 APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
El proceso de licitación se abre el día 12 de octubre de 2012, y a partir del 17 de octubre 
de 2012 a las 08:00 horas, se recibirán propuestas en la dirección indicada en este pliego de 
condiciones. 
 
La apertura de la licitación fue ordenada por el Secretario de Infraestructura Física, mediante 
Resolución No. 063315 del 12 de octubre de 2012, por delegación del Gobernador de 
Antioquia, de conformidad con el Decreto 007 de 2012. 
 
El inicio del proceso licitatorio fue recomendado en sesión del Comité de Orientación y 
Seguimiento en Contratación, del Departamento de Antioquia, el día 24 de abril de 2012, 
según consta en el Acta No. 029 de 2012 y en sesión del Comité Interno de Contratación de 
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la Secretaría de Infraestructura Física, según consta en el Acta No. 19 del 18 de abril de 
2012. 
 
Adicionalmente mediante resolución No.xxx del 9 de octubre de 2012, se revocó el proceso a 
partir de la etapa de pliegos, reiniciando en las fechas previstas en el presente pliego 
 
El plazo para la presentación de propuestas será entre el 17 de octubre de 2012 y la fecha 
de cierre del proceso. 
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este 
pliego.  En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las 
disposiciones contenidas en este documento. 
 
 
1.10 AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y REVISAR LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
Con el fin de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y de revisar la 
asignación de riesgos, se celebrará una audiencia pública el día 17 de octubre de 2012, a 
las 9:00 horas, en la Oficina 909 del Departamento de Antioquia - Secretaría de 
infraestructura Física, Centro Administrativo Departamental, Calle 42 B No. 52-106, La 
Alpujarra, Medellín. 
 
Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, el 
Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física expedirá las modificaciones 
pertinentes al pliego de condiciones, mediante adendas, numeradas secuencialmente. 
 
El proponente no podrá alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que no fue 
puesto en consideración por la Entidad en el pliego de condiciones y concertado o definido 
en dicha audiencia, por lo tanto, la presentación de la respectiva oferta, de acuerdo con las 
condiciones definitivas señaladas en el pliego de condiciones, significa, para los efectos del 
presente proceso de selección, que el proponente consiente y acepta lo que se ha 
establecido en ellos. 
 
 
1.12 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de 
condiciones y todos los documentos del presente proceso de selección, que obtuvo las 
aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce 
la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de 
manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 19 de 2012, el Decreto 734 
de 2012 y demás normas aplicables a la contratación estatal. 
 
Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las 
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de 
condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Departamento de 
Antioquia no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, 
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mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan 
incidir en la elaboración de su oferta. 
 
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante 
el proceso de selección tendrán únicamente valor interpretativo. 
 
El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso de 
selección, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales 
reclamaciones. 
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este 
pliego. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las 
disposiciones contenidas en este documento. 
 
 
1.13 ANTICIPO 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el 
Departamento de Antioquia entregará un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) del valor del contrato, el cual será amortizado mediante deducciones del CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) del valor de cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la 
suma anticipada. 
 
El valor del anticipo será entregado dentro de las dos (2) semanas siguientes a la fecha en 
que se radique en la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia la orden de 
pago debidamente diligenciada y soportada.  La constitución y aprobación de la garantía que 
ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables 
previos para la entrega del mismo. 
 
Conforme al Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista deberá constituir una fiducia o 
un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del 
contrato. 
 
La entidad fiduciaria deberá tener calificación AAA. 
 
El contrato de fiducia deberá contener las siguientes cláusulas:  
 

 El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física será el 
Beneficiario Residual, a quien se debe entregar las sumas que no hayan sido 
utilizadas en la ejecución del contrato de obra.  

 

 Será obligación de la fiduciaria entregar al Departamento de Antioquia las sumas 
provenientes de los rendimientos generados por los recursos durante la vigencia del 
fideicomiso. 

 

 El Departamento de Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física- auditará la 
destinación de los giros que la fiduciaria realice con los recursos fideicomitidos, 
mediante la autorización de tales giros por el Interventor del contrato. 
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 El Departamento de Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física- estará autorizado 
expresamente para que en cualquier momento, solicite informes a la fiduciaria sobre 
la ejecución del contrato de fiducia. 

 

 En caso de terminación anticipada del contrato de fiducia o de obra, según el caso, el 
saldo depositado será reintegrado al Departamento de Antioquia. 

 

 Para establecer el plazo del contrato de fiducia, deberá tenerse en cuenta el 
cronograma de inversión del anticipo y en ningún caso podrá ser superior a la mitad 
del tiempo de ejecución del contrato. 

 

 El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el Contratista y por lo 
tanto, bajo ninguna circunstancia ni los recursos depositados ni los rendimientos que 
ellos produzcan podrán utilizarse para cubrir los gastos y/o costos de la comisión 
fiduciaria. 

 

 El Departamento de Antioquia –Secretaría de Infraestructura Física- en su calidad de 
beneficiario revisará que el contrato de fiducia reúna los requisitos mínimos aquí 
indicados. 

 

 El valor del anticipo será entregado a la entidad fiduciaria dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesorería del Departamento de 
Antioquia la orden de pago debidamente diligenciada y soportada y con copia del 
respectivo contrato de fiducia. 

 
Amortización: el anticipo será amortizado mediante deducciones de un porcentaje igual al 
concedido como anticipo, de cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la 
suma anticipada. 
 
El Interventor del contrato certificará el cumplimiento del presente numeral y la entrega de los 
rendimientos a la Tesorería del Departamento de Antioquia, antes de autorizar los pagos 
posteriores. 
 
Los rendimientos financieros serán consignados dentro del mes que se entregó la cuenta de 
cobro y atendiendo a las fechas de corte establecidas por la Secretaría de Hacienda para el 
recaudo de ingresos. 
 
Si el acta de inicio se suscribe dentro del trimestre, los rendimientos financieros 
correspondientes al trimestre que termine serán liquidados en el trimestre siguiente y de 
acuerdo a la programación establecida. 
 
El Contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser 
aprobado por el Interventor del contrato en forma previa a su desembolso. En dicho plan no 
se podrán incluir gastos de legalización del contrato. El Interventor deberá presentar en sus 
informes mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión 
aprobado.  
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Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo deberán estar soportados con las facturas 
correspondientes. 
 
La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo. 
 
 
1.14 FORMA DE PAGO 
 
El Departamento de Antioquia pagará mensualmente el valor del contrato que le 
corresponda, por el sistema de precios unitarios, previa presentación de las respectivas 
actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto 
bueno del Supervisor del Proyecto designado por la Secretaría de Infraestructura Física. 
 
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en 
original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales 
establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el 
concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre 
del Interventor designado o funcionario responsable. 
 
Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al 
porcentaje de amortización del anticipo. 
 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para 
entregar cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el 20 de cada mes o el día 
hábil anterior en caso de no ser día laboral, dado que en la Secretaría de Hacienda debe 
ingresar a más tardar el día 25 de cada mes o el día hábil anterior. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FACTURAS 
 
En todo caso para el trámite de las cuentas el Contratista tendrá en cuenta la Circular No. 
000100 del 24 de febrero de 2012 emanada de la Secretaría de Hacienda, donde se 
establece el procedimiento para la causación de las cuentas por pagar a los distintos 
acreedores del Departamento de Antioquia, así mismo se establecen aclaraciones sobre el 
tratamiento tributario para cierto tipo de contratos con fundamento en la normatividad vigente 
contenida en el Estatuto tributario  y a lo establecido por la Contaduría General de la Nación 
Artículo 354 de la Constitución política, Resolución 354 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y 
la Resolución 357 del 23 de julio de 2008. 
 
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 
normas fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario. 
 
En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 
dependencia responsable, así como el nombre del Supervisor designado o funcionario 
responsable. 
 
Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
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Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 
Supervisor. 
 
Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 
respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 
 
El Contratista deberá informar al Departamento de Antioquia la cuenta bancaria (corriente o 
de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente los pagos que por este concepto le efectúe el Departamento de Antioquia,  
para ello deberá diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la 
Secretaría de Hacienda del Centro Administrativo Departamental,  La Alpujarra. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el Contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), 
cuando corresponda.  
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor 
total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la Secretaría de 
Infraestructura Física: 
 
a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el 

valor cancelado por concepto de los servicios prestados. 
 

b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le 
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por 
todo concepto con él. 
 

c) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 
 
d) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de la entidad prestadora 

y/o operadora de los servicios públicos de cada Municipio en coordinación con la  
Gerencia de Servicios Públicos de la Secretaría, de las redes de servicios públicos 
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

  

 Planos actualizados de construcción (Incluye planos de todos los sistemas 
construidos). 

 

 Referenciación de las redes. 
 

 Póliza de estabilidad de las redes de servicios públicos a entregar. 
 

 Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos. 
 

 Acta de liquidación del contrato de obra. 
 

 El recibo por parte de la Interventoría y entrega al Departamento de Antioquia de los 
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planos actualizados de construcción, en medio digital.  
 

 Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones  
requeridas de conformidad con las Resoluciones ambientales aplicadas  en la 
ejecución de la obra que desarrollan, este deberá contener además un registro 
fotográfico y planos record tanto de paisajismo como de ocupación de cauce 

 
 
1.15 VISITA AL SITIO DEL PROYECTO 
 
Antes de presentar su oferta, el proponente inspeccionará y examinará voluntariamente, por 
su cuenta y riesgo, la red vial de la subregión objeto del presente proceso, con el fin de 
enterarse de las características de la misma, las vías de acceso, las condiciones sociales y 
laborales de la zona, las instalaciones que requerirá, el personal que empleará en los 
trabajos y, en general, todas las condiciones y circunstancias que de alguna manera puedan 
afectar el costo o el tiempo de ejecución de los trabajos.  
 
La visita no será obligatoria y en tal sentido, no habrá lugar a expedición de 
constancia por parte del Departamento de Antioquia. 
 
 
1.16 CIERRE DE LA LICITACIÓN 
 
El cierre de la licitación y apertura de las propuestas se realizará el día 26 de octubre de 
2012, en la Oficina 909 del Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, 
Centro Administrativo Departamental, Calle 42 B No. 52-106, La Alpujarra, Medellín, cuando 
el reloj de la página http://horalegal.sic.gov.co/ marque exactamente  a las 9:00 horas.  Por 
fuera de este horario no se recibirán propuestas.  De dicha diligencia se levantará un acta 
suscrita por el Secretario de Infraestructura Física, o su delegado, y por los demás 
funcionarios y proponentes que asistan a la misma. 
 
Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente 
antelación para que pueda ser recibida en la dirección anotada, antes de la fecha y hora 
fijadas para la entrega de propuestas. En todo caso, el Departamento de Antioquia - 
Secretaría de infraestructura Física no será responsable del retardo o extravío que pueda 
derivarse de esta forma de entrega. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 30, en caso de que se 
estime necesario, el Departamento de Antioquia podrá prorrogar el plazo de presentación de 
las ofertas, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente 
fijado. 
 
Las propuestas presentadas en forma extemporánea o en lugar diferente al señalado en este 
pliego no serán tenidas en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación. 
 
El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física dejará constancia escrita 
de la fecha y hora exacta de la presentación de la propuesta, indicando de manera clara y 
precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que, en nombre o por 
cuenta de éste, ha efectuado materialmente el acto de presentación. 
1.17 VEEDURÍA CIUDADANA 

http://horalegal.sic.gov.co/
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Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su 
actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual de esta licitación, 
realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e 
interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les 
suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté 
publicada en el sitio www.contratos.gov.co. El costo de las copias y las peticiones 
presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 
 
1.18 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El marco legal del presente proceso y del Contrato que se derive de su aadjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, en especial 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012, Decreto 
734 de 2012 y demás normas concordantes.  Dichas normas, así como las demás que 
resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los 
Proponentes. 
 
En general, las normas legales aplicables durante el proceso de selección y ejecución del 
contrato serán las estipuladas en el pliego de condiciones, en los reglamentos internos del 
Departamento de Antioquia y las propias vigentes en Colombia sobre la materia. 
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CAPÍTULO 2 
 

REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN 
 
 
En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 
 
El Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física se reserva el derecho de 
corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente 
autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen 
en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus 
instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de 
considerarlo necesario. 
 
 
2.1 REQUISITOS DE ORDEN LEGAL 
 
 
2.1.1  Personas Naturales 
 
Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadanía y acreditar su calidad de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías o 
Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería, mediante la 
presentación de la copia legible de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de 
vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones 
Auxiliares – COPNIA o por la entidad correspondiente según la profesión, con una vigencia 
de seis (6) meses. 
 
Si el proponente es persona natural extranjera, deberá acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, 
mediante la presentación de copia del título Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y 
Vías o Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería, debidamente 
homologado en el evento de que el titulo haya sido obtenido en el exterior. 
 
 
2.1.2 Personas Jurídicas 
 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 
con la copia del  Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una 
antelación no mayor a los treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre del 
presente proceso. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del 
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o 
actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente licitación y, la duración 
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de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un 
(1) año más. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  
 
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, deberán acreditar la 
existencia y representación legal de su sucursal en Colombia mediante Certificado de la 
Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) 
días calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso. En dicho certificado 
deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto 
social, el cual deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el 
objeto de la presente licitación y, la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, 
igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán: 
 
1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente 
expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre de la licitación, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, 
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si 
fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta.  

 
En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no 
hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los 
documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral 
expedidos por las respectivas autoridades competentes.  

 
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique 
la información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste: 

 
A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; 
B) la información requerida en el presente numeral; y C) la capacidad para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
2) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y 
ejecución del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un 
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en 
los documentos señalados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, la autorización se 
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entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la 
sociedad. 
 
3) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado 
especial en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de 
sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta 
persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). 
 
4) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato 
y un (1) año más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un 
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en 
los documentos señalados en el numeral 1 anterior). 

 
5) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o 
suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio 
o de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano 
social competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones, o si la duración 
de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un 
documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo 
de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato. 
 
 
2.1.3 Abono de la Propuesta 
 
Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la 
propuesta no es un profesional de las áreas requeridas para personas naturales, deberá 
presentar la propuesta abonada por un Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías 
o  Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenierías,  debidamente 
matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional 
respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus profesiones auxiliares’-COPNIA, o por la entidad correspondiente según la 
profesión, con una vigencia de seis meses. 
 
 
2.1.4 Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas 
 
El Departamento de Antioquia aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más 
personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los 
numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a 
título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. 
 
En todo caso, uno de los integrantes de un consorcio o unión temporal deberá tener 
una participación mínima del cincuenta por ciento (50%), y ninguno de ellos podrá 
tener una participación inferior al veinticinco por ciento (25%), de lo contrario, la 
propuesta no será tenida en cuenta para la evaluación. 
 
Los consorciados o unidos temporalmente deberán señalar las reglas básicas que regularán 
las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al 
respecto y deberán estar conformados a la fecha de cierre de la licitación, mediante 
documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, 
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según el modelo suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para 
todos los efectos los representará. 
 
Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma 
solidaria, tanto en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, como en las sanciones 
derivadas del mismo. En consecuencia, el Departamento de Antioquia- Secretaría de 
Infraestructura Física podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la 
licitación o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos. 
 
Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en 
forma solidaria, tanto en la licitación como en la ejecución del contrato que se llegue a 
celebrar, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se 
haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión 
de la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la 
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física. Si en el documento de 
conformación de la Unión Temporal no se determinan los términos y extensión de la 
participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido para Consorcios. 
 
En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 
ley, con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la 
responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en esta ley para los 
Consorcios. 
 
Tanto las personas naturales como las jurídicas, consorcios y uniones temporales deberán 
cumplir con lo establecido en la Circular Nro. 100 del 24 de febrero de 2012 (Instructivo 
Tributario para los Procesos Contractuales); las facturas deberán expedirse y presentarse 
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 
de 2008 y sus decretos reglamentarios.  Se debe indicar además el nombre y el NIT de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal y el porcentaje de participación en el mismo.  Es 
importante aclarar que con independencia de las fechas en que se hayan realizado las obras 
o se hayan recibido, la factura y las certificaciones de pago a la seguridad social y 
parafiscales deben ser actualizados a la fecha que se presenta la cuenta. 
 
 
2.1.5 Proponentes Extranjeros 
 
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran interesados de origen extranjero 
las empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación colombiana, sea 
que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, y las personas naturales que 
no tengan la nacionalidad colombiana. 
 
Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a 
la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con 
las siguientes condiciones: 
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Validez de los Documentos otorgados en el Exterior. 
 

1. Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de 
Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 
competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez 
por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de 
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los 
cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del 
respectivo país. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben 
ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites 
pertinentes.  
 
2. Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el 
exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
consularización señalado en el numeral (1) anterior, siempre que provenga de uno de los 
países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición 
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 
de 1998. En este caso, sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona 
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si 
la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de 
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con 
las normas vigentes. 

 
3. Los Proponentes provenientes de aquellos países signatarios de la Convención de La 
Haya citada en el numeral (2) anterior podrán optar, como procedimiento de legalización de 
los documentos otorgados en el exterior, por la consularización descrita en el numeral (1) 
anterior o por la Apostilla descrita en el numeral (2) anterior. 

 
4. Los formularios anexos a estos pliegos que deben completar los Proponentes, no 
deberán contar con el procedimiento descrito en los numerales (1) o (2) anteriores. 
 
5. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán 
presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma, traducción que deberá 
ser efectuada por un traductor oficial debidamente registrado como tal en Colombia. 

 
6. La consularización o apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán 
presentarse en original o en copia autentica del documento debidamente apostillado. 
 
Apoderado. 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las personas jurídicas 
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su 
representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea 
solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego, así como para 
representarla judicial o extrajudicialmente. 
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Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras 
que participen en consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación y en tal caso, 
bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 
participantes en cualquier forma de asociación con los requisitos de autenticación, 
consularización y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que 
se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la forma 
asociativa. 

 
Reciprocidad. 

 
Los proponentes de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional 
(en los términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un acuerdo, tratado o 
convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de 
servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus 
nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la 
adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. 
 
 
2.1.6 Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
En el proceso de selección y en el contrato que de él se derive, el Departamento de 
Antioquia aplicará las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley, 
especialmente las del Estatuto General de contratación de la Administración Pública. 
 
 
2.1.7 Inscripción, renovación o actualización  en el Registro Único de Proponentes 
(RUP). 
 
De conformidad con el Artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Artículo 221 del 
Decreto 019 de 2012, a la presente licitación pública aplicará el requisito del Registro Único 
de Proponentes RUP. El Certificado de registro único de proponentes “RUP”, debe ser 
expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha 
de cierre de la licitación pública. 
 
 
2.1.8 Garantía para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento 
 
De conformidad con lo establecido en el Título V del Decreto 734 de 2012, el oferente podrá 
otorgar a favor del Departamento de Antioquia, como mecanismo de cobertura del riesgo 
derivado del incumplimiento del ofrecimiento, cualquiera de las garantías allí autorizadas, 
a saber: (1) Pólizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantía, (3) Garantía bancaria a 
primer requerimiento; (4) Endoso en garantía de títulos valores o (5) Depósito de dinero en 
garantía, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una 
vigencia de 90 días HÁBILES contados a partir de la fecha y hora de cierre de la licitación, 
hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual. El 
Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física podrá solicitar al 
proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo 
establecido para la adjudicación. 
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Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o 
unión temporal, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; 
esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el 
oferente plural, con el número de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación. 
 
Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera; por tanto no podrá expedirse la 
garantía a nombre de quien se encuentre inscrito como  representante legal. 
Con dicha garantía se cubrirán los perjuicios derivados del incumplimiento de los 
ofrecimientos descritos en el artículo 5.1.4, subnumerales 5.1.4.1.1 a 5.1.4.1.5. 
 
La suficiencia de la garantía será verificada por el Departamento de Antioquia al momento de 
evaluación de las propuestas.  
 
El valor asegurado quedará a favor del Departamento de Antioquia cuando el proponente 
incumpla alguno de los casos citados. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal 
de rechazo de esta última. 
 
De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, incurrirán 
en la causal de inhabilidad e incompatibilidad señalada, y el Departamento de Antioquia 
podrá adjudicarlo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente clasificado 
en segundo lugar, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones mencionadas a quien haya 
incumplido. 
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 
 
 
2.1.9 Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 
 
Según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 
510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2008, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día con sus empleados, 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya 
lugar. 
 
Esta exigencia también se acreditará por parte del Contratista para efectos de cada pago 
derivado del contrato. 
 
Si el proponente es persona jurídica, el pago de dichos aportes deberá acreditarlo mediante 
certificación expedida por el representante legal de la misma. Si la persona jurídica es una 
sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 203 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 13 y 74 de la Ley 43 
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de 1990, la certificación deberá estar suscrita por quién figure nombrado como Revisor 
Fiscal. 
 
En este evento, la certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que 
acredite la calidad de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo 
certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 
Esta exigencia es aplicable a cada uno de los miembros de un Consorcio o una Unión 
Temporal. 
 
 
2.1.10 Certificación del Revisor Fiscal 
 
Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que, para los efectos del artículo 
8°, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, deberá 
aportar una Certificación del Revisor Fiscal en la que conste que ésta tiene tal carácter por 
cuanto reúne los requisitos que establece el artículo 8.1.4. del Decreto 734 de 2012. 
 
Esta certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite la 
calidad de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de 
vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
 
2.1.11 Certificado de Reciprocidad 
 
Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad conforme a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé el mismo tratamiento y 
en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el de 
los proponentes nacionales. 
 
 
2.1.12 Boletín de Responsables Fiscales 
 
El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales 
(Artículo 60, Ley 610 de 2000); situación que será verificada por el Departamento de 
Antioquia  - Secretaría de Infraestructura Física, ó podrá ser acreditada por el oferente en su 
propuesta. 
 
Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas jurídicas, y el 
representante de los consorcios, uniones temporales. 
 
 
2.1.13 Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
 
El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo 
consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por el 
Departamento de Antioquia  - Secretaría de Infraestructura Física, ó podrá ser acreditada por 
el oferente en su propuesta. 
 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas, o el 
representante de los consorcios o uniones temporales. 
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En caso de que en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las 
personas jurídicas, o el representante de los consorcios, uniones temporales, presenta 
antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, 
no se tendrá en cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación. 
 
Los requisitos habilitantes establecidos en el presente numeral de REQUISITOS DE ORDEN 
LEGAL”, tienen como finalidad verificar la idoneidad legal de los proponentes bien sea que 
participen a titulo individual o en forma asociativa, de conformidad con la legislación 
colombiana y los tratados internacionales suscrito por Colombia en materia comercial. 
 
 
2.2 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
2.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La información suministrada para la verificación de la experiencia del proponente, se 
relacionará en el Formulario No. 2, la cual deberá estar debidamente certificada.  
 
Se tendrá en cuenta el valor facturado en contratos terminados, suspendidos o en ejecución, 
celebrados por el proponente, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, 
durante los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la licitación, que hayan 
tenido por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o 
conservación de vías, siempre y cuando hayan considerado el suministro y colocación 
de material de afirmado o base y/o sub base. 
 
Se considerará hábil el proponente que acredite haber facturado, en un máximo de tres (3) 
contratos, con el objeto y alcance ya indicados, un valor igual o superior al DOSCIENTOS  
por ciento (200%) del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales 
(SMML) vigentes a la fecha de celebración de los mismos.  
 
 Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, 
dentro de las certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento del inciso anterior, 
cada uno de los integrantes deberá acreditar un contrato por valor mínimo del treinta por 
ciento (30%) del valor del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales 
legales (SMMLV) vigentes a la fecha de celebración del mismo, de lo contrario la propuesta 
se considerará NO ADMISIBLE 
 
En el caso de contratos suspendidos o en ejecución se considerarán los contratos que, 
cumpliendo con los requerimientos exigidos, certifiquen haber facturado a la fecha de cierre 
del proceso un 75% del valor total del contrato. 
 
En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administración Delegada, se tendrá 
en cuenta como experiencia el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor 
de los honorarios) y de las áreas realmente intervenidas, los cuales deberán ser certificados 
por el dueño del proyecto. 
 
No se aceptará para la evaluación de este criterio, la experiencia proveniente de ofertas 
mercantiles. 
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Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor 
facturado que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de 
participación que hubiere tenido en los mismos. 
 
En el caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de 
un proyecto propio del oferente, las certificaciones deberán ser expedidas por él si es 
persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, avaladas por el revisor 
fiscal o el contador público, según proceda; además deberá anexar copia de la licencia de 
construcción y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente. 
 
En el caso de contratos realizados con la entidad privada, éstos se aceptarán  siempre y      
cuando hayan sido celebrados directamente con dicha entidad,  exceptuando la modalidad 
de subcontratos u ofertas mercantiles. 
 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial 
o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la 
de la controlante, ni viceversa. 
 
La experiencia del Proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el 
respectivo contratante, y/o cualquier otro documento contractual hábil, suscrito por 
funcionario competente de la Entidad contratante que contenga, como mínimo, la siguiente 
información: nombre del Contratista, número y objeto del contrato, plazo de ejecución, 
descripción y alcance del proyecto, fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de 
participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal.  
 
En caso  de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se 
deberá acompañar de un documento contractual hábil suscrito por funcionario 
competente de la Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente que el contrato 
incluyó la ejecución de las obras requeridas para poderlo tener en cuenta en la verificación 
de la experiencia. 
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan 
la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
este numeral. 
 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en 
cuenta aquella que esté demostrada. 
 
 
2.2.2 Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) y Capacidad de 

Contratación Residual 
 
De conformidad con el Artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Artículo 221 del 
Decreto 019 de 2012, a la presente licitación pública aplicará el requisito del Registro Único 
de Proponentes RUP. En consecuencia, los oferentes deberán estar inscritos en el Registro 
Único de Proponentes  (RUP), en la actividad (1) Constructor, y deberá cumplir con las  
clasificaciones que se relacionan a continuación, de acuerdo con la fecha de su inscripción, 
renovación o actualización en el Registro Único de Proponentes, así: 
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1) Los Proponentes cuya fecha de renovación en el Registro Único de Proponentes  (RUP), 

se cumplió con anterioridad al 1° de septiembre de 2012, deberán cumplir con las 
siguientes clasificaciones  de acuerdo con lo que se encuentra establecido en el  
Decreto 1464 de 2010:  

 
 
 

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO 

1 Constructor 

02 
Obras Sanitarias y 
Ambientales 

12 
Manejo y control 
Ambiental 

04 
Edificaciones y obras 
de urbanismo 

06 
Estructuras de 
concreto 
convencionales 

08 
Obras de transporte y 
complementarios 

01 
Vías de 
comunicación en 
superficie 

 
2) Los proponentes cuya fecha de inscripción en el Registro Único de Proponentes  (RUP), 

sea a partir del 1° de septiembre de 2012, o quienes hayan renovado la inscripción, o se 
hayan actualizado a partir de dicha fecha, deberán estar clasificados en los siguientes 
códigos tomados de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), adoptado 
por Colombia y revisado por el Departamento Nacional de Estadística –DANE- vigente al 
momento de realizar el proponente su inscripción, actualización o renovación en el 
Registro Único de Proponentes, así: 

 
CIIU revisión 4 adaptada para Colombia: 
 

ACTIVIDAD SECCIÓN F  DIVISIÓN 42 

1 Constructor CONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL 

 
4210: Construcción de 
carreteras y vías de ferrocarril 

 
4290: Construcción de otras 
obras de ingeniería Civil 

 
 
Para el caso de los inscritos en el Registro Único de Proponentes- RUP-, bajo los CODIGO 
CIIU revisión 3 adaptada para Colombia, la equivalencia de la clasificación anterior es 
 

SECCCIÓN F CÓDIGO 4530: Construcción de Obras de Ingeniería Civil  de esta 
revisión. 
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Además, deberán tener a la fecha de cierre de la licitación y una Capacidad Residual de 
Contratación como Constructor (Kr) igual a 529  smmlv 
 
La expedición del certificado no será superior a 30 días calendario anteriores a la fecha del 
cierre del proceso y deberá en firme conforme a lo previsto en el Artículo 6° de la Ley 1150 
de 2007 modificado por el Artículo 221 del Decreto 019 de 2012. 
  
Para el cálculo de la capacidad residual Kr, se tendrá en cuenta la siguiente información del 
Formulario No. 1: 

 
1) El saldo de los contratos de construcción de obras en ejecución que a la fecha de 

presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de 
propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, 
haya suscrito y se encuentren vigentes, sobre el término pendiente de ejecución de cada 
uno de estos contratos. 

  
2) El valor de los contratos de construcción de obras que le hayan sido adjudicados al 

proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o 
uniones temporales en los cuales el proponente participe y haya suscrito, sobre el plazo 
de ejecución de estos  

 
Para calcular los saldos de los contratos a que hacen referencia los numerales anteriores,  
cuando el contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en 
los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del 
proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal.  
 
Si la propuesta debe presentarse en los tres primeros meses de año y el capital de trabajo 
del proponente acreditado y registrado en el RUP no es el correspondiente a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior se tendrá en cuenta el capital de trabajo 
acreditado y registrado en el RUP.  
 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada con 
base en lo establecido en el presente artículo. Para determinar la capacidad residual del 
proponente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante en 
la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal.  

 
En los casos en los que el RUP no sea obligatorio, la entidad pública verificará la capacidad 
residual del proponente de acuerdo con las reglas previstas en el Decreto 1397 del 29 de 
junio de 2012, teniendo en cuenta los estados financieros que el proponente presente a la 
entidad pública.  

 
Para cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal se deberá aportar el 
certificado de inscripción en el RUP y el Formulario No. 1 debidamente diligenciado. 
 
Para efectos del cálculo del plazo, se tomarán los días calendario, los meses de treinta (30) 
días y lo años de trescientos sesenta días (360) 
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La capacidad residual del proponente Kr, sea persona natural o jurídica, y de cada uno de 
los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal, se determinará con la siguiente fórmula: 
 
 
 
                                                          n1                      n2   

                       Kr = CT – (∑SCEi /TPE  + ∑ CADj / PL)                             
                                                          1                       1 

Donde, 
 
Kr  =  Capacidad residual para el contrato de obra expresada en smmlv 
 
n1 =     Número de contratos en ejecución a la fecha  de presentación de la propuesta. 
n2 =     Número de contratos adjudicados a la fecha  de presentación de la propuesta. 
 
CT =  Capital de trabajo a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación        
          de la propuesta (Activo corriente menos pasivo corriente (AC – PC) expresado    
          en smmlv de dicho año)  
 
SCEi =  Saldo del contrato “ i “ en ejecución  expresado en smmlv del año de cierre del 
proceso. 
 
TPE =  Término pendiente de  ejecución de cada uno de los contratos “ i “ expresado  
            En meses calendario 
 
En el caso en que el plazo del contrato pendiente por ejecutar esté por debajo del mes (30 
días calendario) el término pendiente de  ejecución se aproximará a un (1) mes calendario, 
cuando sea superior al mes calendario (30 días calendario) el término pendiente de  
ejecución se aproximará a dos (2) decimales (tiempo pendiente en días calendario faltante 
dividido entre 30). 
 
CADj =  Valor del contrato  adjudicado “ j “ expresado en smmlv del año de cierre del 
proceso. 
 
PL  =  Plazo de ejecución del contrato adjudicado “ j “ expresado en  meses calendario 
 
i varía desde 1 hasta n1. 
j varía desde 1 hasta n2. 
 
En el caso en que el oferente no relacione la información requerida en el Formulario No.1 o 
manifieste que no tiene contratos en ejecución como constructor, el Departamento de 
Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, entenderá para todos los efectos que no 
posee contratos. 
 
Para el cálculo de la capacidad residual solo se tendrá en cuenta la información suministrada 
en el Formulario No. 1. En el caso en que dicha información sea objeto de observaciones, la 
entidad procederá a verificar lo objetado y en caso de resultar información diferente, la 
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propuesta incurrirá en la causal de rechazo No. 21 del pliego de condiciones que estipula: 
Cuando los datos suministrados por algún oferente no sean acordes con la realidad. 
 
Los requisitos habilitantes técnicos establecidos en el presente numeral de “REQUISITOS 
TÉCNICOS”, tiene como finalidad verificar la idoneidad técnica de los proponentes bien sea 
que participen a titulo individual o en forma asociativa, para ejecutar los trabajos de 
conformidad con el objeto contractual, su alcance y las especificaciones técnicas generales y 
particulares del proyecto. 
 
 
2.3 CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Se evaluará con base en la información financiera contenida en el certificado de inscripción, 
calificación y clasificación, en el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá estar 
actualizado y en firme y con la información financiera a diciembre 31 de 2011. 
 
Para cada uno de los proponentes y los integrantes de las modalidades asociativas, cuyo 
período de renovación del registro trascienda el mes de marzo de 2012, deberán presentar la 
declaración de renta correspondiente al año gravable inmediatamente anterior, debidamente 
certificada por Contador Público y con el dictamen del revisor fiscal, si lo exige la Ley, según 
aplique, así como copia de la tarjeta profesional de éstos y la certificación expedida por la 
junta central de contadores sobre su vigencia. Las personas naturales deben presentar la 
declaración de renta que hubieran efectuado en el año gravable inmediatamente anterior, así 
como sus estados financieros a diciembre 31 de 2011,  con las respectivas notas. 
 
Igual exigencia opera para cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones 
Temporales, o cualquier otra forma de asociación. 
 
Para el caso de personas naturales o jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, esta información será tomada directamente del RUP. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la información de las condiciones financieras estará soportada en el último 
balance general y el estado de resultados de la persona jurídica extranjera, que será la que 
se inscriba como proponente. Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de 
conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los índices se 
aproximarán por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea 
igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por 
defecto. 
La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los 
siguientes indicadores: 
 
2.3.1 Índice de Endeudamiento (IE) 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
IE = Pasivo Total / Activo Total 
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Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IE menor o igual a cero coma siete 
(0,7).  
 
Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará 
el IE de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita anteriormente. En este 
caso, el IE del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, 
una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 
2.3.2 Índice de Liquidez (IL) 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IL igual o superior a uno coma cinco 
(1,5). 
 
Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará 
el IL de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita anteriormente. En este 
caso, el IL del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez 
ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 
2.3.3 Capital de trabajo: (CT) 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT igual o superior a $ 899.999.800, 
valor que se calculará de acuerdo con la información financiera del año 2011. 
 
Para el caso de propuestas en Consorcio o Unión Temporal u otra forma de asociación, el 
Capital de Trabajo se obtendrá sumando el Capital de Trabajo de cada uno de sus 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los mismos. 
 
Los requisitos habilitantes establecidos en el presente numeral “CAPACIDAD 
FINANCIERA”, tienen como finalidad verificar la idoneidad financiera de los proponentes 
bien sea que participen a titulo individual o en forma asociativa, de conformidad con la 
legislación colombiana y los tratados internacionales suscrito por Colombia en materia 
comercial. 
 
Mediante la Resolución No 35695 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
se aprobó el “esquema gráfico del formulario único y de certificación” del Registro Único de 
Proponentes presentado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – 
Confecámaras,  el cual comenzó a regir a partir Del 1° de septiembre de 2012. 
 
Analizados los indicadores establecidos en el Decreto 734 de 2012, la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, considera que con los indicadores 
requeridos en el presente numeral, los oferentes soportan las condiciones financieras para la 
ejecución del contrato que se derive de la presente licitación. 
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2.4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “ADMISIBLE” 
en todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así: 
 
REQUISITO CALIFICACIÓN  
 
De Orden Legal Admisible / No Admisible 
De orden Técnico Admisible / No Admisible 
Capacidad Financiera Admisible / No Admisible 
 
El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección. 
 
 
2.5 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 
2.2.8 del Decreto 734 de 2012, primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no será 
rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. 
 
En virtud de esta disposición, el Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura 
Física podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, 
que subsane cualquier requisito que no implique la asignación de puntajes. Para ello podrá 
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberán ser resueltas por el 
proponente dentro del término establecido en la comunicación respectiva. 
 
En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 
presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso. 
 
En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro 
del período establecido, la propuesta será RECHAZADA, de conformidad con el inciso 
tercero del artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012. 
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CAPÍTULO 3 
 

PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
 
3.1 EXAMEN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 
El Proponente deberá inspeccionar y examinar por su cuenta y riesgo la zona y los 
alrededores donde se ejecutarán las obras e informarse acerca de la naturaleza del terreno y 
del subsuelo, la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de 
la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de 
manera especial, las fuentes de materiales, zonas de depósito de material sobrante, vías de 
acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las condiciones del ambiente y, en general, 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su oferta. 
 
También deberá hacer la evaluación e identificación de las áreas ambientalmente frágiles y 
vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, así como el reconocimiento del 
entorno socio-económico y la presencia de minorías étnicas en el área de influencia del 
proyecto, con el fin de que dentro de la organización ambiental del proyecto sean 
consideradas prioritarias en su manejo. 
 
El proponente deja expresa constancia de que estudió los diseños, planos y especificaciones 
del proyecto, su naturaleza y localización, la composición y conformación externa de los 
terrenos, y las condiciones normales y variables del clima, el espacio físico para maniobrar, 
las zonas de depósito, vías de acceso al sitio, la calidad y cantidad de materiales y 
suministros necesarios para su ejecución, y los demás factores que puedan influir en el 
cálculo del valor de su propuesta y en la iniciación y correcto desarrollo de los trabajos. 
 
El hecho de que el Proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones 
del manejo general del proyecto, no le servirá de excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 
 
 
3.2 RESERVA EN DOCUMENTOS 
 
Según los numerales 2 y 3 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las personas interesadas en 
los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que 
tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Además, el 
Articulo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a 
los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. 
 
Por lo tanto, en caso de que el Proponente considere que algún documento de su oferta 
goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas 
que le brindan tal carácter. 
 
En los términos del parágrafo 5° del Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012 la Entidad no 
podrá proporcionar información a terceros sobre el contenido de las propuestas recibidas 
antes del cierre del proceso contractual. 
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3.3 IDIOMA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta y sus anexos deberán presentarse en idioma Español. En caso de presentarse 
documentos o certificaciones en otro idioma, deberán acompañarse de su respectiva 
traducción oficial.  
 
 
3.4 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Todos los costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta estarán a cargo 
del Proponente, y el Departamento de Antioquia, en ningún caso, será responsable de los 
mismos. 
 
 
3.5 CORRESPONDENCIA 
 
Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de licitación podrá 
ser entregada de una o varias de las siguientes maneras:  
 

 Directamente en el Archivo General del Departamento de Antioquia, ubicado en el 
sótano del Centro Administrativo Departamental CAD, La Alpujarra, Medellín. 

 

 Remitida al fax 383 95 57 
 

 Remitida directamente al correo electrónico contratos.sif@antioquia.gov.co 
 
En todo caso, el Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física no asumirá 
responsabilidad alguna por la correspondencia incorrectamente dirigida o por las fallas que 
pueda presentar el medio electrónico utilizado. 
 
 
3.6 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego 
de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán 
las disposiciones contenidas en este documento. 
 
No se aceptarán propuestas alternativas. 
 
La propuesta deberá presentarse en Original,  UNA (1) copia física, y una (1) copia en 
medio magnético (CD) y archivo en PDF, en sobres cerrados y separados, rotulados 
respectivamente como “original”, “copia 1” y “copia en medio magnético”, e indicando el 
número y el objeto del proceso licitatorio, así como el nombre y la dirección del proponente. 
EL DEPARTAMENTO no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los 
sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos. 
 
Los documentos que hacen parte del original y de las copias de la propuesta deberán ser 
totalmente legibles, legajados y foliados. Los folios que contengan modificaciones o 
enmiendas deberán ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de presentación. 
 

mailto:observaciones.oopp@medellin.gov.co
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Todos los documentos exigidos deberán incluirse en el original y en las copias de la 
propuesta. En caso de discrepancia entre las copias y el original, primará este último sobre 
aquéllas. 
 
 
3.7 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta deberá acompañarse de cada uno de los documentos que se describen a 
continuación: 
 
1. Índice o Tabla de Contenido, especificando los números de página donde se 

encuentra la información y los documentos requeridos en el pliego de condiciones. 
 
2. Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado en 

este pliego de condiciones, firmada por el proponente, si es persona natural, o por el 
representante legal si es persona jurídica, o por el representante del consorcio o unión 
temporal. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 
aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos del presente proceso. 
Si el proponente es persona jurídica y su representante legal y quien suscribe la carta 
de presentación de la propuesta no es un profesional de las áreas requeridas en el 
numeral correspondiente al “Abono de la Propuesta” del presente Pliego, deberá 
presentar la propuesta abonada por el profesional requerido en dicho numeral  
debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de 
matrícula del profesional respectivo, y certificación de vigencia expedida por el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares’-COPNIA o 
por la entidad encargada de hacerlo según la profesión, con una vigencia de seis (6) 
meses, conforme a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 
 

3. Documentos que acreditan el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de 
Participación, estipulados en el Capítulo 2 de este pliego de condiciones.  

 
4. Copia del Registro Único Tributario (RUT), actualizado, y expedido por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá 
aportar este documento. 

 
5. Copia del certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

en los términos exigidos en este pliego, en el que conste la inscripción en la actividad 
requerida y la clasificación de acuerdo con los códigos tomados de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU), adoptado por Colombia y revisado por el 
Departamento Nacional de Estadística –DANE- vigente al momento de realizar el 
proponente su inscripción, actualización o renovación en el Registro Único de 
Proponentes. En caso de propuestas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus 
integrantes deberá aportar este certificado. 

 
6. Formulario No. 1: CONTRATOS EN EJECUCIÓN y ADJUDICADOS, a la fecha de 

cierre del proceso. 
 
7. Formulario No. 2: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
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8. Formulario No. 3: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: Al diligenciar 
este formulario, el proponente no podrá adicionarlo, modificarlo o alterarlo (hace parte 
de la modificación o alteración del formulario, aquel que presente cualquiera de sus  
ítems recortado con respecto al texto completo que figure en el formulario publicado en 
“Excel”) ni dejar de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, pues de lo 
contrario, la propuesta será rechazada. El Proponente deberá ajustar al peso los 
precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto, 
así: cuando el dígito decimal sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y 
cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto; en caso de no hacerlo, el 
Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física efectuará dicho 
ajuste, el cual primará para todos los efectos de evaluación de propuestas y 
adjudicación. Los precios unitarios que aparecen en este formulario serán los que 
prevalezcan en caso de consignarse diferentes valores en la propuesta. 
 

Con la presentación del Formulario No. 3 debidamente diligenciado, se entiende que el 
proponente estudió los costos de todos los insumos que intervienen en cada uno de las 
actividades del proyecto y por consiguiente, incluyó en cada uno los de los precios 
unitarios los costos por transportes, acarreo hasta el sitio de las obras y acarreo 
interno; valor comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de 
equipos;  mano de obra estimada de acuerdo con los rendimientos y estándares del 
mercado, además analizó los costos indirectos de acuerdo con el contenido mínimo  
del A.U. publicado por la Entidad. 
 
En caso de discrepancia entre los valores unitarios presentados en el Formulario No. 3, 
y los Análisis de Precios Unitarios entregados en la etapa de perfeccionamiento del 
contrato, primarán aquellos sobre éstos, debiendo el Contratista asumir los errores en 
que incurra al presentar precios diferentes a los establecidos en el Formulario No.3. 
    
Con base en la información consignada en el Formulario No. 3, se efectuarán las  
evaluaciones a las que se alude en el Capítulo 4, sin perjuicio de la información que el 
adjudicatario allegue para el perfeccionamiento del contrato en la discriminación de los 
APU (Formulario No. 5). 
 
En los textos donde se alude al Formulario No. 3, se entenderá que se trata de éste,  
una vez corregido en los términos descritos en este pliego, si a ello hubiere lugar. 
 

9. Formulario No. 4: “INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES” 
 
10. Formulario No. 6 “FORMATO CÁLCULO DEL A.U.”, Administración y Utilidades. El 

proponente deberá diligenciar dicho formulario teniendo en cuenta que el contenido 
mínimo del mismo será el correspondiente al formato oficial, so pena del rechazo de 
su propuesta.  
 
Para la determinación de los costos de Administración (A) en que incurrirá el 
Contratista por la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso, se tendrán en  
cuenta como mínimo, los requerimientos detallados en el A.U. oficial publicado en el 
sitio www.contratos.gov.co, igualmente deberán presentar los costos de cada ítem y la 
Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir.  
 
El porcentaje de A.U. del proponente, una vez corregido, si a ello hay lugar, no podrá 

http://www.contratos.gov.co/
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superar el porcentaje de A.U. del Presupuesto Oficial, so pena del rechazo de la 
propuesta. 
 
El oferente deberá tener presente al diligenciar este formulario que el salario que 
asigne a sus  trabajadores deberá ser mínimo el que rige para la presente 
vigencia, so pena del rechazo de su propuesta. 
 

 
11. Formulario No. 7 “FORMATO INVERSIÓN AMBIENTAL”: el proponente deberá 

diligenciar dicho formulario teniendo en cuenta que el contenido mínimo del mismo 
será el correspondiente al formato oficial, so pena del rechazo de su propuesta. 

 
12. Documento que acredite la autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios 

al Gerente o representante legal. Cuando el representante legal tiene restricciones 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la 
fecha del cierre del proceso. 

 
13. Certificación del Revisor Fiscal de la sociedad anónima interesada en que, para los 

efectos del Artículo 8.1.4 del Decreto 734 de 2012, se le dé el tratamiento de “abierta”, 
en la que conste que ésta tiene tal carácter por cuanto reúne los requisitos que 
establece este artículo. 

 
14. PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE (ARTÍCULO 4.2.5. 

DEL DECRETO 734 DE 2012) EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR, CON LA 
PROPUESTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 
1) Certificación Acreditación MIPYMES: certificación expedida por contador público o 

revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale la condición de MIPYMES. 
 

2) Certificación suscrita por el representante legal, de que su propuesta oferta bienes y 
servicios de origen nacional 
 

3) Certificado expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que 
el proponente tiene en su nómina mínimo del 10% de sus empleados en condiciones 
de discapacidad (según Ley 361 de 1997) contratados por lo menos con un año de 
anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta.  
 

4) Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el 
personal en condiciones de discapacidad permanecerá contratado al menos por el 
plazo del contrato objeto de éste proceso de selección. 
 

 
3.8 REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
   
La revisión del valor total de la propuesta se efectuará con base en los siguientes 
Formularios: 
 
Formulario No.3 “Cantidades de Obra y Precios Unitarios”, Formulario N°6: “Formato 
cálculo del A.U.”  y Formulario No. 7: “Formato Inversión Ambiental”, así: 
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a) Se verificará que el Formulario No. 7 “Formato Inversión Ambiental”, diligenciado por el 

oferente tenga como mínimo el contenido del Formulario No.7  publicado por la entidad y 
que estén valorados todos sus componentes, de lo contrario la propuesta será 
rechazada. 
 
Una vez realizada la verificación anterior se procederá a la corrección aritmética de 
dicho formulario, efectuando las operaciones matemáticas correspondientes y ajustando 
al peso su valor total; resultado que se llevará al Formulario No. 6 y para su corrección y 
verificación.  
 

b) Luego se procederá con la corrección aritmética del Formulario No.3 “Cantidades de 
Obra y Precios Unitarios”, hasta el COSTO DIRECTO, previa verificación de su 
contenido y ajuste de los valores unitarios al peso si a ello hay lugar, en la forma prevista 
en el numeral anterior del presente pliego. 

 
Para la revisión aritmética del Formulario No. 3, la entidad realizará la multiplicación de 
las cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos  valores 
parciales para obtener el Costo Directo. 
 

c) Seguidamente se revisará el Formulario No. 6 “Formato Cálculo del A U ”, diligenciado 
por el oferente, verificando que cumpla con los siguientes requerimientos, so pena del 
rechazo de la propuesta: 
 

 El contenido de éste deberá tener como mínimo el contenido del Formulario No.6 
publicado por la entidad. 

 

 El contenido de las columnas correspondientes a “Cantidad” y “Meses”, es 
inmodificable, será mínimo el mismo presentado por la Entidad en cumplimiento de la 
viñeta anterior. 

 

 Los impuestos con sus correspondientes porcentajes, serán los mismos estipulados 
por la Entidad en el presente pliego de condiciones. 
 
Para la revisión del valor a pagar por cada uno de ellos, se tendrá en cuenta el Valor 
Total obtenido de la suma del costo directo y el valor equivalente al porcentaje de AU 
ofrecido por el proponente en su Formulario No.3. 

 
El costo directo aplicado para la revisión anterior corresponderá  al valor del COSTO 
DIRECTO una vez verificado y corregido si a ello hubo lugar, según lo previsto en el 
literal anterior. (Literal b). 

 

 Una vez realizadas las verificaciones anteriores, se procederá con la corrección 
aritmética de dicho formulario, efectuando las respectivas operaciones matemáticas y 
ajustando a dos cifras decimales el porcentaje de AU obtenido, así: 
 
Cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea 
inferior a 5 se aproximará por defecto.  
 
Si el porcentaje del AU obtenido es diferente al presentado en el Formulario No.3, no 
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habrá lugar a nuevas correcciones en los impuestos, primando para efectos de esta 
verificación el resultado de la primera corrección efectuada, debiendo asumir el 
proponente las diferencias que se presenten por haber incurrido de nuevo en error. 

 
Si como resultado de la corrección aritmética se encuentra que el porcentaje del AU 
supera el porcentaje del AU oficial, la propuesta será rechazada. Cuando dicha 
corrección arroje como resultado un AU igual o inferior al oficial, éste será el que 
primará tanto para efectos de la revisión del VALOR TOTAL del Formulario No.3, 
como para efectos de adjudicación del contrato. 

 
d) Luego se procederá a la verificación del VALOR TOTAL de la propuesta presentado en 

el Formulario No. 3, así: una vez revisados y corregidos el Costo Directo y el AU  de 
acuerdo con lo indicado en los literales anteriores, el Costo Directo se afectará por el 
porcentaje de AU, se sumarán y se obtendrá el VALOR TOTAL DE LA OFERTA, el cual 
se ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar.  El valor total así obtenido será el que 
primará para efectos de calificación y posterior adjudicación de contrato. 

 
 
3.9 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior, que no estén en idioma Español, deberán 
presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en 
la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 
259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio, y en la 
Resolución 2201 del 22 de julio de 1997, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia. 
 
 
3.9.1 Consularización 
 
Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en 
el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y 
la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por 
el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el 
régimen de los poderes. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que 
“al autenticar los documentos a que se refiere este artículo, los cónsules harán constar que 
existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país (C. P. C. 
Artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben 
ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones, Transversal 17 No. 98-55, Bogotá, D. C.) para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
 
3.9.2 Apostilla 
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Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
consularización señalado, siempre que provengan de uno de los países signatarios de la 
Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998. 
En este caso, sólo será exigible la apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el 
cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostilla está dada en idioma distinto del Español, deberá presentarse acompañada de 
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con 
las normas vigentes. 
 
 
3.9.3 Títulos obtenidos en el exterior 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de pregrado otorgados en el 
exterior, deberá acreditar, como requisito previo para la adjudicación, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá 
iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Para los títulos de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), bastará la 
consularización o apostilla –según el caso– del título de postgrado respectivo, debidamente 
otorgado por la Universidad o Institución respectiva, de conformidad con la legislación 
vigente para cada profesión 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 
exterior, que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
 
3.9.4 Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal 
profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar, como requisito previo para 
la adjudicación, la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y 
sus Profesiones Auxiliares –COPNIA– para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
En su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo, 
con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites correspondientes. 
 
En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería con título extranjero y 
domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con 
los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su 
profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las 
sanciones de ley. 
 
 
3.10 ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                      SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Pliego de Condiciones        Licitación Pública LIC- 20 - 07- 2012  (LIC – 07 de  2012)
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 47 

Dentro del plazo de este proceso de licitación, la propuesta deberá ser depositada en una 
urna ubicada en la siguiente dirección: 
 

Departamento de Antioquia –Secretaría de Infraestructura Física 
Calle 42B No. 52-106, La Alpujarra, Oficina 909 
Medellín 

 
Los sobres deberán estar identificados de la siguiente manera: 
 

LICITACIÓN N° ___________  
OBJETO: ____________________________ 
PROPONENTE: ________________________ 

 
Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente 
antelación para que pueda ser recibida en la dirección anotada, antes de la fecha y hora 
fijadas para el cierre del proceso. En todo caso, el Departamento de Antioquia - Secretaría 
de infraestructura Física no será responsable del retardo o extravío que pueda derivarse de 
esta forma de entrega. 
 
 
3.11 PROPONENTE ÚNICO 
 
Cuando se presente sólo una propuesta, o cuando sólo una de las propuestas presentadas 
reúna los requisitos para considerarla hábil, el proceso continuará con este único proponente 
y podrá adjudicársele el contrato si su oferta cumple con los requisitos del pliego de 
condiciones. 
 
 
3.12 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven.  
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta, el Departamento de Antioquia procederá 
de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, 
el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. 
 
Entre los impuestos que estarán a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin perjuicio 
del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes: 
 

 Estampilla Prodesarrollo: El Departamento aplicará la retención del 6/1000 por concepto de 
la estampilla “PRODESARROLLO”, al momento de la elaboración de la orden de pago de 
los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 11 de 1993. 

 

 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicará la retención del 
4/1000 por concepto de la estampilla “PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR”, al 
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momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de 
conformidad con la Ordenanza 52 de 1995. 

 

 Estampilla Prohospitalaria: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 1% por 
concepto de la estampilla “PROHOSPITALARIA”, al momento de la elaboración de la orden 
de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 251 de 
2001. 

 

 Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia 
aplicará la retención del 4/1000 por concepto de la estampilla “POLITÉCNICO 
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID”, al momento de la elaboración de la orden de pago 
de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la. Ordenanza16 de 2009. 

 

 Impuesto de Contribución Especial: 5%.  
 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 
retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el 
Departamento no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
En todo caso, corresponde al Contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
 
3.13 CORRECCIONES, ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA PROPUESTA 
 
Sin perjuicio de la reglas de subsanibilidad previstas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 
734 de 2012, toda corrección, aclaración o cambio que se desee realizar a una propuesta ya 
presentada, deberá efectuarse antes de la fecha de cierre del presente proceso, mediante 
documento escrito y debidamente firmado por el proponente, el cual se depositará en la urna 
y formará parte de la propuesta inicial. 
 
 
3.14 RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes de la fecha y hora de cierre del proceso, 
deberá presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misma persona que suscribió la 
carta de presentación, y ésta le será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de la urna, de 
lo cual se dejará constancia firmada por el funcionario responsable en el Departamento de 
Antioquia - Secretaría de infraestructura Física y por el solicitante. 
 
 
3.15 APERTURA DE PROPUESTAS 
 
En la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso licitatorio, en acto público que se 
efectuará en el Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física, Oficina 909 
del Centro Administrativo Departamental CAD, se abrirá la urna designada para tal efecto y 
se leerán los términos básicos de cada una de las propuestas presentadas. 
 
De dicho acto se levantará un acta que contendrá como mínimo, los siguientes datos: 
número del proceso licitatorio; objeto, fecha y hora de cierre; listado de proponentes, 
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relacionando  para cada uno el número de folios de la propuesta, número, valor y vigencia de 
la póliza de seriedad, y valor de las propuestas. 
 
 
3.16 RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 734 de 2012, la 
omisión de los documentos necesarios para la comparación de una oferta con las demás 
impedirá tenerla en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación del contrato. 
 
El Departamento de Antioquia podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que 
haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
1) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas legales complementarias.  
 

2) Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en el 
Capítulo 2 de este pliego de condiciones. 

 
3) Cuando la oferta sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora 

fijadas para el cierre del proceso de licitación. 
 
4) Cuando no se cumplan los porcentajes de participación mínimos establecidos para la 

conformación de consorcios o uniones temporales. 
 

5) Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial. 
 

6) Por no otorgar la Garantía para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento a que alude el pliego de condiciones. 

 
7) Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio del Departamento de 

Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, previo agotamiento del procedimiento 
descrito en el Artículo 2.2.10 del Decreto 734 de 2012. 

 
8) Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor original 

y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor 
original. 

 
9) Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecución del contrato diferente al establecido 

en este pliego de condiciones. 
 
10) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 

60, Ley 610 de 2000). 
 
11) Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Formulario No. 3 

“CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS”, o se modifique o altere dicho 
formulario.  
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12) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición. 

 
13) Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas 

haya hecho el Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física. 
 
14) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los requisitos 

y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no esté acorde con 
las exigencias del pliego de condiciones. 

 
15) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso de licitación. 
 
16) Cuando no incluya algún documento que, de acuerdo con este pliego de condiciones, se 

requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparación objetiva con otras ofertas. 
 

17) Cuando el Formulario No.6 “Formato para el cálculo del A.U.”, no cumpla con cualquiera 
de las exigencias estipuladas en el respectivo literal del numeral “3.8  REVISIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA”, para llevar a cabo su verificación y corrección.  

 
18) Cuando el porcentaje del A.U. del proponente, una vez corregido si a ello hay lugar,  

supere el porcentaje del  A.U. oficial. 
 

19) Cuando el Formulario No.7 “Formato Inversión Ambiental”, no tenga el contenido mínimo 
del Formato oficial publicado por la Entidad y su s correspondientes valores. 

 
20) Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte el 

documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con 
anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  
 

21) Cuando los datos suministrados por algún oferente no sean acordes con la realidad. 
 

22) Cuando se solicite aclaración acerca de información que presente inconsistencias y no lo 
haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no aclare lo solicitado. 

 
23) Cuando se estipule en cualquiera de los formulario un salario para trabajadores inferior al 

mínimo mensual legal vigente. 
 

El Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física - se reserva el derecho 
de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, 
siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas. 
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CAPÍTULO 4 
 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
Se calificará la propuesta de los oferentes que hayan resultado ADMISIBLES en todos los 
requisitos habilitantes establecidos en el Capítulo 2 del presente pliego de condiciones. 
 
De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de 
elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de 
puntos, y sucesivamente a los demás, en forma descendente.  
 
 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 
 
Precio  800 
 
Cumplimiento en contratos anteriores 100 
 
Estímulo a la industria Nacional Colombiana 100 
 

 
TOTAL              1.000 
 
 
4.1.1. PRECIO (Puntaje máximo 800 puntos) 

 
A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de OCHOCIENTOS 
(800) puntos, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
1. Se rechazarán y no se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el 

procedimiento y asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera 
de los siguientes casos: 

 

 Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el valor del presupuesto 
oficial. 

 

 Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor 
original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento 
(0.5%) del valor original. 
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 Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Formulario No. 3 
“CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS”, o se modifique o altere dicho 
formulario.  
 

 Cuando el Formulario No. 6 “Formato para el cálculo del A.U.”, no cumpla con 
cualquiera de los requerimientos estipulados en el numeral 3.8 del presente pliego, 
para llevar a cabo su verificación y corrección. 

 

 Cuando el porcentaje del A.U. del Proponente, una vez corregido si a ello hay lugar,  
supere el porcentaje del  A.U. oficial. 
 

 Cuando el Formulario No. 7 “Formato Inversión Ambiental”, no tenga el contenido 
mínimo del formato oficial publicado por la Entidad. 

 

 Por no considerar las modificaciones al Formulario No. 3 que mediante adendas haya 
hecho el Departamento de Antioquia  - Secretaría de Infraestructura Física. 

 
2. Se calculará la media geométrica del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las 

demás propuestas presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no 
hábiles por otro concepto (incluyendo las que hayan sido eliminadas por no cumplir con 
los requisitos mínimos de participación en el proceso), considerando el presupuesto 
oficial de la siguiente forma: 

 

a. Se establecerá el número de veces que se tendrá en cuenta el porcentaje (90%, 95% 
ó 100%) del presupuesto oficial en el cálculo de la media geométrica, mediante la 
siguiente fórmula: 

 

N (%PO) = (NP+3)/3 

 

N (%PO): Número de veces que participará el porcentaje del presupuesto oficial que 

se defina, el cual se aproximará a número entero, por exceso o por defecto así:  

 

 Cuando la décima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando 
sea inferior a 5 se aproximará por defecto. 

 
NP: Número total de propuestas presentadas, excluyendo las que fueron 

rechazadas por las causales contenidas en el numeral 1.  

 
b. El porcentaje del presupuesto oficial que entrará en el cálculo de la media geométrica, 

se determinará de acuerdo con la variación de las dos cifras decimales de la Tasa 
de Cambio Representativa del Mercado (TCRM), calculada por la  Superintendencia 
Financiera de Colombia, vigente para el día hábil siguiente al cierre del proceso de 
selección, como se describe a continuación:  

 

a) Si las dos últimas cifras de la TCRM varían entre  0 – 0.33, se considerará el 
90% del valor del presupuesto oficial. 
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b) Si las dos últimas cifras de la  TCRM  varían entre 0.34 –0.66, se considerará 
el 95% del valor del presupuesto oficial. 

 
c) Si las dos últimas cifras de la  TCRM  varían entre 0.67 – 0.99, se considerará 

el 100% del valor del presupuesto oficial. 
 

3. Se calcula la media geométrica de acuerdo con el procedimiento descrito, teniendo en 
cuenta que la forma de presentación de los valores que entran en su cálculo es 
“valor/10.000.000”.  
 

4. Una vez obtenida la media geométrica se asignará puntaje solo a las propuestas 
consideradas hábiles en el proceso de verificación de los requisitos habilitantes, 
mediante la siguiente fórmula: 

 
                      (Vp máxp - Ɩ Vp máxp – Vpe Ɩ) 

Pp =  800  × ______________________________ 
Vp máxp 

 
Donde: 

 
Vp máxp:  Valor de la propuesta hábil que obtiene el máximo puntaje. 

Corresponde a la propuesta que presenta la menor desviación 
con respecto a la media geométrica.  

 
Vpe: Valor de la propuesta en evaluación. 

 
Ɩ Vp máxp – Vpe Ɩ:  Valor absoluto de la diferencia  

 
 

El puntaje obtenido para cada propuesta se aproximará a la centésima del valor (dos 
cifras decimales), así: 

 
 Cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea 

inferior a 5 se aproximará por defecto. 
 
 
4.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES (Puntaje Máximo 100 puntos) 
 
Se asignará máximo cien (100) puntos al Proponente que por la efectiva prestación del servicio 
en contratos anteriores, no haya obtenido incumplimientos, multas o sanciones. 
 
Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren 
sido impuestas dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del 
proceso, el puntaje será el siguiente:  
 

No. DE INCUMPLIMIENTOS, 
MULTAS O SANCIONES 

PUNTAJE 

0 100 

1 o más 20 
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En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por 
incumplimientos, multas o sanciones que registre uno cualquiera de sus integrantes. 
 

 La información sobre incumplimientos, multas o sanciones será obtenida del 
Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio para proponentes 
nacionales, en caso de proponentes extranjeros dicha información se deberá 
relacionar en el formulario No. 4 “INFORMACIÓN DE INCUMPLIMIEMTOS, 
MULTAS O SANCIONES“, anexo al pliego; en cualquier caso todos los Proponentes 
deberán relacionar en este formulario dicha información; también se tendrá en 
cuenta cualquier otra información de la que tenga conocimiento el Departamento de 
Antioquia- Secretaría de Infraestructura física , o que sea suministrada por los 
oferentes, relacionada con actos administrativos debidamente ejecutoriados.  

 

 De igual manera, y en los términos del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, 
deberá tenerse en cuenta que si el oferente: a) ha sido objeto de imposición de 
cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos durante una 
misma vigencia fiscal con una o varias entidades, o b) ha sido objeto de 
declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos 
durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales, o c) ha sido 
objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma 
vigencia fiscal con una o varias entidades, estará INHABILITADO para presentar 
propuestas y para contratar con entidades estatales debido a su incumplimiento 
reiterado. 

 
4.1.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (Puntaje máximo 100 

puntos) 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el 
respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el 
representante legal, que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional.  Para el 
efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 4.2.1. y 4.2.2. que delimitan lo 
relacionado con bienes y con servicios de origen nacional.  

 
De igual manera, conforme con lo establecido en el artículo 4.2.6. del Decreto 734 de 2012, se 
otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en 
procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: 
 

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales 
con dicho país, o  

b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado 
trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los 
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará 
mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de 
expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) 
Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido.  En ausencia de 
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negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud 
del principio de reciprocidad.  En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
solicitará la publicación en el Secop de las certificaciones referidas y de mantener dicha 
información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, 
Colombia Compra Eficiente. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
1) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al 
objeto de este proceso de selección, se le asignarán cien (100) puntos. 

 
2) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán 
cincuenta (50) puntos si incorpora componente colombiano de bienes y servicios 
profesionales, técnicos y operativos en un porcentaje del 50% del total requerido. 
 
3)  Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero 
(0) puntos por este criterio. 
 

 
4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta que haya obtenido el mayor puntaje 
en la calificación del precio. 
 
si persiste el empate En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, 
se dará prioridad a la oferta que, sucesivamente: 
 

4.2.2. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios 

nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

4.2.3. Si persiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la 

Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.  

 

4.2.4. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 

encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga 

participación al menos una Mipyme, éste se preferirá.  

4.2.5. Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado 

laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 

discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, 

debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 

contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que 

mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.  

4.2.6. En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren 
proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las 
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circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será 
preferido frente a los demás. 
 
4.2.7  Si una vez aplicados los criterios descritos en los numerales 4.2.5.1 a 4.2.5.6, 
persistiere el empate, el Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física 
aplicará el siguiente método aleatorio: 

 
Se realizará un sorteo en audiencia pública, cuya fecha y hora serán informadas en el sitio 
www.contratos.gov.co .  Dicha audiencia será conducida por el Secretario de  Infraestructura 
Física  o su delegado, y de ella se levantará un acta en la que consten los resultados del 
sorteo, que será suscrita por los servidores y demás interesados que asistan a ella. El sorteo 
se llevará a cabo con balotas, en la Oficina 909 de el Departamento de Antioquia- Secretaría 
de Infraestructura Física, mediante el siguiente procedimiento: 

 
a) Al momento de entrega de la propuesta se asignará a cada proponente un 

número inmodificable de uno (1) a n (siendo n el número de proponentes), en 
forma ascendente. 

 
b) En una balotera se introducirá una cantidad de balotas igual al número de 

propuestas empatadas en el primer lugar, las cuales corresponderán al número 
asignado a cada proponente. 

 
c) Luego, se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad 

que se establezca para la adjudicación del contrato. 
 

El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio www.contratos.gov.co. 
 
 
4.3. PLAZO PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PERÍODO DE 

OBSERVACIONES 
 
La evaluación de las propuestas se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha de cierre del proceso de licitación. Transcurrido este término, el informe 
de evaluación de las propuestas permanecerá durante cinco (5) días hábiles, en la Oficina 
909 del Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física, Centro 
Administrativo Departamental (CAD), Medellín,  La  Alpujarra, y además, será publicado en el 
sitio www.contratos.gov.co, con el fin de que los interesados presenten las observaciones 
que estimen pertinentes, las cuales deberán ser radicadas en el Archivo General, ubicado en 
el sótano interior del CAD o directamente a través del correo electrónico 
contratos.sif@antioquia.gov.co. En ejercicio de esta facultad, el proponente no podrá 
completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta. 
 
El Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física publicará las 
observaciones que hayan presentado los oferentes respecto al informe de evaluación, de 
modo que cada uno de ellos pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción si acaso su 
oferta hubiere sido objetada por otro u otros proponentes, sobre lo cual podrá pronunciarse 
en el mismo período de puesta en conocimiento del informe, o durante su intervención en la 
audiencia pública de adjudicación. 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos/
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Las respuestas a las observaciones formuladas, así como los descargos o aclaraciones 
presentadas por los proponentes objetados, serán publicados en el sitio 
http://www.contratos.gov.co. 
 
 
4.4. AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 
 
El Secretario de Infraestructura Física adjudicará el contrato derivado de la presente 
licitación, en audiencia pública que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha de vencimiento del término de traslado de las observaciones que se 
hayan efectuado al informe de evaluación de las propuestas. En el evento en que por 
cualquier circunstancia no se adopte una decisión dentro de este término, el Departamento 
de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física podrá prorrogar dicho plazo antes de su 
vencimiento, por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el inciso 2, Numeral 9, Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
De conformidad con el artículo 3.1.3. del Decreto 734 de 2012, la audiencia pública se 
realizará conforme a las siguientes reglas:  
 

 Los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas por el 
Departamento de Antioquia  - Secretaría de Infraestructura Física a las observaciones 
presentadas respecto del informe de evaluación. En ningún caso, esta posibilidad 
implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. 

 

 En caso de presentarse pronunciamientos que, a juicio del Secretario de  
Infraestructura Física, requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el 
sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por un término 
necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo 
alegado. 

 

 Se concederá el uso de la palabra, por una sola vez, al oferente o a quien lo 
represente y que así lo solicite, por un término máximo de diez (10) minutos, con el 
objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan 
presentado. 

 

 Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia 
los servidores públicos y los demás presentes. En caso de ser necesario, el 
Secretario de  Infraestructura Física tomará las medidas necesarias para preservar el 
orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su 
comportamiento altere su normal curso.  

 

 Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el Secretario de  
Infraestructura Física procederá a adoptar la decisión que corresponda, mediante 
resolución motivada, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, y la  
cual se notificará en estrados al proponente favorecido con la adjudicación. 
 
 
 
 

http://www.contratos/
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4.5 REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo 
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato, 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por 
métodos ilegales, éste podrá ser revocado, evento en el cual, el Departamento de Antioquia - 
Secretaría de infraestructura Física podrá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del 
numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
 
4.6 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN 
 
Dentro del plazo señalado para la adjudicación, también podrá declararse desierto el proceso 
de licitación, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993. 
 
El Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física declarará desierto el 
proceso en el evento en que no se presente ningún proponente, o ninguna oferta se ajuste al 
pliego de condiciones o, en general, cuando existan motivos que impidan la selección 
objetiva del Contratista, mediante acto motivado, en el que se señalarán expresa y 
detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
 
5.1 MINUTA DEL CONTRATO 
 
En documento anexo al presente pliego de condiciones se presenta el proyecto de minuta 
del contrato derivado del proceso de licitación. 
 
 
5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte del contrato los siguientes documentos, y a él se consideran incorporados: 
 

 El pliego de condiciones que sirvió de base para la elaboración de la propuesta, con sus 
adendas si las hubiere. 

 

 Los estudios, diseños y especificaciones técnicas, suministrados por El Departamento de 
Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física. 

 

 La propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el Departamento de Antioquia  
- Secretaría de Infraestructura Física. 

 

 Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato. 
 

 
5.3 AJUSTE DE PRECIOS 
 

Los precios unitarios del contrato solo se reajustarán solo en el caso en el cual el plazo de 
ejecución de los contratos se extienda hasta después de la presente vigencia, es decir pasa al 
año 2013. Se tendrá en cuenta  ajuste de precios para cada grupo de obra de acuerdo con los Índices 
de Costos de la Construcción Pesada publicados por el DANE y el mes básico será el mes de diciembre 
de 2012. 

 
 
5.4 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
5.4.1  PERFECCIONAMIENTO 
 
Notificada la adjudicación en la audiencia pública, el proponente favorecido dispondrá de 
cinco (5) DÍAS HÁBILES para cumplir con los siguientes requisitos, en forma previa a la 
suscripción del contrato: 
 

 Presentación del RUT a nombre del Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra 
forma asociativa, si a ello hubiere lugar. 
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 Inscripción en el Registro de Proveedores del Departamento de Antioquia, trámite 
previo a la elaboración del contrato. 
 

 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán: 
 

 Inscribirse en el Registro único de Proponentes de la Cámara de Comercio de 
Medellín, a fin de que la Secretaría de Infraestructura Física pueda cumplir con los 
reportes que ordena el artículo 6.1.3.5. del Decreto 734 de 2012. 

 

 Establecer sucursal con domicilio en el territorio nacional conforme a lo establecido en 
el artículo 471, en concordancia con el numeral 2 del artículo 474 del Código de 
Comercio.  

 
Allegados los anteriores documentos, el Departamento de Antioquia - Secretaría de 
infraestructura Física dispondrá hasta de diez (10) días hábiles para formalizar el respectivo 
contrato. 
 
Cuando sea requerido por el Departamento de Antioquia –Secretaría de Infraestructura 
Física-, el Contratista deberá presentarse a suscribirlo, constituir la garantía única de 
cumplimiento, cuando a ello haya lugar, cancelar los derechos de publicación en la Imprenta 
Departamental (Requisito que se cumplirá para contratos suscritos hasta el 1° de junio de 
2012 de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 019 de 2012, artículo 223)  y con todos los 
documentos exigidos en el numeral 5.4.2 “EJECUCIÓN”, todo ello dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato y allega los documentos necesarios dentro de este 
término, incurrirá en la causal de inhabilidad para contratar con entidades estatales por el 
término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1 del 
Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y quedará a favor del Departamento de Antioquia, en calidad 
de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la 
propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantía.  
 
En este evento, el Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física, 
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, de 
conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la oferta le sea 
igualmente favorable. 
 
OBSERVACIÓN: si el adjudicatario renunciase al anticipo, la Secretaría procederá a 
recalcular el valor adjudicado restando de los gastos de administración (A) del 
Formulario No. 6 presentado por éste en la propuesta, el valor que haya establecido 
por constitución de la fiducia para el manejo del anticipo, y luego se aplicará el 
porcentaje así obtenido al costo directo del contrato para obtener el valor total a 
adjudicar. 
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5.4.2. EJECUCIÓN 
 
Dentro del mismo plazo indicado en el numeral anterior para cumplir con los requisitos de 
legalización del contrato (5 días hábiles), el proponente favorecido con la adjudicación, 
deberá entregar en el Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física del 
Departamento de Antioquia, Oficina 909, un sobre cerrado que contenga los siguientes 
documentos:   

 
1. Formulario No. 5: Análisis del Precio Unitario (APU) de cada uno de los ítems del 

Formulario No. 3, para lo cual podrá utilizar, a manera de guía, el modelo 
suministrado en este pliego de condiciones. 

 
2. Programa de Trabajo e Inversión, ajustado al plazo de ejecución real de los 

trabajos. 
 

3. Plan de Inversión del Anticipo y contrato de fiducia o patrimonio 
autónomo.  

 
4. Hoja de Vida del personal profesional solicitado. (Estos documentos pueden 

ser aportados con la propuesta con la correspondiente constancia de 
Compromiso Personal suscrita por cada uno de los profesionales requeridos en 
el capítulo 6).  

 
5. Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra. 

 
6. Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que será 

empleado en la obra. 
 

7. Seguridad social Contratista persona Natural:  
 

El artículo 3° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 

establece que serán afiliados al Sistema General de Pensiones:  

"1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de 

trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten 

directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la 

modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de 

servicios que adopten (Resaltado fuera de texto).  

De esta manera, es claro que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de 

un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios 

de prestación de servicios, consultoría, asesoría, el contratista deberá estar afiliado a los 

Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones y la parte contratante 

deberá verificar la afiliación y el pago de aportes.  

http://www.noticieroficial.com/leyes/LEY797-2003.htm
http://www.noticieroficial.com/secCodigos.php/LEY_100_%20DE_1993.htm
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En lo relacionado con la base y porcentaje de cotización que un contratista debe 

efectuar a los sistemas de salud y pensiones, el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, 

modificatorio del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que: “durante la vigencia 

del contrato de prestación de servicios, el contratista deberá efectuar cotizaciones en 

forma obligatoria a uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones, con base 

en los ingresos que devengue”.  

En conclusión, los aportes para salud y pensiones deben ser asumidos en su totalidad 

por el contratista, quien tiene la obligación de afiliarse como trabajador independiente. El 

aporte para Riesgos Profesionales es voluntario, tal como lo señala el Decreto 2800 de 

2003.  

En este sentido se recomienda que en los pliegos de condiciones de los procesos de 

selección a desarrollar en lo referido al Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social 

y Parafiscales, se establezca: 

 La manera de acreditar dicho pago por parte de las personas naturales, en el sentido 

de exigirles la presentación de la auto-liquidación y pago de aportes, la cual debe 

corresponder a los ingresos percibidos respecto a cada uno de los contratos 

celebrados en el respectivo periodo.  

 Que la base de cotización de personas naturales al sistema de salud y pensión de los 

contratistas, corresponderá exactamente al 40% del valor bruto del contrato facturado 

en forma mensual, porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte que en 

salud y pensiones debe efectuarse, el cual corresponde al 12.5% y 16% del ingreso 

base, respectivamente y que el ingreso base de cotización, en ningún caso puede ser 

inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, ni superior a veinticinco (25) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Lo anterior, a lo previsto en el inciso segundo del artículo 3° del Decreto 510 de 2003, y 

en la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social. 

 
 

8. Plan de Manejo Ambiental. 
 
El Interventor y el Supervisor interno del contrato revisarán y darán el visto bueno a todos los 
documentos, salvo las garantías que serán revisadas y aprobadas por la Dirección de 
Asuntos Legales y  las hojas de vida del personal profesional que serán revisadas y 
aprobadas por la Dirección técnica responsable del proceso, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a los cinco (5) concedidos para la entrega de documentación (numeral 
5.4.1. “PERFECCIONAMIENTO”). 
 
La revisión y aprobación de los documentos descritos, deberá obtenerse en forma previa al 
inicio de la ejecución del contrato. 

http://www.noticieroficial.com/leyes/LEY797-2003.htm
http://www.noticieroficial.com/secCodigos.php/LEY_100_%20DE_1993.htm
http://www.noticieroficial.com/entes/ministerios/MINPSD2800-2003.htm
http://www.noticieroficial.com/entes/ministerios/MINPSD2800-2003.htm
http://www.noticieroficial.com/entes/ministerios/MINPS510-2003.html
http://www.noticieroficial.com/entes/ministerios/MINPS000001-2004.htm
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En el acta de inicio se dejará constancia expresa de que el Contratista entregó todos los 
documentos solicitados en este numeral y que el Interventor y el Supervisor revisaron y 
aprobaron los mismos y que recibió del Departamento de Antioquia-Secretaría de 
Infraestructura Física la aprobación de las garantías y la Hoja de Vida del personal 
profesional solicitado. 
 
 
 
 
5.5 GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 

El Contratista constituirá, a favor del Departamento de Antioquia, como mecanismo de 
cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o 
contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por el Decreto 734 de 2012, a saber: 
(1) Pólizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantía, (3) Garantía bancaria a primer 
requerimiento; (4) Endoso en garantía de títulos valores y (5) Depósito de dinero en garantía, 
con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, así: 

 

 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Cubre al Departamento de 
Antioquia por los perjuicios sufridos con ocasión de:  i)  La no inversión, ii) El uso 
indebido y iii) La apropiación indebida que el Contratista garantizado haga de los dineros 
o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato, 
y que deberá constituirse por el equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el 
Contratista reciba a titulo de anticipo, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis 
(6) meses más. 
 

     El Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. 
 

 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL: 
Cubrirá al Departamento de Antioquia por los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos  son imputables al 
Contratista garantizado. 
 
Este amparo comprende además, el pago de las MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) 
meses más. 
 

 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Cubrirá al Departamento de Antioquia por los perjuicios que se le 
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del 
Contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la 
ejecución del contrato amparado, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 
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 CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: En una cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir 
del recibo a satisfacción por parte del Departamento de Antioquia. 
 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smmlv), con una vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato. 
 
Si el Departamento de Antioquia ha autorizado previamente la subcontratación, en la 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente 
los perjuicios derivados de los daños que aquellos puedan causar a terceros con ocasión 
de la ejecución de los contratos, o en su defecto, deberán acreditar que el subcontratista 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo 
objeto. 

 
Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones 
específicas para cada una de ellas, previstos en el Decreto 734 de 2012. 

 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la 
garantía única para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses más, de 
conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el Interventor 
deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista 
de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo 
caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también 
deberá asumirlos el Contratista. 

 
 

5.6 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
El Contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 
por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante y/o terceros afectados. 
 
De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o 
se prorrogue su término, el Contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o 
ampliar su vigencia, según el caso. El cumplimiento de la obligación del Contratista de 
mantener la suficiencia de la garantía, facultará al Departamento para declarar la caducidad 
del contrato. 
 
 
5.7 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 
Será obligación del Contratista mantener libre al Departamento de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, en los términos previstos en el artículo 5.1.6. del Decreto 
734 de 2012. 
 
 
5.8 INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD 
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En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la “Cláusula de 
Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los 
perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado, y de presentarse 
incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del asegurado no 
excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la 
obligación garantizada, en los términos del numeral 5.2.1.1.3. del artículo 5.2.1.1. del 
Decreto 734 de 2012. 
 
 
5.9 SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
 
Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de éste al 
régimen contributivo de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales y 
parafiscales), en forma previa al inicio de los trabajos. La afiliación del personal deberá 
hacerse a nombre del Contratista como empleador y con base en los sueldos presentados 
en su propuesta, es decir, no se admitirán afiliaciones del personal asignado al proyecto 
como trabajadores independientes, ni contratados por medio de Cooperativas ni 
Precooperativas de Trabajo Asociado, de conformidad con los artículos 17 y 19 del Decreto 
4588 de 2006.  
 
Las afiliaciones a la ARP deberán corresponder a las actividades reales que desempeñará 
todo el personal a cargo, de acuerdo con la clasificación de las Administradoras de Riesgos 
Profesionales. Por lo tanto, para el personal que deberá permanecer en el sitio del proyecto 
no se aceptarán afiliaciones correspondientes a labores de oficina.  
 
El Contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los 
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto.  Durante la ejecución 
del contrato, el Interventor verificará el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la aprobación de cada acta 
de pago parcial. 
 
Para cumplir con la obligación antes indicada podrá valerse de las siguientes herramientas 
para constatar el pago efectivo de los aportes: 
 
http://www.minproteccionsocial.gov.co 
Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) 
Aportes Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA- 
Consulta para personas 
 
También puede verificar el pago de los aportes en la siguiente página: 
http://www.fosyga.gov.co 
Consultas 
Afiliados Compensados  
 
El Interventor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados 
incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen 
disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. 
 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/consultaInformacion/default.aspx
http://www.minproteccionsocial.gov.co/consultaInformacion/Paginas/PlanillaIntegradadeLiquidaci%C3%B3ndeAportes-PILA.aspx
http://www.fosyga.gov.co/
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Si el Interventor, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el Contratista no 
ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma inmediata 
al Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante la Secretaría  de 
Infraestructura Física, contra el Contratista incumplido si a ello hubiere lugar. 

Con relación al pago de los salarios, aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad 

social integral, así como los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar 

cuando a ello diere lugar, además de las certificaciones expedidas por el Representante 

Legal o Revisor Fiscal según corresponda, se deberá presentar para su verificación la auto-

liquidación y pago de aportes de cada uno de los empleados a su cargo de acuerdo con los 

salarios ofertados en su propuesta. 

 
 
5.10 PAGOS 
 
Para efecto de los pagos, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura 
Física recibirá las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, hasta el día 20 de 
cada mes, para ser tramitadas ante la Secretaría de Hacienda hasta el día 25 del mismo 
mes. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá acompañar, con 
las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los 
aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de  
presentación de la factura respectiva. 
 
5.11 INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS 
 
En caso de mora en los pagos, el Departamento reconocerá al Contratista el interés 
correspondiente conforme al artículo 8.1.1. del Decreto 734 de 2012. 
 
 
5.12 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El contrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá 
cederse sino con autorización previa y escrita del Secretario de Infraestructura Física, quien 
tiene la potestad legal para celebrarlo, de conformidad con el Decreto Departamental 007 de 
2012. 
 
 
5.13 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL 

CONTRATO 
 
El Departamento de Antioquia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en 
ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al 
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones a que tengan derecho las personas 
objeto de tales medidas. 
 
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación 
unilateral, procederá el recurso de reposición ante el Secretario de Infraestructura Física. 
 
 
5.14 CADUCIDAD 
 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, si se presenta alguno de los hechos constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, así como 
también el incumplimiento de obtener la ampliación de la garantía, o de la obligación de 
obtener su renovación, o de la obligación de restablecer su valor, o de aquella de otorgar una 
nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan en razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, el Departamento de Antioquia– Secretaría 
de Infraestructura Física, por medio de acto administrativo debidamente motivado, podrá 
declarar la CADUCIDAD del contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se 
encuentre, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2012. 
 
 
5.15 ADICIONES Y PRÓRROGAS AL CONTRATO 
 
Cuando se requiera una adición en valor o una prórroga en el plazo del contrato, el 
Interventor deberá realizar la solicitud con una antelación no menor a 15 días hábiles, con el 
fin de adelantar el trámite necesario ante los comités de contratación regulados en el Decreto 
Departamental 008 de 2012.  Esta solicitud deberá ser estudiada y avalada, igualmente, por 
el Supervisor interno. 
 
El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
para lo cual se suscribirá la correspondiente adición, previa autorización de los comités de 
contratación regulados en el Decreto Departamental 008 de 2012. 
 
Toda adición, prórroga o modificación al contrato exige sustentación por parte del 
Contratista, el Interventor y/o el Supervisor interno y deberán cumplirse los requisitos de 
legalización que apliquen según el caso (extensión de las garantías, pago de impuestos 
adicionales, entre otros). 
 
Corresponde al Interventor y al Supervisor interno verificar la legalización oportuna de las 
adiciones, prórrogas y/o modificaciones del contrato y dar aviso oportuno al Departamento 
de Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física-, de la no legalización.  
 
 
5.16 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
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Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las 
partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un 
acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo 
de la suspensión. 
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y 
que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Departamento, que 
impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por 
ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o 
al Departamento, u otros similares. 
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en 
tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna. Sin 
embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías 
estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el Departamento 
por no haberlas constituido o mantenido vigentes. 
 
Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, demoras del Contratista  
en la adquisición de equipos y elementos, daños en los mismos, o huelgas del personal por 
el incumplimiento del Contratista, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de 
cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra suspensión 
ordenada por la Interventoría por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como 
fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo 
estipulado.  
 
 
5.17 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para el pago de la última cuenta deberá presentarse el Acta de Liquidación del contrato. 
Para efectos del plazo de liquidación bilateral se fija un término máximo de seis (6) meses 
contados a partir de la terminación del contrato por cualquier causa. 
 
 
 
5.18 MULTAS 
 
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: 
 
a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a  la legalización 

del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus 
riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de 
mora. 

 
b) Por mora o incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios 

para el inicio del contrato el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día 
de mora. 
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c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor 
y/o en plazo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, 
cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

 
d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 

los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el uno por mil (1‰) del valor total 
del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del 
mismo. 

 
e) Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al 

Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin 
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
 

f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las 
órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero 
punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden 
por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del 
mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Departamento de Antioquia, 
establecidas en la ley. 
 

g) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las 
órdenes de la Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del 
contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de 
la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el 
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás 
atribuciones del Departamento de Antioquia, establecidas en la ley. 

 
h) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los 

grupos de obra o grandes partidas de pago, según el programa de trabajo e inversiones 
presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría, el dos por ciento (2%) del 
valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su 
terminación a satisfacción del Departamento. 

 
i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 

Residente o demás personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa 
autorización de la Interventoría, por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 
(2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta 
obligación. 

 
j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 

oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos,  
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor 
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

 
k) Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la 

señalización preventiva durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en el 
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cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del 
contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 

 
l) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Departamento de 

Antioquia, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al 
Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. 

 
m) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 

depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, o el no 
retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el 
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

 
n) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad 

industrial e higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada día de 
mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total 
del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 

 
o) Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las 

demás sanciones a las que haya lugar. 
 
p) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del 

contrato. 
 

q) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el 
efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor 
total del contrato. En este caso, el Departamento entenderá que el Contratista no tiene 
voluntad para la liquidación de mutuo acuerdo y procederá a la liquidación unilateral. 

 
r) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la 

información y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto 
tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor total del mismo. 

 
s) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por 

mil (1‰) del valor total del contrato. 
 

t) Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, 
con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por mil (1‰) del valor del 
contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de 
Protección Social. 

 
El Departamento de Antioquia –Secretaría de Infraestructura Física-, aplicará 
sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones mientras persista el incumplimiento.  
 
 
5.19  CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
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En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Departamento de Antioquia 
hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendrá un monto del 
diez por ciento (10%) del valor de éste y se considerará como pago parcial de los perjuicios 
causados a la Entidad, sin perjuicio de las demás reclamaciones o sanciones a que haya 
lugar. 
 
El Departamento de Antioquia-Secretaría de Infraestructura Física, podrá descontar el valor 
de la cláusula penal pecuniaria de cualquier suma que le adeude el Departamento de 
Antioquia al Contratista, lo cual éste autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la 
dependencia encargada en EL DEPARTAMENTO. 
 
 
5.20 IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 

INCUMPLIMIENTO 
 
Para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, se dará aplicación 
al contenido de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 86 de la 1474 de 2011. 
 
La Administración Departamental podrá efectuar al Contratista las comunicaciones previstas 
en el proceso sancionatorio a través de cualquier medio idóneo que garantice la recepción 
por parte del Contratista.  
 
Para dichos efectos será válido el envió de correo electrónico con confirmación de recibo a la 
dirección electrónica indicada por el proponente en su propuesta.  Podrá también emplearse 
el envío mediante correo certificado dirigido a la dirección que se indica en la propuesta o a 
la última que haya indicado el Contratista a la Administración Departamental; o 
personalmente con constancia de recibo del Representante Legal, tratándose de persona 
jurídica, o de la respectiva persona natural. 
 
 
5.21 VALLAS Y MATERIAL INFORMATIVO 
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de iniciación del contrato, el 
Contratista deberá instalar una (1) valla de 8 x 4 m en el sitio que le indique el 
Departamento de Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física. Igualmente, deberá imprimir 
y distribuir volantes, acorde con lo establecido en el Estudio de Inversión Ambiental del 
Proyecto. 
 
Tanto las vallas como el material informativo descrito en el presente numeral, se elaborarán 
de acuerdo con el diseño y especificaciones suministrados por el Departamento de Antioquia 
-Secretaría de Infraestructura Física en el Manual de Identidad Gráfica para Contratistas de 
Obra Pública, y su costo deberá incluirse dentro del A.U., por lo tanto, no tendrá ítem de 
pago por separado. 
 
La valla deberá desmontarse treinta (30) días después de haberse recibido los trabajos a 
satisfacción por parte del Departamento de Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física. 

 



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                      SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Pliego de Condiciones        Licitación Pública LIC- 20 - 07- 2012  (LIC – 07 de  2012)
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 72 

 

CAPÍTULO 6 
 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
6.1  CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
 
 
6.1.1 INCLUSION SOCIAL DE LAS MUJERES 
 
 
En atención al cumplimiento de la Ordenanza No. 03 de 2010 sobre inclusión social de las 
mujeres, es obligación para el  contratista tener en cuenta la participación de un mínimo del  
treinta por ciento (30%) de mujeres en la ejecución de los proyectos, siempre y cuando la 
naturaleza, características y condiciones del contrato lo permitan. 
 
El Plan de Desarrollo Antioquia la Más Educada 2012- 2015, reconoce y estimula la 
participación y protagonismo de la mujer en la dinámica de nuestra sociedad. Así quedó 
consagrado en en la Línea Estratégica 4 – Inclusión Social – del mencionado Plan, en el cual 
se indica:  
“Mujeres protagonistas del desarrollo… en donde las desigualdades de género constituyen  
obstáculos estructurales para el bienestar, el empoderamiento y el desarrollo de las 
mujeres… y en aras de adoptar las medidas necesarias para garantizar la observancia de la 
Ordenanza No. 3 de 14 de mayo de 2012”.  
 
 
6.1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
 
En la contratación de la mano de obra no calificada, el Contratista utilizará preferentemente 
personal residente en la zona adyacente al sitio del proyecto. 
 
Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la Interventoría cuando ésta requiera 
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el 
Departamento no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, 
administrativa, ni de otra índole. 
 
Es entendido que el Contratista está obligado a reconocer a los empleados y trabajadores 
que utilice en la ejecución de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de 
acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario mínimo legal, conforme 
a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilará el Departamento de 
Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física a través de la Interventoría. 
 
El Contratista deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informada al 
Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, de cualquier conflicto 
laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del 
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contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la 
seguridad de las obras o la del Departamento de Antioquia, de sus empleados, de sus 
agentes o de sus bienes. 
 
El Contratista deberá presentar mensualmente, acompañando el acta de pago 
correspondiente, un listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos. 
 
El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, se reserva el derecho de 
exigir al Contratista, y por escrito, el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin 
que éste adquiera el derecho a elevar reclamos por esta causa. 
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, 
tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la 
cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de las obras 
objeto de este proceso de licitación, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la 
observancia de las disposiciones que regulan la materia. 
El Interventor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y 
en el evento en que tenga conocimiento de que el Contratista pueda estar infringiendo esta 
prohibición durante la ejecución del contrato, deberá informar de inmediato al Departamento 
de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física para imponer las multas a que haya lugar, 
previo el procedimiento establecido en el presente pliego, y de constatarse tales hechos, 
poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situación, para que tomen las 
acciones a que haya lugar. 
 
 
6.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LA OBRA 
 
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución 
del contrato, al personal profesional y técnico cuyas hojas de vida deberá someter a la 
aprobación de Supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física  en forma previa a la 
iniciación de las obras. 
La experiencia específica del personal deberá acreditarse mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo: 
 
El Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional, período durante el 
cual se desempeñó. 
 
En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la 
ejecución de los contratos aportados como experiencia específica, la certificación deberá 
contener el porcentaje de dedicación en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta 
que dicha experiencia se evaluará con el tiempo efectivamente laborado. 
 
La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis 
para optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específica. 
 
Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: si la 
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centésima de mes es igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y si es inferior a 5, se 
aproximará por defecto. 
 
En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los 
requisitos enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa 
contemplada en este pliego de condiciones. 
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se 
requiere cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los 
requisitos establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación por parte del  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. La 
no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, 
afectando la garantía única de cumplimiento. 
 
Residente de Obra: (1) 
 
Para la ejecución de la obra el contratista se obliga a mantener un profesional residente de 
tiempo completo, con suficiente autonomía para representarlo en todos los asuntos 
relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida deberá 
someter a la aprobación de la Secretaría de Infraestructura Física  en forma previa a la 
iniciación de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato. 
 
Deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Que acredite título académico de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías o 

Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingenierías y deberá tener mínimo 
siete (7) años  como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de 
matrícula profesional. 
  

2. Que acredite como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional, haber ejercido como profesional en contratos de obra o de 
interventoría que hayan tenido por objeto, la construcción, rehabilitación, mantenimiento, 
mejoramiento o conservación de vías, siempre y cuando hayan considerado el suministro 
y colocación de material de afirmado. 
 

 Se tendrá en cuenta el profesional que acredite un plazo de ejecución mínimo de doce (12) 
meses en un máximo de tres (3) contratos, con el objeto y/o alcance ya indicados. Se 
contabilizará el tiempo efectivamente laborado. 

 
Tecnólogo en Construcciones civiles o en Obras Civiles: (4) 
 
El Contratista deberá disponer de tiempo completo de cuatro (4) Tecnólogo, que deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Que acrediten título de Tecnólogo en Construcciones Civiles o Tecnólogo en Obras 
Civiles, debidamente matriculado. 
2. Que acrediten como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional haber ejercido como residente o auxiliar de obra o de 
Interventoría, en por lo menos dos (2) contratos de construcción, rehabilitación, 
mantenimiento, mejoramiento o conservación de vías, siempre y cuando hayan considerado 
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el suministro y colocación de material de afirmado. 
 

Residente Ambiental: (1) 
 
Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista se obliga a mantener a un residente 
ambiental con dedicación de tiempo completo, el cual deberá cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
 
1. Que acredite título profesional en el área Ambiental, Ingeniero Forestal , Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Sanitario Ambiental o profesionales con especialización en el área 
Ambiental que cumplan con el requisito que se estipula a continuación: 
 
 
2. Que acredite como experiencia específica mínima haber desempeñado actividades 

ambientales en contratos de obra o de Interventoría a la construcción o mantenimiento 
de vías y deberá acreditar mínimo un (1) año de experiencia en contratos con el objeto 
señalado. 

 
 
6.3 OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Además del personal profesional y técnico, el Contratista deberá emplear personal idóneo y 
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal 
deberá ser fácilmente identificable por la Interventoría cuando ésta requiera de alguna acción 
especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el 
Departamento no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, 
administrativa, ni de otra índole. 
 
El Departamento se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de 
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos 
por esta causa. 
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 
 
 
6.4 MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

INDUSTRIALES 
 
El Contratista suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los 
equipos de construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la 
ejecución adecuada y eficiente de las obras. 
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También tendrá a su cargo la construcción de las vías industriales que se requieran para la 
ejecución de los trabajos, y demás instalaciones temporales, tales como campamentos para 
vivienda del personal, oficinas, almacenes, talleres, enfermería, depósitos, polvorines, 
tanques para combustible, estacionamientos, áreas de almacenamiento, servicios de agua 
potable y sanitarios, entre otros, para atender las necesidades del personal que empleará en 
la ejecución de la obra.  Además, proveerá, mantendrá y manejará competentemente los 
servicios necesarios para el alojamiento, alimentación y recreación del personal, con 
comodidad, seguridad e higiene, y con sujeción a las normas que sobre este particular se 
consignan en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 
 
El Contratista será el responsable del suministro de energía y de proveer un sistema de 
comunicaciones para sus campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar 
durante la construcción de la obra.  Deberá mantener equipos de emergencia para atender la 
demanda de energía ante fallas eventuales, ya que no podrá invocar tales eventualidades 
como justificación para la suspensión de las obras, justificar su retraso o solicitar 
indemnizaciones o ampliaciones de plazo. 
 
Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energía, 
telefónico, radio y comunicaciones del Contratista, serán por su cuenta y bajo su 
responsabilidad, y deberán  estar incluidos en los costos indirectos del contrato. 
 
Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Interventoría, el 
Contratista desmontará todas sus instalaciones, demolerá las edificaciones existentes y 
dejará las áreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la Interventoría, antes de la 
entrega y recibo definitivo de las obras. Algunas edificaciones podrán dejarse en pie, previo 
acuerdo con el Departamento. 
 
El Contratista se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre 
construcción, mantenimiento, rehabilitación y funcionamiento de campamentos, y será 
responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o 
impropios de ellos. El Departamento no asumirá responsabilidad alguna por daños o 
interferencias en los campamentos del Contratista, debidos al desarrollo del contrato o por 
cualquier otra causa. 
 
El Contratista podrá utilizar, para sus instalaciones, cualquier terreno que sea propiedad del 
Departamento, ubicado en vecindades de la obra, previa negociación y aprobación por 
escrito, exceptuando las áreas reservadas para otros fines, y siempre que dicho uso no 
interfiera con la obra, con las actividades de otros Contratistas o con instalaciones del 
Departamento. Si el Contratista usa terrenos de propiedad privada para campamentos y 
otras construcciones o instalaciones, negociará con los respectivos propietarios todo lo 
referente a su utilización. 
 
La Interventoría verificará que el Contratista desplace a la obra el equipo ofrecido en la 
oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilización; 
que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se 
movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, 
oficinas y demás instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del 
impacto ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de 
condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 
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No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la 
movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los precios 
unitarios de los diferentes ítems del contrato, así como los costos en que incurra para 
construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y 
sus instalaciones en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, 
sanitarios, energía y telecomunicaciones, así como el desmonte y retiro de sus equipos e 
instalaciones. 
 
Tampoco habrá pago por separado por la construcción, adecuación y sostenimiento de las 
vías industriales que el Contratista requiera, incluyendo la remoción de los derrumbes que 
puedan presentarse en éstas, independientemente de su volumen, las obras de drenaje y 
demás obras de adecuación y protección requeridas para garantizar su construcción y 
funcionamiento, dentro de las normas de seguridad y de manejo ambiental exigidas. 
 
 
6.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le 
sirve de base y a las instrucciones que imparta el Departamento para el cabal desarrollo de 
las obras. 
 
Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista 
será responsable de las fallas que se adviertan, conforme al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
 
6.6 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista deberá iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de inicio suscrita 
conjuntamente con el Interventor y el Supervisor, la cual se elaborará una vez revisados y 
aprobados los todos documentos, conforme a lo indicado en el Capítulo correspondiente de 
este Pliego de Condiciones. 
 
El Interventor y el Supervisor interno del contrato revisarán y darán el visto bueno a todos los 
documentos, salvo las garantías que serán revisadas y aprobadas por la Dirección de 
Asuntos Legales y  las hojas de vida del personal profesional que serán revisadas y 
aprobadas por la Dirección técnica responsable del proceso. 
 
 
6.7 ACTAS DE VECINDAD 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, la Interventoría y el Contratista suscribirán un 
Acta de Vecindad, en la cual deberá quedar registrado el estado actual del lugar donde se 
realizarán las obras, de las edificaciones colindantes y estructuras adyacentes, vías, 
andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro 
fotográfico o de video que se estimen pertinentes. 
 
Si la Interventoría y los propietarios colindantes lo consideran conveniente, se podrá realizar 
un Acta de Vecindad con cada uno de ellos. 
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En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo. 
 
 
6.8 PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN 
 
Es la representación gráfica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista ejecutará 
las obras objeto de la presente licitación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y 
topográficas del sitio y la evaluación de las condiciones de producción, suministro y 
adquisición de los materiales, de tal manera que el avance físico de las obras tenga un 
desarrollo armónico y homogéneo, en concordancia con el plazo establecido en el pliego de 
condiciones. 
 
En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las 
inversiones periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificarán todas 
las actividades (ítems) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. 
Adicionalmente, deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, 
traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo 
de los trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales. 
 
La obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, 
estarán bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda 
iniciar las obras. El tiempo que su obtención requiera deberá considerarse dentro de la 
programación. Las demoras en la tramitación y gestión de estos permisos y autorizaciones 
por parte del Contratista no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos. 
 
El programa de trabajo deberá incluir como mínimo, la siguiente información: 

 
- Nombre de las partidas o ítems de pago. 
 
- Inversión mensual para cada partida o ítem de pago. 
 
- Inversión mensual acumulada para todos los ítems. 
 
- Porcentaje que representa cada partida o ítem de pago con respecto al valor total. 
 
- Duración programada para partida o ítem de pago. 
 
- Precedencias y secuencias. 
 
- Ruta crítica. 
 
 
6.9 CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el Formulario No. 3, son estimadas y están 
calculadas con base en los diseños del proyecto y/o levantamientos en campo de las 
actividades a realizar; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la 
ejecución de los trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se 
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derive de esta licitación. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de 
obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 
80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 
económico del contrato. 
 
 
6.10 ACTAS DE OBRA 
 
El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas 
en cada mes y sus valores correspondientes. 
 
El Contratista y la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de las obras.  El valor del acta será la 
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente 
ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el 
Formulario No. 3 de la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para 
nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato. 
 
Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad 
de la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a 
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente 
a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a 
efectos de que el Departamento se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte 
del Interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá 
considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
 
6.11 OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES 
 
Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la 
licitación, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la 
propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos 
documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales 
documentos, será trabajo adicional. 
 
El Departamento podrá ordenar trabajos extras o adicionales y el Contratista estará obligado 
a ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte 
inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para 
lo cual se suscribirá la respectiva modificación al contrato o adición, según corresponda. 
 
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el 
contrato. 
 
Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre el 
Departamento y el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del 
mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo 
entre las partes acerca de los precios unitarios para las obras extras, el Departamento está 
facultado para contratar con un tercero la ejecución del trabajo. 
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La obra extra no será objeto de reajustes. 
 
 
6.12 CAMBIO DE OBRA 
 
Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 
circunstancias: 
 
- Para compensar ítems deficitados por ítems en superávit. 
 
- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 
 
- Para mejorar alguna especificación. 
 
- En otros eventos en que, a juicio del Departamento, se requieran para mejorar la calidad 

del trabajo. 
 
Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Interventor, el Supervisor y el 
Contratista, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del 
contrato. 
 
 
6.13 CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES 
 
El Departamento entregará al Contratista, por conducto de la Secretaría de Infraestructura 
Física los planos, cantidades de obra y especificaciones que apliquen conforme al proyecto, 
en caso de no haberlos reclamado durante el proceso contractual en la Secretaría de 
Infraestructura Física, los cuales forman parte del contrato y a él se agregan como anexo. 
Los planos y especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier 
punto que figure en los planos pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas 
pero no en aquéllos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos documentos. 
 
El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto 
en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas.  Si por 
estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, el Departamento acordará con el 
Contratista los mayores costos. 
 
Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá 
someter las variaciones a consideración de la Interventoría y de la Supervisión, con la debida 
justificación; si éstas no se aprueban, deberá sujetarse a los planos y especificaciones 
acordados originalmente, por lo tanto, cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de 
conocer la decisión del Interventor y el Supervisor, será de su total responsabilidad, 
quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar. 
 
 
6.14 SUBCONTRATOS 
 
El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato. 
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En los eventos necesarios para subcontratar, requiere AUTORIZACIÓN EXPRESA Y 
ESCRITA por parte del Secretario de Infraestructura Física. 
 
En aquellos casos que se autorice la subcontratación de obra, el Contratista en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir los perjuicios derivados de los daños que 
sus subcontratistas puedan causarle a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos; 
o en su defecto se deberá acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 
 
 
6.15 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) 
 
El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormenores 
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de 
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. 
Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del 
Contratista y del Interventor. 
 
El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está 
en la obligación de presentarlo a los representantes del Departamento que visiten la obra. 
 
El libro diario de la obra deberá entregarse al Departamento de Antioquia - Secretaría de 
Infraestructura Física una vez finalizados los trabajos. 
 
 
6.16 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El Departamento se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o 
zonas adyacentes a las obras objeto de la presente licitación. En consecuencia, el 
Contratista deberá permitir a éste o a otro Contratista, depositar equipos o materiales, 
instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores. 
 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos Contratistas, en relación con su 
trabajo, será solucionado o decidido por el Departamento y para ello podrá ordenar al 
Contratista la suspensión de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su 
método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el tiempo de ejecución 
de las obras, de común acuerdo entre el Departamento y el Contratista se convendrá la 
ampliación del plazo. 
 
Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél 
deberá inspeccionar dichas obras e informar al Departamento sobre cualquier defecto o 
demora que pueda afectar su propio trabajo.  El incumplimiento de lo anterior implicará la 
aceptación por parte del Contratista de las obras que estén ejecutando terceros, así como la 
reparación de cualquier daño posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles 
en el momento de ejecutar el trabajo. 
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6.17 INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
 
El Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física ejercerá el control y 
vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de un Interventor 
(contratado), quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones 
adquiridas por el Contratista.  De igual manera, y atendiendo la necesidad de coordinación 
interna de los diversos proyectos, el Departamento de Antioquia- Secretaría de 
Infraestructura Física designará un Supervisor que deberá hacer seguimiento integral al 
proyecto, es decir, al contrato de obra y al de interventoría derivado del anterior. 
 
El Interventor y el Supervisor ejercerán un control integral sobre el desarrollo del proyecto, 
para lo cual podrán, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para 
mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, administrativas, 
ambientales y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 
 
El Interventor vigilará que el Contratista inicie las obras sólo cuando disponga de los 
respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales.  Igualmente, velará porque se cumplan las disposiciones ambientales 
vigentes. 
 
Así mismo, el Interventor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el 
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no 
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito al 
Interventor y al Supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran 
perjuicios para el Departamento. 
 
El Departamento podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte 
del Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el 
Interventor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. 
 
Las principales funciones y atribuciones del Interventor son, entre otras: 
 
a. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos. 
 
b. Tramitar ante el Secretario de Infraestructura Física la autorización de los subcontratos 

que pretenda celebrar el Contratista de obra en la ejecución de la misma. 
 

c. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes. 
 
d. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las 

especificaciones, y someterlos a consideración del Departamento de Antioquia- Secretaría 
de Infraestructura Física. 

 
e. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el 

Contratista. 
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f. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, 

de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, 
incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del 
Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física. 

 
g. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 
 
h. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, 

todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás 
que le asigne el Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física. 

 
i. Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos del 

Contratista. 
 
j. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 
 
k. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista. 
 
l. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la 

ejecución de las obras, y a la cual se hace mención en diferentes apartes de este pliego 
de condiciones. 
 

m. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales.  
 

El Contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los 
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. 
 

Durante la ejecución del contrato, el Interventor verificará el pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la 
aprobación de cada acta de pago parcial.  El Interventor que no realice estas 
verificaciones incurrirá en incumplimiento de su contrato de interventoría.  Por su parte, el 
Supervisor que no realice un adecuado seguimiento de esta obligación a cargo del 
Interventor, incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad 
con el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la 
Ley. 
 
Si el Interventor, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el Contratista 
no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma 
inmediata al Supervisor y al Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite 
sancionatorio ante la Secretaría de Infraestructura Física, contra el Contratista incumplido 
si a ello hubiere lugar. 

 
n. Emitir el informe especial de interventoría a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 

1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo 
para la iniciación del procedimiento administrativo de imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento. 
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o. Todas aquellas señaladas en el pliego de condiciones y en el contrato de Interventoría 
correspondiente. 
 

El Contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes 
impartidas por el Departamento o la Interventoría, sin embargo, ello no aminora en ningún 
grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección de la obra. 
 
ESTIPULACIONES ESPECIALES A TENER EN CUENTA PARA EL INICIO DEL 
CONTRATO:  El Supervisor designado por el Departamento- Secretaría de Infraestructura 
Física, el Director competente conforme al proyecto que se va a desarrollar, el Director de 
Interventoría, el Residente de Obra y su coordinador por parte del Contratista de Obra, el 
Residente de Interventoría y su coordinador por parte del Contratista de Interventoría deben 
asistir a la reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán 
claras las condiciones de seguimiento del contrato. 
 

a) Se solicitará al Contratista y al Interventor un plan de calidad para garantizar el 
cumplimiento de especificaciones, planos, normas técnicas, manual de guía socio 
ambiental, entre otros.  En dicho plan se deben incluir formularios o formatos de 
revisión de obras, control de lluvias, ensayos a realizar a los materiales, formato de 
aprobación de materiales, formato de control de equipo, verificando que su 
especificación sea apta para el cumplimiento del pliego de condiciones y el objeto del 
contrato. 
 

b) Establecer las fuentes de suministros de materiales y verificar los permisos de 
explotación. 
 

c) Establecer los botaderos de la zona, con sus respectivos permisos. 
 

d) Establecer la metodología para los controles administrativos en que deben intervenir 
el Contratista de obra y la Interventoría: Control de pólizas, control de afiliaciones al 
sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial y salud ocupacional -SISO, entre otros. 
 

e) Establecer la metodología de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, obra 
extra (si es requerida), revisión mensual de las cantidades de obra que se requieren 
para cumplir el objeto del contrato. 

 
f) Solicitar programación detallada de obra, por abscisas, (de manera que sea evidente 

y fácilmente de establecer el avance de obra).  Además se solicitará un programa de 
suministro de los materiales más relevantes y del equipo que requiere la ejecución de 
la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, 
análisis de muestras, pedido, tiempo de fabricación, suministro en el sitio de la obra). 
 

g) Establecer el método para realizar el control semanal de la programación de obra y 
los suministros. 

 
h) Establecer el libro diario de la obra (Bitácora, con reconocimiento de firmas en la 

primera hoja - nombre – firma. 
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i) Establecer las fechas de celebración de los comités de obra. 
 

j) Establecer fechas y procedimiento para la realización de las mediciones y actas de 
obra, con el visto bueno de la interventoría y el proceso de revisión del supervisor y 
su trámite en la Secretaría de Infraestructura. 

 
k) Establecer el contenido de los informes mensuales de interventoría y su fecha de 

entrega. 
 

l) De acuerdo al área de influencia, establecer la zona donde se realizarán las actas de 
vecindad, y el contenido que estas deben tener. Estas se deben realizar antes de dar 
inicio a los trabajos. 

 
m) Recalcar el tema de sanciones en caso de incumplimiento y sus repercusiones de 

acuerdo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

n) Analizar la ubicación de la valla informativa. 
 
Funciones de la Supervisión: 
 

a) Hacer el seguimiento integral del proyecto (obra e interventoría) por parte del 
Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física. 
 

b) Informar inmediatamente a su superior jerárquico y/o funcional en la Secretaría de 
Infraestructura Física cualquier inconveniente o dificultad que se esté presentando en 
el proyecto, proponiendo las acciones preventivas y/o correctivas pertinentes 
conforme a lo establecido en los respectivos contratos, sus pliegos de condiciones y 
estipulaciones especiales y en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 

c) Emitir el informe especial de supervisión a que se refiere el artículo 86 literal a) de la 
Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como 
insumo para la iniciación del procedimiento administrativo de imposición de multas, 
sanciones y declaratorias de incumplimiento. 

 
d) Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislación y los tratados internacionales 

suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención 
a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia”, en los que se prohíbe la contratación de menores de edad sin la 
observancia de las disposiciones que regulan la materia. 
 

e) Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada pago que se haga 
a los contratistas, conforme al respectivo contrato de obra y de interventoría. 
 

f) Tramitar ante el Comité Interno de Contratación y el Comité de Orientación y 
Seguimiento en Contratación –según corresponda-, las adiciones, prórrogas y/o 
modificaciones de los contratos objeto de supervisión. 

 
Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y 
oportuna ejecución de las obras, la Supervisión apoyará, asistirá y asesorará al 
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Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física en el manejo integral del 
proyecto. 
 
El Contratista suministrará las facilidades que requiere el Interventor para desempeñar su 
labor, dotándolo de los elementos requeridos para su seguridad durante el desempeño de 
sus labores, según las normas de seguridad industrial y salud ocupacional -SISO aplicables 
a los contratos de obra. 
 
 
6.18 EQUIPO 
 
El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo 
suficiente y aprobado por el Interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones 
debidas a daños.  La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos 
puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
El Departamento podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, 
a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá 
reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o 
mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. 
 
La operación del equipo utilizado por el Contratista, así como el bodegaje, depreciación y 
mantenimiento, correrán por su cuenta. 
 
 
6.19 AUTOCONTROL DE CALIDAD 
 
El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente preverá en 
sus costos que durante la ejecución del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio 
para realizar los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de 
construcción y las normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de 
los trabajos y la conservación de los recursos naturales.  Para ello, realizará las pruebas de 
campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo 
ambiental del proyecto, y entregará a la Interventoría los resultados de los mismos dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se 
ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad vigente. La 
verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al Contratista por la calidad 
de la obra. 
 
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, el Contratista informará a la Interventoría para que proceda a medir la 
obra construida. Si así no procediere, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el 
descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. 
El Contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé 
derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a prórrogas en el plazo de ejecución. 
 
El Departamento podrá rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los 
materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes 
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones 
sobre la aceptación de suministros defectuosos. 
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Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la 
mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, 
o por defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del 
Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. El 
Departamento también podrá retirar los materiales o elementos y remplazarlos por otros, 
repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al Contratista. 
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de 
los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las 
exigencias de las especificaciones técnicas. El Departamento, directamente o por intermedio 
de la Interventoría, se reserva el derecho de rechazar y exigir el remplazo o reparación por 
cuenta del Contratista, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean 
inadecuados o insuficientes, o que por sus características, constituyen peligro para el 
personal, u obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y 
mantenimiento en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construcción 
de las obras. 
 
 
6.20 LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO 
 
Durante el tiempo previsto en los cálculos de la Administración (A), el Contratista deberá 
disponer de una comisión de topografía para efectuar el replanteo del proyecto y verificar las 
medidas y cotas, cuantas veces sea necesario y cuando lo solicite la Interventoría, para 
ajustarse al proyecto. 
 
La comisión de topografía no tendrá ítem de pago por separado, por lo tanto, su costo se 
entenderá considerado dentro de los costos indirectos del contrato (A). 
 
Las líneas y niveles de referencia serán establecidas por la Interventoría en asocio con la 
Supervisión del contrato.  La conservación y vigilancia de tales referencias correrán por 
cuenta del Contratista. 
 
Será imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y 
niveles dados en los planos, y no se le reconocerá pago adicional por la pérdida de tiempo 
que le cause la necesaria suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del 
cumplimiento de los requisitos del presente acápite. 
 
 
6.21 MATERIALES 
 
El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se 
requieran para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de 
materiales.  Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de 
las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin 
al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de 
evitar su contaminación. 
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En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).  El Departamento 
podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en 
las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material 
aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin 
que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o 
por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su costo. 
 
En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de 
los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo 
los ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para el Departamento. 
 
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por 
consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la 
fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los 
materiales. 
 
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean 
entregados en el sitio acordado.  Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos 
de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. 
 
Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte del Departamento, en 
cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento 
anterior a la aceptación final. El Departamento podrá hacer la inspección en los talleres del 
Contratista, en los del fabricante o en los depósitos de sus proveedores.  Para ello, el 
Contratista, sin cargo adicional, proveerá a los inspectores designados por el Departamento 
de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con 
seguridad y comodidad. 
 
La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después 
de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de 
su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos 
documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas 
posteriormente, ni se impondrá al Departamento responsabilidad alguna en este sentido. 
 
El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean exigidas 
en estos documentos, notificando previamente al Departamento, al menos con treinta (30) 
días de anticipación, sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y 
propósito de la misma, de tal manera que el Departamento pueda enviar a sus inspectores o 
representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del inspector.  Los costos del 
Inspector serán cubiertos por el Departamento. 
 
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima 
o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el Departamento 
tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección.  Los materiales rechazados deberán ser 
retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificación por parte 
del Interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya 
subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección.  Si el Contratista no removiere 
tal material cuando lo solicitare el Departamento, o no procediere dentro del período 
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señalado a su remplazo o corrección, el Departamento podrá remplazarlo o corregirlo como 
lo estime conveniente y cargará al Contratista los costos ocasionados con tal motivo. 
 
 
6.22 DISCREPANCIAS 
 
En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas deberán 
someterse a consideración del Interventor, cuya decisión será definitiva.  Cualquier trabajo 
que el Contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta 
que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta 
y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o 
para sustituirla hasta corregir el error. 
 
En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, 
prevalecerán estas últimas.  No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en 
los casos específicamente autorizados por el Interventor. 
 
 
6.23 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO 
 
Cuando existieren diseños, el Contratista adquiere la obligación de consignar, sobre un juego 
de copias maestras, todos los cambios que se realicen durante la ejecución de las obras, los 
cuales deberá entregar junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto, para 
el pago de la última acta de obra, previa aprobación del Interventor.  Para el caso de 
mantenimientos viales, se realizará el levantamiento de los sitios intervenidos y las obras 
realizadas. 
 
 
6.24 DISTINTIVO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme 
que lo identifique ante el Departamento y la ciudadanía, previo acuerdo con la Interventoría 
antes del inicio de la obra. 
 
 
6.25 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que 
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones 
de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los 
empleados y bienes del Departamento, el Interventor y de terceras personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad, y los compelerá a cumplirlas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del 
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Departamento, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del 
Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o 
medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas 
las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en 
general, las normas que al respecto tengan las entidades estatales.  Igualmente, leerá, 
aprenderá y cumplirá con lo establecido en las siguientes normas: 
 

 Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
 

 Resolución No. 2413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de Colombia. 

 

 Resolución No. 1937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte. 

 

 Normas para Construcción de Pavimentos de Invías. 
 

 Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Invías y las particulares 
definidas para cada proyecto. 
 

Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las 
medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a 
la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional 
que considere necesaria.  Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la 
ejecución de los trabajos, los cuales serán acordados por el Contratista con las 
dependencias o autoridades competentes. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier 
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se 
suspenda la ejecución de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista 
tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por 
este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias.  El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene y prevención de accidentes no generarán un valor adicional, por lo tanto no tendrán 
derecho a pago por separado. 
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6.26 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al 
Departamento o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades 
durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o 
de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la 
maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa 
responsabilidad. 
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la 
debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él 
encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 
oportunamente la totalidad de estos costos. 
 
 
 
6.27 INFORME DE ACCIDENTES 
 
De conformidad con la Resolución 1401 de 2007 y demás normas que la modifiquen, 
adicionen y/o sustituyan, emanada del entonces Ministerio de la Protección Social (ahora 
Ministerio de Trabajo), el Contratista deberá informar a la ARP que corresponda y al 
Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida, cualquier incidente y accidente que 
ocurra durante la ejecución del contrato y que ocasione lesión o muerte de cualquier 
trabajador y/o daño a propiedad. Así mismo, deberá reportar los casos de enfermedad 
profesional que ocurran por la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de 
veinticuatro (24) horas para suministrar el reporte a la ARP y el informe de los datos que 
exijan el Departamento de Antioquia o el Interventor. 
 
El informe para el Interventor incluirá, al menos, la siguiente información: 
 

- Lugar, fecha y hora del accidente. 
 

- Nombre, estado civil y edad del accidentado. 
 

- Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del 
accidente. 

 
- Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 

 
- Posibles causas del accidente. 
-  
- Tratamiento recibido y concepto médico. 

 
Durante el desarrollo del contrato, el Contratista exhibirá un tablero para denotar las 
estadísticas de accidentalidad. 
 
 
6.28 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS 
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Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de 
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 
adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, 
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el 
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 
más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y 
deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, escombros y basuras 
que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la 
autoridad competente. 
 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el 
Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos. 
 
 
6.29 SEÑALIZACIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL TRÁNSITO 
 
Cuando se realice cualquier tipo de trabajo que altere las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, el Contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá definir o acoger, 
según sea el caso, el plan de manejo de tránsito definido para la obra y acatar las normas de 
señalización, ambientales y técnicas, entre otras, para atender los temas respectivos. 
 
El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspendan los trabajos, o parte 
de ellos, si existe un incumplimiento por parte del Contratista en los requisitos de 
señalización o las instrucciones del Interventor al respecto. 
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en 
horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 
distancias requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las 
instrucciones del Interventor.  Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente 
ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por 
ejecutar.  Si dicha iluminación es deficiente, el Interventor podrá ordenar la suspensión de los 
trabajos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. 
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén 
mal empalmados o mal aislados.  A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán 
colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, según lo estipulado 
en las normas anteriores. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y 
la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes adicionales a 
las reconocidas por inversión ambiental, serán por su cuenta, y su costo debe quedar 
incluido dentro de los costos indirectos. 
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6.29.1 Señalización vial 
 
Se refiere a la instalación de las señales verticales de tipo Preventivo (SPO), Reglamentario 
(SRO) e Informativo (SIO) que se demanden, de acuerdo con las especificaciones del 
manual de señalización vial (Resolución 1050 de 2004).  Se utilizarán materiales reflectivos 
tipo I, sobre lámina galvanizada. 
 
 
6.29.2 Dispositivos para canalizar el tránsito 
 
Incluye los elementos requeridos para encauzar el tránsito a través de la zona de los trabajos 
y marcar las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la 
vía o se generan movimientos inesperados. Según el manual de señalización vial 
(Resolución 1050 de 2004), se deberán tener en cuenta barricadas, conos, canecas, 
dispositivos luminosos y demás dispositivos manuales que se requieran, para reducir el 
riesgo de accidentes y hacer más ágil el tránsito, reduciendo las molestias.  
 
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y 
la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su 
cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio 
unitario pactado en el contrato. 
 
 
6.29.3 Abanderados 
 
El Contratista deberá utilizar abanderados para controlar el tráfico en vías donde se 
desarrollen trabajos nocturnos o que originen la interrupción de uno o varios de sus carriles. 
 
Los abanderados deberán portar la señal de PARE-SIGA correspondiente, según lo 
especificado en el manual de señalización vial, estar provistos de chaleco reflectivo, casco y 
sistemas de comunicación que les permitan estar en contacto permanente mientras dirigen el 
tráfico. A los abanderados se les orientará con un buen sentido de ubicación, 
responsabilidad y seguridad, con el fin de dar la protección adecuada al público y al equipo 
de trabajo. 
 
 
6.29.4 Señalización Nocturna 
 
Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer 
peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta 
el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario.  Se puede prevenir 
el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención.  Todas 
las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo, 
como vinilos y cintas adhesivas. 
 
Gargantillas: Son elementos que pueden usarse como complemento a otros elementos de 
control de tráfico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del área de trabajo.  
En vías de alta velocidad deben colocarse gargantillas de luces rojas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
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 Instalación en sentido transversal a la vía, a una altura mínima de 5.50 m. La gargantilla 
estará compuesta por bombillas de color rojo, dispuestas al menos cada 35 cm, con una 
potencia máxima de 60 vatios, y voltaje de 110, construida en cables dúplex y con todos 
sus puntos de conexión o derivación aislados adecuadamente. 

 

 La conexión de las gargantillas será efectuada por un electricista con experiencia y 
conocimiento en redes, su instalación debe contar con la aprobación de la autoridad y/o 
operador de servicio de energía competente. 

 
Señalización con luces intermitentes: Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, 
mientras el personal labore en el sitio.  Se colocarán sobre cualquiera de las señales de la 
zona de trabajo, indicadas anteriormente, o en pedestales con material reflectivo, 
preferiblemente plástico.  La señalización de la zona de trabajo sin presencia de trabajadores 
durante horas nocturnas deberá estar dotada de material reflectivo que garantice la 
visualización por parte de conductores y peatones. 
 
 
6.29.5 Plan de acción socio-ambiental en obra 
 
Ver Capítulo 7 del presente pliego de condiciones. 
 
 
6.29.6 Plan de manejo de tránsito (PMT) 
 
El Contratista será responsable de implementar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) durante 
la etapa de construcción y de las consecuencias que se deriven de su implementación. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista será responsable de hacer las 
modificaciones que requiera el PMT para adaptarlo a la situación real de la obra y para que 
esté coordinado con el cronograma de ejecución del proyecto. 
 
 
6.30 EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD 
 
En el evento en que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de 
la obra, exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá indicar en sitio 
visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para el Departamento, lo cual hará 
mediante aviso que contendrá las especificaciones indicadas por el Interventor, y cuyo costo 
será asumido por el Contratista. 
 
 
6.31 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la Interventoría.  Por 
el incumplimiento de esta disposición, el Contratista se hará acreedor a la aplicación de las 
multas contempladas en este pliego de condiciones. 
 
 
6.32 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
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Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista, 
sujetándose al proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaerá la 
responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores 
resultados en la obra; sin embargo, el Departamento tendrá en cualquier momento el 
derecho a ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, 
o a su coordinación con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a 
ajustarse al contrato. 
 
Si el Departamento así lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier 
momento durante la ejecución de la misma, el Contratista deberá suministrar, con suficiente 
anticipación, toda la información referente a los programas, métodos y procedimientos que 
utilizará en la ejecución de los trabajos. 
 
La aprobación por parte del Departamento de algún procedimiento o método utilizado por el 
Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún procedimiento o método 
sugerido por el Departamento, no significará que este último asume algún riesgo o 
responsabilidad, y el Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial 
o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. 
 
 
6.33 COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES 
 
El Contratista será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o 
propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecución de la obra, y el Departamento 
limitará sus relaciones y coordinación únicamente con el Contratista. 
 
No se concederán ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia 
en la coordinación entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes. 
 
 
6.34 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 
 
El Contratista informará, con treinta (30) días de anticipación, la fecha en que se propone 
hacer entrega total de la obra, y el Departamento designará una comisión que dará la 
aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a 
satisfacción.  Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean 
necesarias según el tipo de obra. 
 
A más tardar el último día del plazo, el Contratista deberá tener debidamente terminadas y 
aprobadas las obras para entregarlas al Departamento por conducto de los funcionarios que 
se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se 
hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este 
acápite.  Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos 
de toda la obra.  Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente 
limpio de basuras y escombros. 
 
Una vez recibidas las obras, la Interventoría y la Supervisión procederán a hacer una última 
revisión integral de todo el contrato y del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 
contratista (incluida la actualización de garantías al contrato, pago de impuestos, 
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cumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad 
social integral y parafiscales, entre otras), y proyectarán la respectiva acta de liquidación del 
mismo. 
 
 
6.35 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN 
 
Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo 
requieran, el Departamento tomará posesión y hará uso de ella.  Dicho uso no eximirá al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Departamento a 
ninguno de sus derechos. 
 
El Departamento se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin 
que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni el Departamento 
renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. 
 
 
6.36 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
El Contratista debe presentar al Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura 
Física, en el momento de entrega de la obra, un registro fotográfico donde se aprecie 
claramente el estado físico y entorno del lugar antes de la iniciación del proyecto, durante su 
ejecución y cuando esté ejecutado en un 100%. 
 
Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imágenes, en cada 
uno de ellos tomará las fotografías registrando el antes, durante y después de la obra, 
tomadas desde el mismo punto de referencia. 
 
Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de 
monitoreo y evaluación precisar los efectos e impactos generados por el proyecto.  Además, 
representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan presentarse en cuanto 
a reclamaciones por parte del Contratista. 
 
 
6.37 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las 
personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del Departamento y de terceros, 
hasta la entrega total de las obras.  Para ello, deberá informarse sobre las normas legales 
existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación 
del Departamento. 
 
 
6.38 SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA 
 
Si durante el curso de los trabajos, el Departamento o el Contratista descubrieren en el lugar 
o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las 
indicadas en los planos o previstas en las especificaciones, circunstancias desconocidas de 
naturaleza especial, que difieran sustancialmente de aquellas inherentes a las obras del 
carácter de las que proveen los planos y las especificaciones, el Contratista se abstendrá de 
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alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes el Departamento tome la decisión 
correspondiente.  En este caso, las partes propiciarán llegar a un acuerdo acerca de las 
modificaciones o ajustes al contrato a que hubiere lugar, observando en todo caso el 
procedimiento para evaluación de imprevistos consagrado en la Circular Conjunta No. 
000143 del 21 de marzo de 2012 del Departamento de Antioquia y demás directrices o 
normas que la modifiquen y aclaren. 
 
Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la 
seguridad de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista deberá 
tomar todas las medidas que el caso requiera, sin necesidad de solicitar autorización previa 
del Departamento, pero deberá notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de 
cuarenta y ocho (48) horas después de la ocurrencia del hecho, suministrando un estimativo 
de los pagos adicionales o de ampliación en el plazo de ejecución de las obras, previa 
verificación de los hechos por parte de la Interventoría y avalados por la Supervisión del 
contrato. 
 
Si el Contratista reclama compensación por el trabajo de emergencia, el Departamento, con 
la información suministrada por él, por el Interventor y por el Supervisor, estudiará la causa 
de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensión del plazo y el pago a que 
hubiere lugar, de conformidad con la Circular Conjunta No. 000143 del 21 de marzo de 2012 
del Departamento de Antioquia y demás directrices o normas que la modifiquen y aclaren. 
 
Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un caso de 
emergencia, el Contratista deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de 
jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo.  Esta relación deberá ser enviada al 
Departamento dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a su ocurrencia. 
 
 
6.39 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma 
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la 
ejecución de los trabajos deben consultarse las especificaciones propias del proyecto, 
publicadas como anexo a los estudios y documentos previos y al pliego de condiciones. De 
igual manera, deberán considerarse las normas técnicas de diseño construcción del Invías. 
 
 
6.40 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES 
 
Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas 
Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for 
Testing and Materials). 
 
 
6.41 EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA 
 
Durante la ejecución de la obra, el Departamento efectuará un seguimiento al programa de 
trabajo, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato.  Por tal 
motivo, el Contratista deberá mantener el programa actualizado, de manera que en todo 
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momento represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, así como la 
proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El Contratista y el Interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando 
el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos, 
dejando constancia del estado real de los mismos; en caso de presentarse algún atraso, 
deberán señalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomarán para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra 
que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni 
prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el 
valor o el plazo del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha 
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación del Departamento, con el visto 
bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento 
mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 
 
 
6.42 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato, o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y 
montajes efectuados por él, o el empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y remplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha consignada en el Acta de Recibo de las obras.  El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que el Departamento le señale.  Si las reparaciones no se 
efectúan en dichos términos, el Departamento adelantará el procedimiento administrativo de 
declaratoria de siniestro de estabilidad. 
 
Así mismo, durante el período de garantía, el Contratista será responsable por los daños que 
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan o, si a juicio del Departamento, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, el Departamento podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas, por cuenta 
del Contratista, mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
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CAPÍTULO 7 
 

MANEJO SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA 
 

 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos 
establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, así como las normas especiales para el trámite y obtención de 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, los permisos mineros para la explotación de fuentes de materiales 
pétreos  y será responsable ante el Departamento de Antioquia por el pago de sanciones 
decretadas por violación a las leyes y disposiciones ambientales y mineras. 
 
El Contratista dará cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas 
en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras 
del orden  regional. En general, deberá seguir las disposiciones establecidas en la 
“normatividad asociada vigente”.  
 
La Secretaría de Infraestructura Física reconocerá al Contratista un valor estimado por 
Inversión Ambiental de acuerdo con los ítems mínimos señalados en el Formulario 
respectivo. Sin embargo, el hecho de que el Contratista no estipule en el A.U., el valor de 
algún trámite o elemento  para la  gestión ambiental del proyecto, no lo exime del 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente que le sea aplicable al momento de la 
ejecución de las obras.  
 
 
7.1 NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
La normatividad socio ambiental vigente (incluida la normatividad minera), forma parte 
integral del contrato. 
 

Política Ambiental de Colombia y Recursos Naturales: 
 

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA– y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se adopta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 
Toda la normatividad relacionada con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del Aire,  Agua, Residuos Sólidos, Flora, 
Tránsito y Transporte, Salud y seguridad, Participación ciudadana, veedurías 
ciudadanas. 
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7.2 DOCUMENTACIÓN LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LA OBRAS 
 
La Interventoría podrá exigir al profesional socio ambiental, en cualquier momento, la 
siguiente información, la cual debe reposar en la obra: 
 
Permisos exigidos por la normatividad ambiental (concesión de aguas, ocupación de cauces, 
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, ruido nocturno, incineración 
y/o disposición de residuos peligrosos). 

 
Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la 
obra. 

 
Plan de manejo socio ambiental de Obra aprobado por la Interventoría. 

 
Plan de Manejo de Tránsito aprobado (si a ello hay lugar). 

 
Plan de Manejo Silvicultural y Paisajístico aprobado (si a ello hay lugar). 

 
Permiso de ocupación del espacio público aprobado (si a ello hay lugar). 

 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 
Documento de conformación de la Brigada de Seguridad. 

 
Registro de reunión de inicio de obra. 

 
Registro de conformación del Comité Ciudadano de la obra y sus reuniones. 

 
Contrato de prestación de servicio público de aseo, suscrito con una empresa de servicio 
público de aseo legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios 
Públicos domiciliarios.(Si a ello hubiere lugar). 

 
Registros de control de disposición de  materiales estériles. 

 
Registros de atención de quejas y reclamos. 

 
Registros de capacitación en Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
Actas de vecindad. 

 
Evidencia de afiliación del personal a seguridad social, ARP y parafiscales. 

 
Reportes de accidentalidad en la obra. 

 
Fichas técnicas de materiales y equipos. 

 
Fichas de seguridad de sustancias peligrosas. 

 
Certificado de revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos, según la Ley 769 
de 2002 y la Resolución 3500 de 2005. 



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                      SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Pliego de Condiciones        Licitación Pública LIC- 20 - 07- 2012  (LIC – 07 de  2012)
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 101 

 
7.3 PERSONAL SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a acometer y los impactos generales 
identificados, el Contratista está obligado a tener en la obra el personal socio ambiental 
citado en el formulario del AU (Administración y utilidades) y en el capitulo 6ª del presente 
pliego. 
 
El personal socio ambiental tendrá como funciones básicas, el manejo del impacto físico que 
cause la obra en la comunidad directa e indirectamente afectada por la misma; será también 
quien le haga seguimiento y control del cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional en la obra. Este personal deberá permanecer en la obra durante el 
tiempo que se estipula en el componente de la Administración y visitará periódicamente cada 
frente de trabajo.  
 
El personal socio ambiental deberá estar dotado de un teléfono móvil o cualquier medio de 
comunicación similar, que le permita establecer contacto directo con el residente de obra o 
de Interventoría durante la jornada laboral, en caso de requerirse la solución de problemas 
que afecten a la comunidad, informar accidentes o controlar los impactos al entorno y a la 
comunidad.  
 
El costo del personal socio ambiental establecido en este pliego de condiciones, está incluido 
en el cálculo del A.U. 
 
 
7.4  CONTROL DEL IMPACTO SOCIOAMBIENTAL - NORMAS GENERALES 
 

El Contratista será responsable durante la ejecución de la obra de la protección, la 

conservación y el mejoramiento del entorno biótico, físico y humano de las áreas que 

involucra. Para lograrlo deberá conocer los tipos de impactos ambientales asociados a la 

ejecución de las obras con el fin de ejercer el control que le permita conservar el medio 

ambiente en aspectos relacionados con la población y los sistemas abióticos y bióticos y 

paisajísticos del área de influencia del proyecto. 

 
MANEJO AMBIENTAL DE LAS OBRAS:  
 

Es responsabilidad del Contratista conocer las políticas y normas del Ministerio del Medio 

Ambiente (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), así como la Constitución Política de 

Colombia de 1991, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 

del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), 

el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Código Minero Ley 685 de 

2002, Ley 1382 de 2010 y sus decretos reglamentarios, y demás disposiciones ambientales 

gubernamentales vigentes al momento de la ejecución de las obras. 

 

Las normas que se presentan a continuación están basadas en dichas disposiciones 

gubernamentales y son complementarias en algunos aspectos. Mediante su aplicación se 

busca producir el menor impacto en los suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos, 

paisaje y evitar los conflictos con los pobladores del área de influencia de las obras. 
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Normas Generales: 

 

1. El Contratista será responsable de efectuar, a su costo, la acción correctiva apropiada 
determinada por la entidad encargada de la supervisión ambiental y minera por 
contravenciones a las presentes normas. 

 
2. El Contratista se responsabilizará ante el dueño del proyecto por el pago de sanciones 

decretadas por entidades gubernamentales por violación de las leyes y disposiciones 
ambientales y mineras durante el período de construcción de las obras. 

 
3. Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad 

del Contratista, quien deberá remediarlos a su costo. 
 
4. Se prohíbe estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo, 

excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 
 
5. El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá operarse de tal manera que 

cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación, cursos de agua y paisaje. Este 
control se hará de acuerdo con las recomendaciones del Interventor. 

 
6. El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria a 

fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, 
cursos de agua, aire y organismos. 

 
7. El Contratista debe establecer controles que permitan la verificación del buen estado de 

funcionamiento de su maquinaria y equipos por parte de la entidad encargada de la 
supervisión ambiental. 

 

Normas para la protección del Aire: 

 

1. No se deben quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material 
artificial o sintético (caucho, plásticos, poliuretano, cartón, etc.) 

 
2. Los molinos, zarandas y mezcladoras de materiales de construcción deberán estar 

proveídas de filtros de polvo o algún sistema que permita evitar su formación. 
 
3. Para el almacenamiento de materiales finos deben construirse cubiertas superiores y 

laterales para evitar que el viento disperse el polvo hacia los terrenos vecinos. 
 
4. Las carreteras destapadas que pasan cerca de sitios habitados y que vayan a ser 

utilizadas por el proyecto, deben ser regadas continuamente con agua con el fin de 
evitar el levantamiento excesivo de material particulado. Igualmente y con el mismo fin, 
los vehículos utilizados para el transporte de dichos materiales deben contar con 
cubiertas de lona que cubran completamente el material transportado. 
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Normas para la protección de las Aguas: 

 

1. No se permite el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en los lechos de 
quebradas ni en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente 
necesario y con autorización de la entidad encargada de la supervisión ambiental. 
 

2. El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes y el mantenimiento, incluyendo el 
lavado y purga de maquinaria, deberá realizarse en tal forma que los desechos de estas 
actividades no contaminen los suelos o las aguas. En caso de ser necesario, puede 
utilizarse una trampa de grasas para tal fin. 
 

3. La ubicación de los patios para aprovisionamiento de combustible y mantenimiento, 
incluyendo el lavado y purga de maquinaria deberá ser aislada de cursos de agua. 
Deberán alejarse por lo menos 30 metros de la corriente de agua y 100 metros de 
cualquier nacimiento. 
 

4. En los frentes de trabajo el Contratista deberá proveer letrinas o tanques y pozos 
sépticos para evitar que los desechos lleguen directamente a los cursos de agua. 
 

5. El Contratista debe instruir a todo su personal sobre el uso adecuado de las letrinas o 
baños portátiles. Estos no deben utilizarse para disposición de basuras, desinfectantes, 
líquidos ni objetos extraños. Los papeles higiénicos deben arrojarse dentro de la letrina o 
baño portátil y su tapa debe permanecer cerrada. 
 

6. Las basuras y los residuos de tala y Rocería no deben llegar directamente a los cursos 
de agua, estos deben acarrearse y disponerse adecuadamente en un sitio seleccionado 
para tal fin.  
 

7. Los accesos provisionales de construcción deben disponer de cunetas. 
 

8. Las cunetas que confluyan a un curso de agua, deberán estar provistos de obras que 
permitan la decantación de sedimentos y si es del caso, se debe efectuar un tratamiento 
previo antes de conducirlos al curso de agua.  
 

9. Los drenajes deben conducirse adecuadamente siguiendo curvas de nivel hacia canales 
naturales. En caso de no ser posible, se deben construir obras de protección para el 
vertimiento de las aguas.  
 

10. Cuando sea necesario desviar un curso natural de agua o se hayan construido cruces 
que no se van a necesitar en el futuro, estos deberán ser restaurados por el Contratista, 
bajo la dirección específica de la entidad encargada de la supervisión ambiental. 
 

11. Si se requiere cruzar riachuelos con maquinaria pesada se procurará utilizar pontones, 
piedras grandes u otra técnica para impedir que se altere el cauce y la velocidad de la 
corriente. 
 

12. Las gravas no deben ser removidas de los lechos de los ríos, o quebradas excepto en 
las zonas específicamente aprobadas como fuentes de materiales por la entidad 
gubernamental competente y en tal caso se debe planear su explotación para causar el 
mínimo deterioro. 
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13. Al terminar la explotación de préstamos de material aluvial se deben ejecutar obras y 

ejecutar el plan de abandono para la recuperación del área. 
 

14. Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construcción en las zonas 
de préstamo y en los frentes de obra deberán tener buen drenaje que lleve las aguas 
primero a un sistema de retención de sólidos y luego a las fuentes naturales. 
 

15. Los vehículos de transporte de concreto, mezcla asfáltica, emulsiones y aceites en caso 
de que se requieran, deben estar en buen estado para evitar derrames en lugares entre 
la planta y la obra. 

 

Normas para la protección de los suelos: 

 

1. Los patios de almacenamiento de materiales clasificados para construcción deben tener 
una base de concreto y buena compactación.  

 
2. La disposición de los desechos de construcción, tierra o roca, que no se utilicen en otras 

actividades como terraplenes, Sub-base, filtros, etc. se llevarán a las zonas de depósito 
y se dispondrán de acuerdo con los procedimientos exigidos en las especificaciones 
particulares 

 
3. Los campamentos y frentes de obra deberán estar provistos de recipientes apropiados 

para la disposición de basuras (canecas plásticas con tapa. Estas deben ser vaciadas 
diariamente en cajas estacionarias con tapas herméticas y llevadas al relleno sanitario 
con periodicidad. 

 
4. En las operaciones de aperturas ampliaciones y explanaciones, el Contratista deberá 

tomar medidas de control sobre los desechos de materiales con el fin de no causar 
derrumbes o deslizamientos en el área circundante. 

 
5. Para accesos y otras construcciones temporales debe realizarse una compactación 

mínima que permita la fácil recuperación del terreno una vez terminado el uso del 
acceso. Es aconsejable readecuar los accesos y patios abandonados y facilitar la 
colonización vegetal espontánea. 

 
6. Para la construcción de los accesos temporales se deben tener en cuenta la misma 

normatividad ambiental considerada para la construcción de una vía principal. 
 
7. Las zonas de préstamo y los depósitos, deberán tener un tratamiento paisajístico final o 

plan de abandono, como se indica en las especificaciones (revegetalización), 
movimientos de tierra correctivos, terrazas, drenajes, filtros, rondas perimetrales, etc.). 

 
8. El Contratista, al finalizar la obra, deberá desmantelar los campamentos, patios de 

almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y 
los materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas normas. 
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9. El material superficial o de descapote empleado para la obra y removido de una zona de 
préstamo debe ser apilado y cubierto con plástico por el Contratista para ser utilizado en 
obras de restauración. 

 

Normas para la prevención de accidentes y el control de enfermedades: 

 

1. El Contratista, según lo especifique la entidad encargada de la supervisión ambiental, 
deberá llevar a cabo la demarcación y aislamiento del área de trabajo, y colocará 
señales para evitar que personal ajeno a las obras entre en las zonas de trabajo. 

 
2. En las excavaciones superficiales, el Contratista deberá tomar medidas que garanticen 

la seguridad del personal de la obra, de la comunidad, de las construcciones existentes y 
de la obra misma. 

 
3. El Contratista debe verificar periódicamente el estado de salud de los obreros y 

empleados. 

 

Normas para la protección de la infraestructura y el patrimonio cultural: 

 

1. Las carreteras utilizadas para acceder a las obras y para el acarreo de materiales, deben 
estar sometidas a continuo mantenimiento y deben ser entregadas al finalizar las obras 
en un estado por lo menos igual al del inicio de los trabajos. 

 
2. Cuando en las excavaciones se encuentren yacimientos arqueológicos, restos fósiles u 

otro vestigio de interés histórico o cultural, se debe suspender de inmediato la actividad 
e informar a la entidad encargada de la supervisión ambiental quien decidirá sobre la 
mejor forma de realizar el rescate del yacimiento. 

 
 
7.5 OBRAS Y TRABAJOS A EJECUTAR 
 

Manejo de desechos en campamentos y talleres. En los procesos de instalación, 

operación y desmantelamiento de campamentos y talleres, se generan gran cantidad de 

residuos tanto líquidos como sólidos que deben ser manejados convenientemente, de forma 

que el daño sobre el medio ambiente sea el menor posible. 

 

Durante la fase de instalación, los desechos - principalmente sólidos - corresponden en su 

mayor parte a residuos de vegetación, capa orgánica, cortes de explanación y sobrantes de 

construcción, cuya disposición final debe hacerse en las zonas de depósito de acuerdo a las 

normas de manejo estipuladas para éstos. 

 

Durante la fase de operación se generan residuos líquidos y sólidos para cuyo manejo se 

deben ejecutar las siguientes obras: 

 

Residuos líquidos domésticos.  Se generan básicamente en los campamentos, oficinas y 

viviendas como resultado de las actividades de aseo personal y preparación de alimentos. 
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a. Trampa de grasas: tiene por objeto interceptar las grasas y jabones presentes en las 

aguas negras, que de no eliminarse continuarían hacia el campo de infiltración, 

impermeabilizándolo y disminuyendo por lo tanto su eficiencia. La trampa debe localizarse 

a la salida del alcantarillado, antes del tanque séptico, y en un sitio sombreado de forma 

que la temperatura en su interior sea baja evitando la dispersión de las grasas en forma 

de aerosoles. Debe estar dotado de una tapa removible, que permita la extracción 

periódica de las grasas, las cuales deben enterrarse. 

 

b. Tanque séptico: tiene por objeto recibir las aguas provenientes de la trampa de grasas y 

provocar la sedimentación de los sólidos presentes en éstas, los cuales son 

descompuestos en un proceso anaeróbico. El efluente resultante es, por lo tanto, menos 

denso y se debe conducir a un campo de infiltración. 

 

Para la localización del tanque deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Se localizará donde no contamine pozos, manantiales u otra fuente de 
abastecimiento de aguas. 

- No se ubicará en zonas pantanosas o sujetas a inundaciones. 

- Se ubicará en una zona amplia y con algo de pendiente de forma que pueda 
construirse con facilidad el campo de infiltración. 

- Se localizará a más de 5 m. de viviendas o dependencias. 

 

Los sólidos producidos en el tanque séptico deben retirarse periódicamente cada que se 

complete la capacidad disponible para ellos. Para su disposición final deben enterrase en 

zanjas de 60 cm de profundidad, en sitios no habitados, ni cultivados. 

 

C. Campo de infiltración: su objetivo es acabar de purificar el efluente del tanque séptico, 

mediante un proceso de digestión aeróbica que se genera en zanjones de grava por 

donde se hace circular Del efluente, que entra en contacto con el aire presente en los 

poros de la grava. 

 

 El efluente del campo de infiltración puede arrojarse directamente a las corrientes de agua 

más cercanas. 

 

Residuos líquidos industriales.  Se producen básicamente en los talleres, canteras y sitios 

donde se procesa material. Como consecuencia de la principal actividad de los talleres, el 

agua utilizada en ellos puede presentar residuos de grasas, aceites y combustibles con 

presencia de partículas de suelo  

 

Para evitar que los residuos antes mencionados se infiltren, contaminando suelos y aguas 

subterráneas, los pisos de todas las instalaciones del taller deben ser en concreto o asfalto, y 

debe tener una pendiente tal que permita su recolección en un tanque diseñado para este 

propósito. 

 

Los talleres deben diseñarse de forma que el drenaje de las diferentes áreas sea aislado, 
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logrando un fácil control y manejo de los residuos líquidos. Así el drenaje del área destinada 

al lavado de maquinaria y equipo, que produce efluentes compuestos básicamente por agua 

y sedimentos de suelo, debe hacerse a un depósito que permita la sedimentación del suelo, 

antes de arrojar el agua al receptor natural; así mismo el área de engrase y lubricación 

contará con cajas de recepción que permitan la sedimentación de los materiales sólidos 

presentes en la mezcla agua - aceite, la cual debe separarse posteriormente mediante la 

utilización de un sistema de separación agua - aceite, cuyas características dependen de las 

dimensiones de las instalaciones. 

 

Los aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento, y de 

desmantelamiento de talleres y otros residuos químicos deberán ser retenidos en recipientes 

herméticos y la evacuación final deberá hacerse conforme a instrucciones de la entidad 

encargada de la supervisión ambiental. Los recipientes de dichos residuos no deberán 

reaccionar con los líquidos que contienen y solo podrán enterrarse en suelos que no los 

degraden. 

 

Las zonas destinadas al almacenamiento y aprovisionamiento de combustibles deben contar 

con diques y pozos de contención que permitan controlar derrames accidentales, evitando 

que éstos alcancen las corrientes de agua cercanas al lugar. Las instalaciones deberán 

contar además con un adecuado sistema para el control de incendios y ruido. El manejo de 

combustibles debe hacerse de acuerdo con la reglamentación vigente, revisando 

constantemente que los equipos se encuentren en buena condición de operación.  

 

Residuos sólidos.  Durante la fase de operación pueden presentarse dos tipos: desechos 

sólidos de construcción y desechos sólidos domiciliarios. Dentro de los primeros se incluyen 

aquellos producidos en los talleres, que incluyen entre otros: llantas, repuestos inservibles, 

recipientes de lubricantes, restos de maquinaria, baterías, mangueras; los cuales deben ser 

clasificados según el tipo de material para luego ser depositados en recipientes herméticos 

que serán retirados periódicamente de la obra para su disposición final en reciclaje o en 

rellenos sanitarios de acuerdo con las instrucciones de la entidad encargada de la 

Interventoría ambiental. En ningún caso estos elementos podrán ser enterrados 

directamente, ni quemados, ni mucho menos tener como receptor final los cursos de agua. 

 

Durante la operación de un taller, pueden presentarse residuos sólidos con características 

especiales, cuyo manejo debe hacerse de manera particular para cada caso.  Estos residuos 

especiales pueden definirse de la siguiente forma: 

 

- Patógenos, los que son vehículos de infección. 

- Tóxico, causa daño a seres vivientes o contamina el ambiente. 

- Combustible, arde en presencia de oxigeno, por chispa. 

- Inflamable, arde espontáneamente en condiciones normales. 

- Explosivo, descomposición instantánea, causa grandes presiones. 

- Radioactivo, radiaciones peligrosas. 
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- Volatizable, se evapora a temperatura ambiente. 

 

Cada situación que pueda originar uno de estos residuos debe ser tratada en forma 

particular de acuerdo con las recomendaciones del Interventor, estableciendo campañas de 

entrenamiento y señalización para el manejo y disposición de residuos de cada uno de estos 

materiales. 

 

Los residuos sólidos domiciliarios son aquellos que por su naturaleza, composición, cantidad 

y volumen se generan en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento 

asimilable a estas, como campamentos y oficinas. 

 

Estos desechos deben clasificarse por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable o 

no. Deben almacenarse en un contenedor hermético, de forma que las basuras no entren en 

contacto con agua, con roedores o insectos que puedan causar enfermedades. Los 

depósitos de basura deben localizarse a una distancia conveniente de las viviendas u 

oficinas, de manera que no haya problemas con olores desagradables. Deben retirarse 

periódicamente del sitio de las obras. Los materiales reciclables se llevarán a los centros 

urbanos más cercanos donde serán vendidos, los residuos orgánicos se dispondrán en el 

relleno sanitario siguiendo las instrucciones de la entidad encargada de la supervisión 

ambiental. 

 

Señalización. El Contratista de obra deberá suministrarla señalización preventiva e 

informativa reglamentaria que advierta a la población de los riesgos para transitar por la vía 

como del tránsito de Volquetas, igualmente, para disminuir el peligro de accidentes se 

construirán resaltos y se colocarán señales que adviertan a los conductores de la circulación 

peatonal por la vía en sitios de alta concentración de población y en sitios cercanos a 

escuelas entre otras. Los elementos adicionales que se requieran y que no estén  detallados 

en el formulario ambiental deberán ser suministrados por el Contratista de obra y no serán 

objeto de pago por parte del Departamento de Antioquia. 

 

El Interventor  ambiental verificará en la obra que el Contratista realice todas las labores 

tendientes a atenuar los efectos producidos por la ejecución de los trabajos. 

 

No habrá pago separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para 

realizar en la obra las actividades contempladas en esta sección de las especificaciones, así 

como tampoco por las posibles interferencias que le puedan ocasionar dichas actividades a 

las labores del Contratista.  Este incluirá dichos valores y los que se deriven de posibles 

reparaciones, dentro de los costos indirectos contemplados para cada uno de los precios 

unitarios cotizados en su propuesta. 

 
 
7.6 OBLIGACIONES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA ANTE LA ENTIDAD 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente ya descrita, se 
requiere en primera instancia que el Contratista constructor de la obra informe a la autoridad 
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ambiental competente la adjudicación de la obra y su objeto y solicite ante  CORANTIOQUIA, 
CORNARE, CORPOURABÁ Y MINAMBIENTE según el caso, una visita inicial, con el fin de 
definir los requerimientos ambientales del proyecto.  
 
El valor de dicha visita deberá ser cancelado por el Contratista constructor en la respectiva 
Corporación con anterioridad a su realización (Ley 633 de 2000). 
 
El Contratista constructor deberá tramitar y pagar ante las autoridades ambientales los 
permisos de utilización de recursos naturales a que haya lugar de acuerdo con los solicitados 
por la autoridad ambiental, para la ejecución de las obras tales como: Permiso de Ocupación 
de Cauce, Aprovechamiento Forestal, Concesión de Aguas, Emisiones Atmosféricas, 
Vertimientos, y pagar las demás visitas de control y seguimiento que la autoridad ambiental 
considere pertinentes durante la ejecución del proyecto. 
 
Los trámites y permisos ambientales y mineros requeridos para el proyecto deberán 
obtenerse por el contratista, una vez el contrato de obra sea adjudicado. 
 
En cuanto al manejo de las zonas de depósito para el proyecto, estas deberán ser 
seleccionadas por el contratista de obra, conjuntamente con la Interventoría, aprobadas por 
la oficina de planeación y con el aval y los requerimientos de la autoridad ambiental, antes de 
ser utilizadas por el Contratista.  Igualmente, el Contratista deberá obtener del dueño del 
predio la autorización escrita para la utilización de su predio como depósito de materiales, 
para lo cual deberá diligenciar el formato adjunto que la Secretaría de Infraestructura Física 
tiene para tal fin.  Así mismo, el Contratista de obra deberá elaborar el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) general para el proyecto, un PMA para cada una de las zonas de depósito 
y un PMA para la planta de trituración y asfalto si la hubiere.  
 
Esta documentación deberá ser presentada a la Corporación Ambiental y a la Secretaría de 
Infraestructura Física, (Al coordinador ambiental), previa revisión por parte de la 
Interventoría, en el momento de iniciar las obras.  Además, se deberá obtener de la oficina 
de Planeación del municipio en el cual se realizan las obras, el certificado de uso del suelo, 
en el que se determine que de acuerdo al P.O.T, el predio es apto para utilizarse como sitio 
de disposición temporal de materiales provenientes de las explanaciones, excavación y 
derrumbes de la obra. 
 
De igual manera para dar cumplimiento a la legislación minera vigente, Ley 685 de 2001 y 
Ley 1382 de 2010, en caso de que en el área del proyecto no existan fuentes  de materiales 
legalizadas, el Contratista deberá seleccionar la fuente mas cercana al proyecto que cumpla 
con las especificaciones técnicas solicitadas en cuanto a calidad y cantidad del material  y 
tramitará ante la Secretaría de Minas del Departamento una Autorización Temporal 
Intransferible para la  explotación del material pétreo necesario para la ejecución de las 
obras y obtendrá ante la autoridad ambiental correspondiente, la Licencia Ambiental de la 
fuente, mediante la presentación de un PMA. Los requerimientos para dicho trámite  deberán 
ser consultados en la Secretaría de Minas.  
 
Si el Contratista explota una fuente de materiales mediante una autorización temporal a su 
nombre, deberá realizar trimestralmente el pago de regalías en la tesorería del municipio de 
la jurisdicción donde se ejecuta la obra. Para ello la Interventoría deberá certificar 
trimestralmente la cantidad de material explotado para que el Contratista de obra proceda al 
pago respectivo.  
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Para la liquidación de la obra el Contratista deberá obtener una certificación de la Secretaría 
de Minas del Departamento, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por 
concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto; así como la 
solicitud del cierre del expediente.  
 
Es importante tener en cuenta que sin el permiso de la Secretaría de Minas y sin la Licencia 
Ambiental de la fuente, no es posible iniciar la explotación de materiales para la ejecución del 
proyecto. 
 
Cuando los materiales de construcción sean adquiridos a través de terceros, estos deberán 
demostrar que el material está debidamente legalizado y suministrarán al Contratista de obra 
los permisos mineros y ambientales vigentes. La Interventoría deberá obtener la 
documentación correspondiente y remitirla a la Secretaría de Infraestructura Física previa 
revisión de su parte. En caso de que en la zona del proyecto existan varias fuentes de 
materiales legalizadas, se deberá seleccionar la mas cercana al proyecto que cumpla con las 
especificaciones exigidas. 
   
En cuanto a la presentación de los informes socioambientales, se requiere que la 
Interventoría a través de del profesional ambiental, con base en la información que 
suministra el Contratista de obra, presente un informe mensual de las obras, actividades y 
trámites ambientales que se desarrollan durante la ejecución del proyecto, especificando el 
monto de la inversión en cada una de las obras de mitigación ambiental detalladas en el 
formulario de presupuesto de obra, su localización y respectivo registro fotográfico, en un 
tomo aparte del informe técnico de avance mensual presentado al Supervisor del proyecto.  
 
Es requisito indispensable para el pago de actas mensuales, la presentación del informe 
mensual socioambiental con el visto bueno del Supervisor ambiental de la Secretaría de 
Infraestructura Física. 
 
Las actividades socioambientales de control y seguimiento y la elaboración de los informes 
socioambientales, serán realizadas por el profesional del área ambiental de la Interventoría.  
 
El Contratista constructor deberá garantizar en todo momento la señalización preventiva, 
informativa y de seguridad vial, en cada uno de los frentes de trabajo, y en general en el 
corredor de la vía a intervenir, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual la 
Interventoría verificará que esta sea adecuada oportuna y suficiente, que cumpla con las 
normas INVÍAS (Manual de señalización vial) y que se encuentre en buen estado.  
Igualmente, el Contratista deberá cumplir con todo lo relacionado a la Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional – SISO y el manejo de residuos sólidos al interior de la obra, según la 
normatividad vigente, para lo cual contará en todo momento con la supervisión y apoyo de la 
Interventoría ambiental de la obra. 
 
En cuanto a la socialización del proyecto la Interventoría con el acompañamiento del 
Contratista de obra y de los funcionarios de la Secretaría, deberán adelantar las reuniones 
con la comunidad asentada en el área del proyecto y diseñar las estrategias de divulgación y 
socialización, de lo cual deberá dejar constancia escrita mediante actas de asistencia a 
reuniones y registros fotográficos, en el informe mensual socioambiental.  
 
Para el recibo final y a satisfacción de las obras por parte de la Secretaría, se requiere que el 
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Contratista obtenga por escrito el recibo a satisfacción de los propietarios de los predios 
intervenidos (depósitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y una 
certificación referente al cumplimiento de las actividades ambientales del proyecto, por parte 
de la autoridad ambiental correspondiente, al igual que la solicitud del cierre del expediente 
relacionado con los trámites ambientales de la obra.  Igualmente, el Contratista de obra 
deberá informar mediante oficio a planeación municipal la terminación del contrato, con el fin 
de actualizar el P.O.T. 
 
El Contratista deberá realizar el cierre de todas las actas de vecindad elaboradas en la zona 
de influencia del proyecto y de las quejas recibidas durante el desarrollo del mismo, 
verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada una de ellas.  En caso de 
presentarse alguna afectación, esta deberá ser corregida inmediatamente por el Contratista, 
a su costo, con el fin de evitar pasivos ambientales y futuros requerimientos al 
Departamento, por causa de la ejecución del proyecto. 
 
Es importante aclarar que adicional a lo mencionado anteriormente, se deberán tener en 
cuenta cada una de las recomendaciones realizadas por la Interventoría  y por la respectiva 
Corporación Ambiental durante las visitas de control y seguimiento a la obra.  Igualmente, se 
deberá dar cumplimiento a las observaciones del coordinador socio ambiental de la 
Secretaría durante las visitas de seguimiento al área del proyecto. 
 
Los incumplimientos de requerimientos socio ambientales y mineros en la obra por parte del 
Contratista, le dará origen a procesos sancionatorios e imposición de multas de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010 y Resolución 
2086 de 2010. 
 
 
7.7 PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA  
 
El Plan de acción socio-ambiental deberá contener los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO I: Sistema de Gestión Ambiental 
 
1. Actividades a desarrollar en la obra. 

 
2. Identificación y valoración de impactos ambientales. 

 
3. Definición del equipo ambiental. 

 
4. Definición de responsabilidades 
 
CAPÍTULO II: Plan de implementación de las medidas socio ambientales 
 
1. Plano de localización general del proyecto (escala 1:5000). 

 
2. Plano de cada uno de los frentes de trabajo con su correspondiente señalización y 

demarcación.  
 
3. Plano de localización del campamento, con sus diferentes zonas, que incluya la 

señalización del mismo. 
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4. Ubicación de las fuentes de materiales y sus permisos de funcionamiento. 

 
5. Ubicación y razón social de los proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, l 

así como los permisos ambientales y mineros de las mismas. 
 

6. Cronograma de actividades de la obra, que incluya los programas que serán ejecutados 
para mitigar los impactos generados por cada una. 
 

7. Relación de equipos y maquinaria por utilizar. 
 

8. Programa de capacitación del personal en obra. 
 
CAPÍTULO III: Plan de gestión social en obra 
 

1. Programación de reuniones informativas (inicial, de avance del proyecto, de 
finalización del proyecto). 

 
2. Comité ciudadano de obra (conformación, estrategias para información). 
 
3. Estrategias de comunicación y divulgación de la obra. 
 
4. Estrategias para atención a la comunidad. 

 
CAPÍTULO IV: Plan de Manejo Ambiental 
 

1. Programa para el manejo de los residuos sólidos (escombros, comunes, peligrosos) y 
limpieza de obra (Decreto 1713 de 2002 Min. Ambiente, Resolución 541 de 1994 Min. 
Ambiente. 

 
2. Programa para el manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites. 
 
3. Programa para el control del ruido (Resolución 627 de 2006 Min. Ambiente, y 

Resolución 8321 de 1983 Min. Salud), y emisiones atmosféricas (Resolución 541 de 
1994 Min. Ambiente). 

 
4. Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción –

comunes y especiales– (verificación de certificaciones de compra) y manejo de obras 
de concreto. 

 
5. Programa para protección del suelo. 
 
6. Programa para el manejo de maquinaria y equipos en la obra (Ley 769 de 2002 –

Código Nacional de Tránsito–). 
 
7. Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de 

servicios públicos (Decreto 1541 de 1978 Min. Agricultura). 
 
8. Programa para el manejo adecuado de la vegetación y el paisaje. 
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9. Programa de señalización y desvíos (Resolución 1050 de 2004 –Manual de 
Señalización Vial–; Decretos 173 y 174 de 2001, sobre transporte de carga y 
pasajeros; Ley 336 de 1996 sobre transporte privado, y Ley 105 de 1993 sobre 
transporte público). 

 
10. Programa para la seguridad industrial y salud ocupacional de los empleados de la 

obra (Resolución 2400 de 1979 –Estatuto de Seguridad Industrial–; Resolución 2413 
de 1979 –Reglamento de Higiene para el sector de la construcción–; y Resolución 
1016 de 1989 –Programa de Salud Ocupacional–). 

 
11. Manejo de campamentos y centros de acopio. 

 
 
CAPÍTULO V: Plan de Manejo de Tránsito 
 
Cuando a ello haya lugar; en caso contrario, documentar el programa de señalización y 
desvíos. 
 
CAPÍTULO VI: Plan de Manejo Silvicultural y Paisajístico 
 
Este plan se presentará cuando a ello haya lugar. En todo caso, se debe contar con todos 
los permisos de la autoridad ambiental para poda, trasplante o tala de árboles. 
 
CAPÍTULO VII: Plan de Contingencias 
 
1. Identificación de riesgos 

 
2. Estrategias de prevención 

 
3. Estrategias de control 
 
 
7.8 GESTIÓN SOCIAL 
 
El Contratista deberá establecer un acercamiento directo con la comunidad que se va a 
beneficiar del proyecto, con él animo de lograr su comprensión, aceptación y colaboración 
con la obra, y poner en marcha un programa de gestión social, liderado por el personal socio 
ambiental. 
 
Actas de Vecindad 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, los residentes de obra, de Interventoría y el 
socioambiental, suscribirán un Acta de Vecindad con cada uno de los propietarios 
colindantes, en la cual deberá quedar registrado el estado actual en el que se encuentran las 
estructuras existentes a lo largo del proyecto lineal, o las colindantes en caso de obras 
puntuales, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de video que se estimen 
pertinentes. Una vez finalicen las obras se deberá dar cierre a las actas de vecindad 
levantadas. 
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Actas de Entorno 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, el residente de obra, el profesional  
socioambiental, la Interventoría y un representante de la Secretaría de Infraestructura Física, 
suscribirán un Acta de Entorno, del lugar donde se realizarán las obras y sus estructuras 
adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del 
respectivo registro fotográfico o de video que se estimen pertinentes. Una vez finalicen las 
obras se deberá dar cierre a las actas de entorno levantadas. 
 
Reuniones con la Comunidad 
 
El Contratista deberá realizar como mínimodos reuniones con la comunidad beneficiaria del 
proyecto, una antes del inicio de la obra, para socializar los trabajos, y una al finalizar las 
obras. 
Dichas reuniones deberán ser registradas en forma de acta por el personal socio ambiental y 
se presentarán a la Interventoría dentro del programa de gestión social. El acta contendrá los 
temas tratados en la reunión, el responsable, la duración, fecha y listado de los asistentes, 
con su nombre y teléfono. 
 
Información y Divulgación 
 
El Contratista deberá diseñar y ejecutar las estrategias para informar a la comunidad frente al 
desarrollo de las obras y atender las sugerencias, quejas y reclamos de manera oportuna, 
brindando la información certera a la comunidad que lo requiera. 
 
 
7.9 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Manejo de Residuos Sólidos (Escombros, Comunes y Peligrosos) 
 
El Contratista se abstendrá de quemar basuras, recipientes o contenedores de material 
artificial o sintético (caucho, plástico, poliuretano, cartón, papel, etc.); los residuos no podrán 
llegar directamente a los cursos de agua bajo ninguna circunstancia, y se deberán proveer 
en los campamentos y frentes de obra, recipientes adecuados para la disposición de basuras 
(canecas plásticas con tapa, con capacidad de 55 galones). 
 
Escombros 
 
Los materiales sobrantes provenientes de derrumbes, explanaciones y excavaciones se 
depositarán en las zonas de depósito oficialmente autorizadas por las autoridades 
competentes, previamente aprobadas por la Interventoría. Los materiales sobrantes no 
podrán permanecer más de 24 horas en el frente de obra. 
 
Por el incumplimiento de esta disposición, el Contratista se hará acreedor a la aplicación de 
las multas contempladas en el contrato, bien sea que la actividad la desarrolle directamente 
él o a través de un tercero.  
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Residuos Comunes y Peligrosos 
 
Deben señalarse acopios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, tanto en el 
campamento como cada 500 metros lineales del área de construcción, los cuales dispondrán 
de tres recipientes plásticos con tapa, debidamente marcados con el tipo de material que 
contienen (ordinario, reciclable y peligroso). 
 
Para la disposición de residuos comunes, el Contratista deberá suscribir en lo posible, 
contrato con la empresa prestadora del servicio de aseo, el cual puede ser exigido por la 
Interventoría en cualquier momento.  
 
Para la disposición de residuos peligrosos se deberá contratar un servicio especial re 
recolección y entregar copia del contrato suscrito y certificación mensual del volumen de 
recolección firmada por el prestador del servicio y el usuario que contrata. 
 
Limpieza del frente o zona de los trabajos 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de 
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 
adecuada, con una frecuencia diaria, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable 
y peligrosa de éstos. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el 
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 
más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y 
deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes y escombros que 
resulten de las obras. 
 
El Contratista deberá contar con la mano de obra y los implementos necesarios para realizar 
las labores de aseo y limpieza permanente de las vías y áreas, dentro y fuera de la zona 
demarcada, que se vean afectadas por la ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista deberá limpiar permanentemente las vías por donde circulan las volquetas 
para evitar que el material de la obra adherido a las llantas, provoque accidentes en estos 
sectores, y acondicionar lava llantas en los accesos provisionales para permitir la 
decantación de sedimentos que provienen del lavado de las volquetas. 
 
Los vehículos que utilice el Contratista para transporte de materiales, escombros y material 
proveniente de las excavaciones, explanaciones y derrumbes deberán tener involucrados en 
su carrocería, los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en 
ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida o 
escurrimiento de material durante el transporte, y deberá cubrir la carga transportada con el 
fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. 
 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago por separado, por 
lo tanto, el Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada 
precio unitario pactado en el contrato. 
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Almacenamiento de Materiales de Construcción (comunes y especiales) 
 
El Contratista almacenará y manejará los materiales de acuerdo con la Resolución 541 de 
1994, las demás exigencias legales y las recomendaciones del fabricante, teniendo especial 
cuidado con las sustancias contaminantes del medio ambiente, tóxicas, radioactivas, 
inflamables o explosivas, manejándolas en la forma más segura de acuerdo con las 
dimensiones, peso y contenido. 
 
Los materiales de construcción deben ser almacenados de acuerdo con su tipo y las 
condiciones del fabricante. Los materiales de playa (agregados pétreos y arenas) deben 
estar separados por tabiques, para lo cual el Contratista deberá tener en cuenta la 
adquisición de teleras, señalizarlos, cubrirlos con plástico calibre mínimo 4, para evitar la 
dispersión de material particulado. 
 
 
Manejo del Recurso Hídrico 
 
El Contratista deberá proteger los desagües a la red de alcantarillado, del arrastre de 
materiales que generen colmatación; para tal fin, dispondrá de canastillas plásticas con tapa 
que se instalarán en los sumideros que se vean afectados por la obra y se deberá realizar 
una limpieza de éstos cada vez que se requiera. 
Las aguas provenientes del lavado de herramientas de trabajo, equipo y maquinaria, 
limpieza de llantas y partes exteriores de vehículos de transporte de obra, lavado de tanques 
o recipientes de almacenamiento, los sobrantes de agua utilizados en la elaboración de 
mezclas de concreto y las aguas lluvias procedentes de patios y zonas libres dentro de la 
construcción, por su alto contenido de material sedimentable, deberán conducirse a un 
sedimentador antes de ser descargadas a las fuentes de agua. 
 
Control de los Vehículos y Maquinaria 
 
Cada uno de los vehículos utilizados en la obra deberá tener certificado de emisión de gases 
y revisión técnico-mecánica, expedido por una empresa autorizada por la Secretaría de 
Transportes y Tránsito, el cual deberá estar vigente durante la ejecución del contrato. Cada 
vez que se cambie un vehículo o ingrese uno nuevo, se deberá reportar a la Interventoría, 
con los documentos correspondientes para su aprobación. 
 
La operación y mantenimiento de la maquinaria, y el manejo de combustible y lubricantes se 
harán en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo o fuentes de agua.  
 
La operación de la maquinaria se deberá hacer en un todo de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, y se deberá cumplir con los estándares para ruido, emisión 
de partículas y gases. 
 
Manejo de la Vegetación y el Paisaje 
 
En caso de que se requiera un programa de arborización para el proyecto se pagará como 
un ítem de obra, pero el Contratista deberá tener en cuenta que todos los tratamientos 
silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra (tala, poda, bloqueo y traslado) deben 
contar con la autorización de la autoridad ambiental, en forma previa a la realización de los 
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mismos. Este programa deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones particulares 
para la siembra de árboles. 
 
Para los siguientes enunciados remitirse a los numerales correspondientes en el capítulo 6º 
del presente pliego:  
 
Señalización Vial y Canalización del Tránsito  
 
Abanderados 
 
Señalización Nocturna 
 
Gargantillas 
 
Señalización con luces intermitentes 
 
 
7.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista proveerá, en todo momento, los recursos 
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus 
trabajadores, subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y 
zonas adyacentes a la obra, y preservará la integridad de todos los bienes del Departamento 
de Antioquia 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en 
general, a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del 
Departamento de Antioquia , el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o 
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las 
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en 
general la normativa en materia de salud y seguridad vigente. 
 
Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las 
medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a 
la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional 
que considere necesaria. Este programa debe incluir la elaboración del panorama de 
riesgos, la definición de las acciones de prevención de los riesgos, el cronograma de 
actividades en materia de salud ocupacional, la conformación de brigadas de seguridad y 
primeros auxilios, y la divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial. 
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Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier 
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se 
suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga 
derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de la aplicación de las multas a que hubiere 
lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. En estos casos, el Contratista no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por 
separado ya que éstos deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los 
precios unitarios del contrato. 
 
Frentes de Trabajo 
 
Los frentes de trabajo deben estar dotados con los implementos necesarios para atender 
emergencias (botiquín básico de primeros auxilios, sin medicamentos). 
 
Demarcación del área de los trabajos 
 
El Contratista deberá delimitar el área de trabajo, totalmente y en forma perimetral, para 
evitar la circulación de personas y vehículos dentro de ella. Cuando se ejecuten trabajos en 
altura, la demarcación deberá incluir la proyección del área de trabajo sobre el piso.  
 
Los frentes de obra se demarcan mediante cerramiento con malla tipo polisombra, de color 
naranja, con una altura mínima de 1,50 m., sujeta a balizas o estacones de madera, según el 
tipo de labores a acometer; cuando se requiera el uso de cinta para demarcaciones 
pequeñas, ésta será de calibre 5, reflectiva y de color naranja. En obras viales, las balizas 
deben ser ubicadas cada 5 metros, según lo indica el Manual de Señalización Vial. 
 
Cuando se demarque el área de trabajo y los vehículos sean parte integral del trabajo que sé 
está ejecutando, éstos deberán ubicarse dentro de la demarcación del proyecto.  
 
La demarcación permanecerá todo el tiempo en la obra o en el sitio de su utilización y no se 
podrá retirar hasta que termine la actividad por la cual se demarcó. 
 
Estas medidas regirán durante la ejecución del contrato, y los daños causados a personas o 
vehículos por el incumplimiento de las mismas, serán por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
Capacitación y Entrenamiento del Personal 
 
Antes del inicio de las actividades, el Contratista deberá capacitar a todo el personal de la 
obra, en relación con: los riesgos asociados a cada oficio, prevención de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo, uso de elementos de protección personal –EPP–, 



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                      SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Pliego de Condiciones        Licitación Pública LIC- 20 - 07- 2012  (LIC – 07 de  2012)
  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 119 

según el riesgo al que se verá sometido el trabajador y medidas para la protección del medio 
ambiente. 
 
Si la obra tiene un plazo de ejecución superior un (1) mes, la capacitación se debe repetir por 
lo menos cada 15 días, con una duración mínima de 20 minutos. Esta capacitación se podrá 
realizar en cada frente de trabajo. 
 
Transporte de Personal, Materiales y Equipos 
 
Los vehículos deben estar en perfecto estado, ofrecer seguridad y ser apropiados para el 
transporte de personas, materiales y equipos. Este transporte se hará de acuerdo con lo 
estipulado en los decretos que reglamentan los diferentes servicios de transporte terrestre 
automotor, acorde con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, 
las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, Ley 769 de 2002, el Código de Comercio y las 
reglamentaciones de las autoridades de transporte local, nacional.  
 
Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehículos propios del Contratista, se 
considerará que se trata de un transporte privado, por cuanto estará destinado a satisfacer 
las necesidades de movilización de personas y/o cosas, dentro del ámbito de las actividades 
exclusivas del Contratista; en este caso, deberá acondicionar los vehículos para tal menester 
y nunca se emplearán máquinas y volquetas, sin acondicionarlas adecuadamente, para el 
transporte de personal.  
 
No se permitirán volquetas y camionetas transportando al mismo tiempo materiales y 
personas en los volcos. 
 
En caso de que el Contratista no tenga suficientes vehículos propios para adelantar las 
actividades objeto del contrato y, por tanto, requiera contratarlos, tanto para el transporte de 
personas transporte de materiales, estos deberán ser suministrados, previo contrato, por 
empresas de transporte de servicio público habilitadas por el Ministerio de Transporte según 
los decretos 173 y 174 de 2001. 
 
Ubicación y Dotación de Campamentos 
 
El Contratista, previa aprobación de la Interventoría, definirá cuando se requiera, los sitios 
con sus direcciones, donde van a quedar los campamentos o casetas temporales; éstos se 
deberán ubicar en sitios despejados de obstáculos, bien drenados, que no ofrezcan peligro 
de contaminación, como aguas servidas, gases tóxicos o desechos. El campamento deberá 
contar con botiquín, camilla rígida, extintor y puertas de escape con la adecuada y suficiente 
señalización, además de tener los recipientes plásticos con tapa para la disposición de 
residuos sólidos. 
 
Los campamentos deberán tener suficiente aireación y contar con servicio sanitario que 
cumpla con la Resolución 2400 de 1979, el cual estará debidamente conectado mediante 
tuberías impermeables, anilladas y selladas en todas sus uniones, a las redes residuales 
secundarias existentes o a pozos sépticos correctamente diseñados y construidos. El 
Contratista deberá asumir el pago mensual de los servicios públicos que se deriven del 
funcionamiento del campamento. 
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En proyectos lineales, los campamentos deberán quedar ubicados con una separación 
máxima de dos (2) kilómetros de los frentes de trabajo, y se utilizarán primordialmente como 
oficina de dirección de obra, Interventoría, bodega para guardar equipos y herramientas, 
despacho de personal (donde el trabajador pueda guardar las pertenencias, cambiarse de 
indumentaria y asearse al inicio y término de cada jornada), depósito de materiales y centro 
de acopio. El tamaño del campamento lo determinará el flujo de materiales, de acuerdo con 
el programa de trabajo. 
 
Los campamentos deben contar con un espacio mínimo, con estantería y estibas, para el 
almacenamiento de materiales, que permita el adecuado manejo de éstos. 
 
Elementos de Protección Personal –EPP– 
 
Todo el personal del Contratista deberá estar dotado con elementos de protección personal y 
colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que esté sometido. Los elementos 
de protección personal deberán ser de materiales de buena calidad, que resistan su uso 
normal, y deberán ser revisados periódicamente; si se encontrase un daño evidente o 
desgaste excesivo, deberá ser retirado del servicio. 
 
Los EPP básicos en obra serán cascos, tapabocas, protectores auditivos, gafas protectoras y 
guantes de carnaza. 
 
En proyectos viales, toda persona que esté en el sitio de las obras, incluidos los visitantes, 
deberá usar siempre casco de seguridad y chaleco reflectivo. 
 
Para trabajos en altura mayor de 1,50 m, y para excavaciones cuya profundidad sea superior 
a 1,50 m, los trabajadores deben ser dotados con arnés pélvico completo que vaya a un 
punto fijo por medio de una línea de vida. 
 
Para trabajos eléctricos se deberán entregar guantes y calzado dieléctrico.  
 
Dotación del Personal de la Obra 
 
Cada trabajador deberá recibir un uniforme que lo identifique como de la obra, el cual 
constará de camisa de manga larga, en dril 100% algodón con estampado en bolsillo y 
espalda con el logo del Departamento de Antioquia, botas de caucho y capa plástica para 
protegerse cuando los trabajos se realicen en condiciones leves de lluvia. 
 
Para trabajos en vías, todos los trabajadores deberán recibir chaleco reflectivo, el cual 
deberá ser usado todo el tiempo mientras el trabajador permanezca en el sitio de los 
trabajos. 
 
Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá ser carnetizado. 
 
Reporte de Incidentes y Accidentes: 
  
Ver numeral correspondiente en el capítulo 6º del presente pliego de condiciones. 
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CAPÍTULO 8 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 

 
8.1 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.1.2. 
del Decreto 734 de 2012, durante la etapa de publicación del proyecto de pliego de 
condiciones, los interesados podrán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles, realizada por el Departamento de Antioquia - 
Secretaría de Infraestructura Física, con el fin de ser revisados y establecer su distribución 
definitiva en la audiencia pública que para tal efecto se llevará a cabo en la fecha y hora 
señaladas en el presente pliego de condiciones.  
 
De dicha audiencia se levantará un acta donde se deje constancia de las propuestas de 
riesgo previsible hechas por los interesados, e igualmente, de las consideraciones que sobre 
los mismos realice el Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física. 
 
Los riegos previsibles no considerados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de 
Infraestructura Física y que hayan sido aceptados en la audiencia precitada, serán incluidos 
en el pliego de condiciones definitivo mediante adenda. 
 
 
8.2 EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Para efectos de este proceso de selección se entenderán las siguientes categorías de 
riesgo: 
 

a) Variación de cantidades. 
b) Variación de precios. 
c) Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. 
d) Falta de idoneidad del personal. 
e) Deficiente calidad del equipo utilizado. 
f) Atrasos en el programa de trabajo. 
g) Riesgo financiero. 
h) Condiciones climáticas adversas. 
i) Hurto de materiales y equipos. 
j) Deficiente calidad de las herramientas o insumos de obra. 
k) Insuficiente suministro de materiales. 
l) Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras. 
m) Falta de coordinación interinstitucional. 

 
Riesgos Imprevisibles 
 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza 
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. 
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Ahora bien, respecto a los riesgos previsibles, el Departamento de Antioquia los tipifica, 
estima y asigna como aparece a continuación: 
 

TIPIFICACIÓN 

ESTIMACION ASIGNACIÓN 

Probabilidad Impacto 
Contratista 

% 
Contratante 

% 

Variación de cantidades: 
1)  Son los efectos 
derivados del proceso 
constructivo, que 
incrementen o disminuyan 
las cantidades necesarias 
para la ejecución de las 
obras. 

MEDIA MEDIO-BAJO 100  

 Variación de cantidades:  
2)  Son los efectos 
derivados de los cambios 
en las condiciones técnicas  
que incrementen o 
disminuyan las cantidades 
necesarias para la 
ejecución de las obras. 

MEDIA MEDIO-BAJO  100 

Modificación de 
estudios, diseños y 
especificaciones 
técnicas: Ocurre cuando 
se presentan efectos 
originados por cambios o 
actualización de cálculos 
estructurales y/o 
estudios y/o diseños 
definitivos necesarios 
para la correcta 
ejecución y operación de 
las obras. 

BAJA BAJO  100 

Falta de idoneidad del 
personal: Ocurre 
cuando un trabajador o 
cualquier persona 
vinculada a la obra, no 
ejecuta sus actividades 
conforme a los procesos 
constructivos y 
especificaciones, 
poniendo en riesgo la 
estabilidad y oportuna 
entrega de las obras. 

MEDIA BAJA BAJO 100  
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TIPIFICACIÓN 

ESTIMACION ASIGNACIÓN 

Probabilidad Impacto 
Contratista 

% 
Contratante 

% 

Deficiente calidad del 
equipo utilizado: Son 
los efectos derivados de 
la falta de capacidad o 
eficiencia de los equipos 
utilizados para la 
ejecución de las obras, o 
la poca disponibilidad 
requerida para el 
cumplimiento del plazo 
contractual. 

MEDIA BAJA MEDIA -BAJO 100  

Atrasos en el programa 
de trabajo: Ocurre 
cuando se presentan 
inconsistencias en las 
secuencias o 
precedencias del 
programa, que puedan 
afectar la oportuna 
ejecución de las obras. 

BAJA BAJO 100  

Interferencia de redes 
de servicios públicos: 
Ocurre por la presencia 
de redes existentes, no 
consideradas dentro de 
la información previa 
suministrada por los 
operadores de las 
mismas, afectando el 
normal desarrollo de las 
obras. 

BAJA BAJO  100 

Riesgo financiero: Se 
deriva de los efectos 
provenientes de las 
variaciones de las tasas 
de interés, de cambio, 
devaluación real y otras 
variables del mercado, 
frente a las estimaciones 
iniciales del Contratista, 
que puedan afectar las 
utilidades esperadas o 
generar pérdidas. 

BAJA BAJO 100  
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TIPIFICACIÓN 

ESTIMACION ASIGNACIÓN 

Probabilidad Impacto 
Contratista 

% 
Contratante 

% 

Condiciones climáticas 
adversas: Ocurre en los 
eventos climáticos 
extremos o atípicos, 
certificados por la 
autoridad competente, 
que superan las 
expectativas del ciclo 
hidrológico normal, y que 
generan retrasos y 
sobrecostos en la 
ejecución del contrato. 

MEDIA BAJA ALTO 50 50 

Hurto de materiales y 
equipos: Se refiere a los 
efectos desfavorables o 
cualquier daño, perjuicio 
o pérdida de los bienes a 
cargo del Contratista, 
causados por terceros. 

BAJA 
MEDIO - 
BAJO 

100  

Deficiente calidad de 
las herramientas o 
insumos de obra: Son 
los efectos derivados del 
incumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas y características 
de los materiales, los 
insumos y demás 
elementos necesarios 
para la ejecución del 
contrato. 

BAJA 
MEDIO - 
BAJO 

100  

Insuficiente suministro 
de materiales: Son los 
efectos derivados de la 
inoportuna o insuficiente 
provisión de materiales, 
insumos y demás 
elementos necesarios 
para la ejecución del 
contrato. 

BAJA 
MEDIO - 
BAJO 

100  

Socioambiental: 
Explotación minera, 
ocupación de cauces e 
intervenciones forestales 
sin los debidos permisos 
de las autoridades 

MEDIA - 
ALTO 

ALTO 50 50 
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TIPIFICACIÓN 

ESTIMACION ASIGNACIÓN 

Probabilidad Impacto 
Contratista 

% 
Contratante 

% 

ambientales. 

Ambiental 
Faltas en el manejo 
socio-ambiental de las 
obras: Es la afectación a 
los residentes contiguos 
a las zonas de trabajo, 
relacionados con 
movilidad, ruido, 
disposición de residuos, 
etc. 

BAJA BAJO 100  

Falta de coordinación 
interinstitucional: 
Ocurre cuando hay 
concurrencia de 
gestiones ante diferentes 
entidades oficiales. 

BAJA BAJO  100 

La asignación, corresponde al valor porcentual del evento a presentarse que asume la 
parte. 
La estimación determina el grado de probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de 
cada uno de los riesgos; determinados en bajo, medio y alto según corresponda. 

 
Una vez revisada y ajustada la matriz de riesgos durante la audiencia convocada para tal 
efecto por la entidad, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia 
de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Secretaría de 
Infraestructura Física  no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
Contrato. 
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
 

MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES  
 
 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
 
(Fecha) 
 
 
 
Señores 
Departamento de Antioquia 
Secretaría de Infraestructura Física 
 
 
 
REFERENCIA: Licitación Pública Nro.____________ 
 
 
El (los) suscrito(s): _________________________________________________, de acuerdo 
con el pliego de condiciones, presento (amos) la siguiente propuesta para 
_____________________________________________________ (indicar el objeto de la 
licitación) y, en caso de que me (nos) sea aceptada por el Departamento de Antioquia, me 
(nos) comprometo (emos) a firmar el contrato correspondiente. 
 
Asimismo, declaro (amos): 
 

 Que conozco (cemos) la información general y demás documentos del pliego de 
condiciones y que acepto (amos) los requisitos allí contenidos. 

 

 Que he (mos) recibido las siguientes adendas a los documentos de la licitación 
_______________________________________________________ (indicar el número y 
la fecha de cada una) y que acepto (amos) su contenido. 

 

 Que he(mos) visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus características y de 
las condiciones que puedan afectar su ejecución. 

 

 Que aceptamos las correcciones a que haya lugar por parte de la Entidad a nuestra 
propuesta económica, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.  

 

 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse compromete sólo al (los) 
firmante(s) de esta carta. 

 

 Que ninguna persona distinta al (los) firmante(s) tiene interés comercial en esta propuesta 
ni en el contrato que de ella se derive. 

 

 Que no me (nos) hallo(amos) incurso(s) en causal alguna de inhabilidades o 
incompatibilidades señaladas en la Ley, y que no me (nos) encuentro (encontramos) en 
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 
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 Que no he(mos) sido objeto de sanciones, multas o declaratorias de incumplimiento  , 
mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los 
últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la licitación, o en su defecto, 
informo(amos) que he(mos) registrado incumplimiento con las siguientes entidades: 
_____________________________ (indicar el nombre de cada entidad). 

 

 Que si se me (nos) adjudica el contrato, me (nos) comprometo(emos) a constituir las 
garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para 
ello. 

 

 Que la presente propuesta consta de __________ (__) folios, debidamente numerados. 
 
Atentamente, 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Cédula No.: ___________________________________________ 
Matrícula No.: _______________________________ (anexar copia) 
NIT: _______________________________ (anexar copia) 
Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________ 
Celular: ___________________________________________ 
Fax: ___________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________ 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(firma del Proponente o de su representante legal) 

 
ABONO DE LA PROPUESTA: 
 
Si el Representante Legal del proponente no es profesional debidamente matriculado en las 
disciplinas requeridas en el Pliego de Condiciones para el abono de la propuesta, diligencie 
la siguiente nota: 
 
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la 
presente propuesta no es profesional en las disciplinas requeridas en el Pliego de 
Condiciones del presente proceso , yo, _______________________________, de Profesión 
__________________, con Matrícula No. __________________ y Cédula No. 
___________________, abono la presente propuesta”. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(firma de quien abona la propuesta) 
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MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO 
 
 
 
Señores 
Departamento de Antioquia 
Secretaría de Infraestructura Física  
 
 
 
REFERENCIA: Licitación Pública Nro.____________ 
 
 
Los suscritos, ___________________________ y __________________________, 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
_____________________________ y _____________________________, manifestamos 
que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la Licitación No. 
_______________, cuyo objeto es _________________________________, y por lo tanto, 
expresamos: 
 
1. El CONSORCIO _______________ (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ AL 

CONSORCIO), está integrado por: 
 
 NOMBRE PARTICIPACIÓN (*) 

 (%) 
 
 _________________________ ______________ 
 _________________________ ______________ 
 _________________________ ______________ 
 

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 
 
2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del 

contrato. 
 
3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y 

mancomunada. 
 
4. El representante del CONSORCIO es _________________________________, 

identificado con Cédula No. ______________, quien está expresamente facultado para 
firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar 
el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la 
ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. 

 
5. La sede del CONSORCIO es: 
 

Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________ 
Celular: ___________________________________________ 
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Fax: ___________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________ 

 
En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de __________ 
de ______. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(nombre y firma de la persona natural, o nombre y  firma del representante legal de la 

persona jurídica de cada uno para los integrantes del CONSORCIO) 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(nombre y firma del representante del CONSORCIO) 
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MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL 

 
 
 
Señores 
Departamento de Antioquia 
Secretaría de Infraestructura Física  
 
 
 
REFERENCIA: Licitación Pública Nro.____________ 
 
 
Los suscritos, ___________________________ y __________________________, 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
_________________________________ y __________________________________, 
manifestamos que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el 
proceso de licitación No. ____________, cuyo objeto es 
_________________________________, y por lo tanto, expresamos: 
 
1. La UNIÓN TEMPORAL _______________ (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ A LA 

UNIÓN TEMPORAL), está integrada por: 
 

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE COMPROMISO (2) 
 LA PARTICIPACIÓN EN LA (%) 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 
 
A. ____________ ____________________________ _______________ 
 
B. ____________ ____________________________ _______________ 
 
C. ____________ ____________________________ _______________ 
 
(1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes. 
(2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 

 
2. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución y liquidación del 

contrato. 
 
3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilimitada. 
 
4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es _______________________, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. ____________, quien está expresamente facultado para 
firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para 
firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la 
ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. 

 
5. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es: 
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Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________ 
Celular: ___________________________________________ 
Fax: ___________________________________________ 
 
Ciudad: ___________________________________________ 

 
En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de _____ de 
_______. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(nombre y firma de la persona natural, o nombre y  firma del representante legal de la 

persona jurídica para  cada uno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL) 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
(nombre y firma del representante de la UNIÓN TEMPORAL) 
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MINUTA DEL CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO    de 2012 
 
 

CONTRATANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CONTRATISTA:  

NIT.:  

OBJETO:  

VALOR: $ ____________   

PLAZO: _______________ (   ) MESES 

 
Entre los suscritos a saber, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor y vecino de esta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXXX, en su calidad de Secretario de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, facultado por los Decretos de 
Delegación números 0007 de enero de 2012 y actuando en representación del 
Departamento de Antioquia, de una parte que en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE, y de la otra, ________________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía ___________,  quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,, se ha 
convenido celebrar el presente contrato de obra derivado de la Licitación Pública ________ 
de 20xx (LIC -__ ), el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:  EL CONTRATISTA se compromete para con EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA a 
___________________________________________, de conformidad con las 
especificaciones establecidas en  el  pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA, y aceptada por EL DEPARTAMENTO, los cuales hacen parte integrante de 
este contrato.  
SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de 
________________________________ PESOS M.L. ($_______________) El presente 
contrato se celebra  conforme a los precios  pactados en el pliego de condiciones. 
TERCERA.- PLAZO DEL CONTRATO:  El plazo será de _____________ (___) meses, 
contados a partir de la fecha acordada en el acta de inicio, la cual se suscribirá dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
CUARTA.- ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA entregará al CONTRATISTA, a manera de anticipo, la suma 
de ______________PESOS M.L, ($______________), equivalente al ____________ (---%) 
del valor total del contrato, dentro de los XXXX (XX) días calendario siguientes, contados 
desde la fecha en que se radica en la Tesorería General del Departamento de Antioquia  la 
orden de pago debidamente diligenciada y soportada. Dicha suma será amortizada mediante 
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la deducción del porcentaje correspondiente al mencionado anticipo, en cada pago parcial 
hasta completar el cien por ciento (100%) de la suma anticipada.  
PARÁGRAFO 1.- Conforme al Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista deberá 
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente 
en la ejecución del contrato. 
 
La entidad fiduciaria deberá tener calificación AAA. 
El contrato de fiducia deberá contener las siguientes cláusulas:  
 

 El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física será el 
Beneficiario Residual, a quien se debe entregar las sumas que no hayan sido 
utilizadas en la ejecución del contrato de obra.  

 Será obligación de la fiduciaria entregar al Departamento de Antioquia las sumas 
provenientes de los rendimientos generados por los recursos durante la vigencia del 
fideicomiso. 

 El Departamento de Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física- auditará la 
destinación de los giros que la fiduciaria realice con los recursos fideicomitidos, 
mediante la autorización de tales giros por el Interventor del contrato. 

 El Departamento de Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física- estará autorizado 
expresamente para que en cualquier momento, solicite informes a la fiduciaria sobre 
la ejecución del contrato de fiducia. 

 En caso de terminación anticipada del contrato de fiducia o de obra, según el caso, el 
saldo depositado será reintegrado al Departamento de Antioquia. 

 Para establecer el plazo del contrato de fiducia, deberá tenerse en cuenta el 
cronograma de inversión del anticipo y en ningún caso podrá ser superior a la mitad 
del tiempo de ejecución del contrato. 

 El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el Contratista y por lo 
tanto, bajo ninguna circunstancia ni los recursos depositados ni los rendimientos que 
ellos produzcan podrán utilizarse para cubrir los gastos y/o costos de la comisión 
fiduciaria. 

 El Departamento de Antioquia –Secretaría de Infraestructura Física- en su calidad de 
beneficiario revisará que el contrato de fiducia reúna los requisitos mínimos aquí 
indicados. 

 

 El valor del anticipo será entregado a la entidad fiduciaria dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesorería del Departamento de 
Antioquia la orden de pago debidamente diligenciada y soportada y con copia del 
respectivo contrato de fiducia. 

 
El Interventor del contrato certificará el cumplimiento del presente numeral y la entrega de los 
rendimientos a la Tesorería del Departamento de Antioquia, antes de autorizar los pagos 
posteriores. 
 
Si el acta de inicio se suscribe dentro del trimestre, los rendimientos financieros 
correspondientes al trimestre que termine serán liquidados en el trimestre siguiente y de 
acuerdo a la programación establecida. 
 
PARÁGRAFO 2.- La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las 
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obligaciones contractuales, no se hallan supeditados, en ningún caso a la entrega del 
anticipo. 
QUINTA.- FORMA DE PAGO:  El Departamento de Antioquia pagará mensualmente el valor 
del contrato, por el sistema de precios unitarios no reajustables, previa presentación de las 
respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el 
visto bueno del Supervisor del Proyecto designado por la Gobernación de Antioquia -
Secretaría de Infraestructura Física 
EL CONTRATISTA se obliga a informar al Departamento de Antioquia, una cuenta bancaria 
(corriente o de ahorros), a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, los pagos que por cualquier concepto le efectúe el Departamento de 
Antioquia. 
PARÁGRAFO 1.- La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de 
cuentas, la hará el Departamento de Antioquia sujeto a la disponibilidad de recursos que 
presente la Subsecretaría de Tesorería. 
PARÁGRAFO 2.- Se podrán formular cuentas parciales por trabajos ejecutados y recibidos a 
satisfacción, sin que esto implique aceptación definitiva de los mismos por parte de EL 
DEPARTAMENTO. 
PARÁGRAFO 3.- Entiéndase por cuenta, la expedición de la correspondiente orden de pago 
con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita y firmada por el Interventor y 
EL CONTRATISTA. 
PARÁGRAFO 4.- En forma previa a la autorización de cada pago, el Contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación 
Familiar, etc.), cuando corresponda.  
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor 
total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la Secretaría de 
Infraestructura Física: 
 
a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el 

valor cancelado por concepto de los servicios prestados. 
 

b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le 
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por 
todo concepto con él. 
 

c) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 
 
d) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de la entidad prestadora 

y/o operadora de los servicios públicos de cada Municipio en coordinación con la  
Gerencia de Servicios Públicos de la Secretaría, de las redes de servicios públicos 
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

  

 Planos actualizados de construcción (Incluye planos de todos los sistemas 
construidos). 

 Referenciación de las redes. 

 Póliza de estabilidad de las redes de servicios públicos a entregar. 

 Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos. 
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e) Acta de liquidación del contrato de obra. 
f) El recibo por parte de la Interventoría y entrega al Departamento de Antioquia de los 

planos actualizados de construcción, planos record, en medio digital.  
g) El recibo por parte de la Interventoría y entrega al Departamento de Antioquia de los 

planos actualizados de construcción, en medio digital.  
h) Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones  

requeridas de conformidad con las Resoluciones ambientales aplicadas  en la 
ejecución de la obra que desarrollan, este deberá contener además un registro 
fotográfico y planos record tanto de paisajismo como de ocupación de cauce.  

SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entenderá 
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecución sólo podrá 
iniciarse cuando la Oficina Jurídica del Departamento de Antioquia -Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia haya aprobado la garantía única y se 
suscriba el acta de iniciación.  
PARÁGRAFO.- Una vez entregado el contrato para su suscripción, EL CONTRATISTA 
cuenta con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para legalizarlo. 
SÉPTIMA.- INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS: En caso de mora en los pagos, EL 
DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA  el interés correspondiente conforme al 
artículo 8.1.1. del Decreto 734 de 2012. 
OCTAVA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los gastos que demande la legalización del 
presente contrato correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para EL 
DEPARTAMENTO el cumplimiento del mismo, serán con cargo a la siguiente imputación 
soportada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número _____________ de 2008, 
expedido por la Secretaría de Hacienda, el cual hace parte integrante del presente contrato: 
NOVENA.- EFECTOS CONTABLES: Para efectos contables y tributarios el ciento por ciento 
(100%) del valor de este contrato corresponde a gastos. 
DÉCIMA.- PAGO DE APORTES:  De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la 
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, el CONTRATISTA será responsable de sus 
obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje, a favor de sus empleados,  cuando a ello haya lugar, para 
lo cual deberá allegar al Departamento de Antioquia mensualmente y a partir del inicio de la 
ejecución del objeto contractual, la certificación de los pagos realizados por estos conceptos. 
En el evento de no haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes, el 
Departamento deberá aviso al Ministerio de Protección Social y la Superintendencia Nacional 
de Salud para que tomen las medidas correspondientes. EL DEPARTAMENTO a través del 
Interventor de este contrato dejará constancia mes a mes del cumplimiento de las 
obligaciones por parte del Contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El 
funcionario que, sin justa causa, no verifique el cumplimiento de este requisito, incurrirá en 
causal de mala conducta, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para poder ejercer 
el derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas de 
compensación, el empleador se debe encontrar al día con los sistemas de salud y 
pensiones. 
UNDÉCIMA.- EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL 
El contratista constituirá, a favor del Departamento de Antioquia, como mecanismo de 
cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o 
contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por el Decreto 734 de 2012, a saber: 
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(1) Pólizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantía, (3) Garantía bancaria a primer 
requerimiento; (4) Endoso en garantía de títulos valores y (5) Depósito de dinero en garantía, 
con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, así: 

 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Cubre al Departamento de 
Antioquia por los perjuicios sufridos con ocasión de:  i)  La no inversión, ii) El uso 
indebido y iii) La apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros 
o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato, 
y que deberá constituirse por el equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el 
contratista reciba a titulo de anticipo, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. 

 El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. 

 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL: 
Cubrirá al Departamento de Antioquia por los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista garantizado. 
Este amparo comprende además, el pago de las MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) 
meses más. 

 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Cubrirá al Departamento de Antioquia por los perjuicios que se le 
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la 
ejecución del contrato amparado, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 

 CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: En una cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir 
del recibo a satisfacción por parte del Departamento de Antioquia. 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smmlv), con una vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato. 
Si el Departamento de Antioquia ha autorizado previamente la subcontratación, en la 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente 
los perjuicios derivados de los daños que aquellos puedan causar a terceros con ocasión 
de la ejecución de los contratos, o en su defecto, deberán acreditar que el subcontratista 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo 
objeto. 

 
Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones 
específicas para cada una de ellas, previstos en el Decreto 734 de 2012. 
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la 
garantía única para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses más, de 
conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el interventor 
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deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de 
ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, 
los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá 
asumirlos el contratista. 
Será obligación del contratista mantener libre al Departamento de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, en los términos previstos en el artículo 5.1.6. del Decreto 
734 de 2012 

 
PARÁGRAFO 1°.- Restablecimiento o ampliación de la garantía: El Contratista está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducida por razones 
de las reclamaciones efectuadas por el Departamento. En cualquier evento en que se 
aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el Contratista deberá 
ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. 
PARAGRAFO 2o: En la Garantía Única, se dejará expresa la siguiente constancia: En el 
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la 
garantía única para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por veinticuatro (24) meses más, 
de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el Interventor 
deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista 
de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía 
PARAGRAFO 3O: Es obligación del Contratista asumir los gastos que se deriven tanto de la 
constitución de la Garantía Única, como de la ampliación de la vigencia de la misma. 
DUODÉCIMA – INDEMNIDAD: Será obligación del Contratista, mantener libre al 
Departamento de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes 
DÉCIMA TERCERA.- MULTAS: Contractualmente, se pactan las siguientes causales de 
multa: 
 
a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a  la legalización 

del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus 
riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de 
mora. 

b) Por mora o incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios 
para el inicio del contrato el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día 
de mora. 

c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor 
y/o en plazo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, 
cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 
los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el uno por mil (1‰) del valor total 
del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del 
mismo. 

e) Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al 
Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin 
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las 
órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero 
punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden 
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por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del 
mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Departamento de Antioquia, 
establecidas en la ley. 

g) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las 
órdenes de la Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del 
contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de 
la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el 
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás 
atribuciones del Departamento de Antioquia, establecidas en la ley. 

h) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los 
grupos de obra o grandes partidas de pago, según el programa de trabajo e inversiones 
presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría, el dos por ciento (2%) del 
valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su 
terminación a satisfacción del Departamento. 

i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 
Residente o demás personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa 
autorización de la Interventoría, por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 
(2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta 
obligación. 

j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos,  
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor 
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

k) Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la 
señalización preventiva durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del 
contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 

l) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Departamento de 
Antioquia, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al 
Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. 

m) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, o el no 
retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el 
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

n) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad 
industrial e higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada día de 
mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total 
del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 

o) Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las 
demás sanciones a las que haya lugar. 

p) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del 
contrato. 

q) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el 
efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor 
total del contrato. En este caso, el Departamento entenderá que el Contratista no tiene 
voluntad para la liquidación de mutuo acuerdo y procederá a la liquidación unilateral. 
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r) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la 
información y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto 
tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor total del mismo. 

s) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por 
mil (1‰) del valor total del contrato. 

t) Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, 
con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por mil (1‰) del valor del 
contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de 
Protección Social. 

El Departamento de Antioquia –Secretaría de Infraestructura Física-, aplicará 
sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones mientras persista el incumplimiento.  
DÉCIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: Para la imposición 
de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, se dará aplicación al contenido de los 
artículos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 86 de la 1474 de 2011. 
DÉCIMA QUINTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad 
o de incumplimiento, el Departamento hará efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual 
tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como pago 
parcial de los perjuicios causados al Departamento de Antioquia -Secretaría de 
Infraestructura Física sin perjuicio de las demás reclamaciones sanciones a que haya lugar. 
El CONTRATISTA autoriza al Departamento para descontar el valor de la cláusula penal 
pecuniaria de cualquier suma que éste último le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento pactada. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la 
dependencia encargada en el Departamento. 
DÉCIMA SEXTA.- INTERVENTORÍA:  el Departamento de Antioquia -Secretaría de 
Infraestructura Física, designará un Interventor quien supervisará la ejecución de las 
obligaciones por parte del CONTRATISTA, deberá velar por el estricto cumplimiento del 
objeto contratado y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa y financiera del 
contrato. 
DÉCIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
Decreto Ley 019  de 2012 sus decretos reglamentarios y en las demás normas 
concordantes. La contravención a lo anterior da lugar a las sanciones de la Ley.  
DÉCIMA OCTAVA.- NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMÁS 
DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se rige íntegramente por las 
previsiones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario 734 de 2012 y 
demás normas concordantes. 
DÉCIMO NOVENA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: En materia 
de cesión del contrato, de cláusulas excepcionales al derecho común sobre Terminación, 
Interpretación y Modificación Unilaterales, de Sometimiento a las Leyes Nacionales y 
Caducidad, el presente contrato se regirá íntegramente por las previsiones de la Ley 80 de 
1993 y sus Decretos Reglamentarios y las normas que la adicionen, modifiquen o 
complementen. 
VIGÉSIMA.- CESIÓN DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesión del presente contrato, 
salvo autorización directa del Secretario de Infraestructura Física, para lo cual, una vez 
obtenida ésta, deberán realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a las 
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garantías otorgadas. De comprobarse la cesión sin la previa autorización se declarará el 
incumplimiento del Contrato. 
VIGÉSIMA PRIMERA.- REPERCUSIONES LABORALES:  El CONTRATISTA declara que se 
obliga a título de Contratista independiente y EL DEPARTAMENTO, en consecuencia, no 
adquiere con él ni con las personas que ocupen ningún vínculo de carácter laboral, 
administrativo, etc. 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo 
con EL DEPARTAMENTO.  Adicionalmente, autoriza para que en la Tesorería General del 
Departamento de Antioquia, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y 
siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y EL 
DEPARTAMENTO, hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora 
por cualquier concepto.   
VIGÉSIMA TERCERA.- ESTAMPILLAS (las estipuladas en el pliego de condiciones). 
VIGÉSIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se hará 
de común acuerdo entre el Contratista y EL DEPARTAMENTO, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará 
constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
Si es del caso, para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de las 
garantías exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato. 
Si el Contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma, el Departamento de Antioquia -Secretaría de Infraestructura 
Física, lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de 
los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007 y el Artículo 44, Literal d) de la Ley 446 de 1998, que modificó el Artículo 136 
del Código Contencioso Administrativo. 
Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podrá  
efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los 
términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en 
el Artículo 136 del C. C. A. 
VIGÉSIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se 
entienden incorporados al presente contrato: a) Resolución de Apertura b) El pliego de 
condiciones. c) El compromiso presupuestal, d) La propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA, e) Acta del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del 
Departamento de Antioquia N° ____ del ____ de ______ de 2012,  f) Acta del Comité Interno 
de Contratación del Departamento de Antioquia N° ____ del ____ de ______ de 2012, g) 
Resolución de Adjudicación h) constancia de pago de publicación del contrato y h) garantías. 
 
Para constancia se expide en la ciudad de Medellín, el día ------- del mes de ----------- del año 
2012. 
 

 
Secretario de Infraestructura Física 

 
Representante legal /Contratista 

 
 
 

 


