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CONTRATO 2012CFPS045
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

E.S E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

GIOVANNI ANDRES AGUDELOQ PATINO

Prestar los servicios de apoyo al proceso de Gestion Humana de la ESE]
Hospital Mental de Antioquia.

10 de enero de 2012

09 de enero de 2013

12 meses

Entre los suscritos a saber MARISOL GIRALDO RAMIREZ, con cédula de ciudadania nimero 43.679.403 de
Belo en Calidad de Subgerente Financiera y Administrativa, facultada para contratar segin ia resolucion
intema N° 0293 del 10 de Diciembre de 2008, obrando por lo ianto en nombre de ia EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, quien en adelante se denominard LA ENTIDAD
CONTRATANTE y ef sefior GIOVANNI ANDRES AGUDELO PATING, identificado con cédula 98.642.284, de
profesion Ingeniero de Calidad y Productividad, quien obra en su propic nombre y se denominard EL
CONTRATISTA, conviener celebrar el presente Contrato previas las siguieniss CONSIDERACIONES: 1)
Que la E.S.E. HOMO es una entidad publica descentralizada por la prestacion del servicio fundamental de
Salud Mental, def orden departamental, creada medianie la Ordenanza 12 de 1970 y fransformada mediante
la Ordenanza 17 de 1994, con NIT 890.905.166-8. 2) Que al Gerente en coordinacion con el equipo directivo
de la E.S.E. HOMC le commesponde como funcion el dirigir k2 empresa manteniendo ka unidad de intereses en
tomo a la misidn y objetivos de la misma, realizando la gestion necesaria para lograr el desarolio de la
entidad de acuerdo a los planes y programas previstos, de conformidad con lo previsto en el articulo 14 del
Decretc 1876 de 1984 en concordancia con el articulo Cuarto del Decreto 139 de 1996 y articulo 10° de la
Ordenanza 17 de 1994. 3) Que segin comunicacion suscrita por la Asesora Juridica y de Gestidon Humana de
esia enfidad, es necesario contratar un profesional para apoyar la Oficina Juridica y de Gestion Humana en
todo lo refacionado con el proceso de Gestion Humana, especificamente o concemiente a Brigada de
Emergencia, capacitacion, bienestar laboral, Evaluacion de desempefio, Clima organizacional, salud
ocupacional, recobro de incapacidades e interveniorias extemas a los contratos celebrados por ka ESE HOMO
inherentes a la oficina de Gestion Humana. 4) Que para la prestacion def servicio referenciado presento hoja
de vida y propuesta el sefior GIOVANN! ANDRES AGUDELO PATINO, profesional en Ingenieria de
Productividad y Calidad, con ampha trayectoria en todo ko relacionado con e manejo de los riesgos
profesionales, brigada de emergencia, salud ocupacional y medicion del ciima laboral. Dicho contrato hacs
parte a la 3 Area Estratégica, denominada Desarrollo del Talento Humano, codigo Proyecto 3.1.5-2012
Fortalecer acciones de Capacitacion, Bienestar e incentivos al personal. 5) Que ia Subgerenis
Financiera y Administrativa se encuentra plenamente facultada para contratar de conformidad en la resolucion
j N* 0293 del 10 de diciemive de 2008, designada por el Gerente de ia Empresa Social del Estado

Mental de Antioquia. 6) Que de conformidad con kb previsto en la Ley 100 de 1983, como legistacion
especial aplicable a la naturaleza de la Entidad, el presente Contrato se regulard en general por las
disposiciones def régimen privado (Codigos Civil y Comercial) y por las CLAUSULAS que a confinuacion se
expresan: CLAUSULA PRIMERA. Objeto: E! contratista se compromete a Prestar los servicios de apoyo al
proceso de Gestién Humena de la ESE Hospital Mental de Antioquia y demés obligaciones estipuladas en la
Propussta la cual hace parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA. Valor y forma de pago:
£l presente contraio tiene un valor CUARENTA MILLONES CERO ONCE MIL CERO VEINTISEIS PESOS
ML ($40.011.026), pagaderos en cuotas mensuales de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y
NUEVE NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($3°419.955), los cuales se cancelaran dentro de los
cinco {05) primeros dias previa la entrega de los siguientes documentos: presentacion de Ja cuenta de cobro
respectiva, relaciin de las actividades ejecutadas, informe de interventoria, pago de salud y pensiones sobre
el 40% del valor mensual del contrato. CLAUSULA TERCERA. Duracion: La vigencia del presente contrat
serh de 12 meses contados a partir del 10 de enero de 2012 hasta el 09 de enero de 2013, asi mismo, no
serd posible fa prioga o renovacion automética del contrato. CLAUSULA CUARTA: Apropiacién
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Prégupiiestai; .2 = 8 =TWZD, arudaz convatante, aterdera e pags de este GONWralo CON cargo & rubic
presupuestat  1010200-1(Remuneracion Servicios Técnicos) de conformidad con el Certiicado de
Disponibilidad No. 83 y Registro Presupuestal No. 83, ambos del 01 de enero de 2012, expedidos por l2
Profesional Universitaria (Contadora). CLAUSULA QUINTA. Obligaciones del Contratista: En desarrollo del
presente contrato se constituyen las principales obligaciones para e! Contratista las actividades relacionadas
con &l objeto del mismo, y las descritas por el contratista en la propuesta, tales como: A) Apoyar ef proceso de
Gestion Humana, especficamenie lo relacionado con Brigada de Emergencia, capacitacion, bienestar laboral,
Evalsacion de desempeiio, Clima organizacional, salud ocupacional y recobro de incapacidades. B) Adetantar
todas las acciones necesarias y peftinenies para el recobro de las incapacidades a las respectivas EPS y
ARP, esto con el fin de sanear esos pagos. C) Brindar de manera permanente apoyo en los procedimientos
de Brigada de Emergencia, capacitacion, bienestar laboral, Evaluacion de desempefio, Clima organizacional y
recobro de incapacidades. D) Verificar con el acompafiamiento de la Asesora Externa para el Fortalecimiento
de la Garantia de la Calidad que el Proceso de Gestion Humana cumpla con las normas de Habilitacion y del
Sistema de gestion de la calidad def Hospital Mental de Antioquia E) Entregar a la interventora de manera
mensual una refacién detakiada de las actividades ejecutadas y ajustar lo pertinente segin indicaciones de la
interventoria del contrato. F) Entregar en medio fisico y en magnético, de acuerdo con el objeto y obligaciones
pactadas, los docurmentos que soporten el andlisis de los pagos de las incapacidades mayores a 3 dias y que
le corresponde asumir a la EPS donde esta vinculado el funcionario y a la ARP cuando fue accidente de
trabajo. G) Realizar las interventorias extemas a los contratos celebrados por ka ESE HOMO que le sean
delegadas por la Asesora juridica y de Gestibn Humana. H) Hacer uso correcto y racional de la ormacion
ylo recursos de toda clase, que el contratanie ponga a su disposicion para el cumplimiento de las actividades
objeto ded contrato. f) En general, poner a disposicion de la institucion todos los conocimientos, experiencia y
cuidado que requiere la prestacion de los servicios en la labor encomendada. I) Enfregar el soporte del pago a
Salud y Pensiones. PARAGRAFO: El contratista manifiesta voluntariamente que NO desea afitiarse al
Sistema de Riesgos Profesionales, segtin ef articulo 3, inciso 2 del decreto 2800 de 2003. F) Las demis
actividades propias, anexas o complementarias del objeto contractual. CLAUSULA SEXTA.
Obligaciones de la E.S.E. HOMO: La entidad piblica contratante queda obligada a: 1) Pagar el monto de los
honararios estipulados en la Clausula Segunda, lo cual se haré mes vencido y, previa presentacion de cuenta
de cobro por parte del contraista; sin perjuicio de Jos descuentos que por pago de Retencidn en la Fuente o
demas conceplos haya lugar conforme a la ley. 2) Facifitar al CONTRATISTA ios recursos, medios,
informacion y acceso a los diferentes servicios para la debida ejecucion de sus obligaciones y desarrolio del
objeto del presente Contrato. 3) Efectuar la interventoria respecio a la ejecucion del contrado, fo que se hard
por conducto de la Jefe de Oficina Asesora Juridica. 4) Los gastos de papeleria y costos de transporte a
lugares por fuera del Arsa Metropolitana, que requiera el Contratista en ejercicio del desamollo def objeto de!
contrato serén asumidos por ef Contratante. CLAUSULA SEPTIMA. Garantias: EL CONTRATISTA prestars,
a favor de la E.SE. Hospital Mental de Antioquia, garantia tnica que avalard el cumplimiento de las
obfigaciones surgidas del contrato, mediante la cual se garantizarh los siguientes riesgos, en ia cuantia y
términos que a continuacién se indican, entregandola en la Oficina Juridica para efecios de su aprobacion. 1.
Cumplimiento del Contrato. Que permita a la entidad ef amparo de los perjuicios que se ke ocasionen con el
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parle del proponente favorecido, su cuantia serd
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de! contrato y su vigencia serd igual al plazo ded contrato y
cuatro {4) meses més. Pardgrafo: El hecho de no fijar garantias en el contrato, no kbera al contratista de la
obligation de prestarlas, en la cuantia y tbrminos sefialados en el prosente contrato. Si ef contratista se
negare a constituirias o a modificarias, si fuere el caso, La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia podra declarar
la caducidad del contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse
indemnizacién alguna. CLAUSULA OCTAVA. Inhabllidedes E Incompatibilidades: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del framento que se enfiende prestado con la fitma de este documents, que no
inciime en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la Ley.
CLAUSULA NOVENA. Repercusiones Laborales: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
MENTAL DE ANTIOQUIA, no adquiere obligaciones de orden prestacional con ef Contratista, por no constituir
este conirato, relacién juridica de tipo laboral. CLAUUSULA DECIMA. Cesitn y Subcontratacién: E!
CONTRATISTA no podra ceder e! contrato, ni subcontratar el servicio a suministra con persona alguna natural
o juridica, sin aulorizacion previa de la E.S.E HOMO. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cliusula Penal:
Segin ko estipulado en el arficulo 1592 del Cidigo Civl, la entidad Contratante para asegurar ef cumplimiento
de [a obligacion contractual fija una clausula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contralo,
que se hara efectiva directamente por la E.S.E. HOMO en caso de declaratoria de caducided o de
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incumplimienio comprobado de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA y deducible de los
eventuales saldos a favor de éste. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Condicion Resolutoria Tacita: De
conformidad con lo consagrado en el articulo 1546 del Codigo Civil en caso de demostrarse objelivaments
que el contratista dejo de cumplir o pactado, &l contratante puede pedir la resohxcion o ef ‘cumplimiento del
confraio con indemnizacion de perjuicios los cuales sevan tazados con base en los lineamientos legales
exisientes. CLAUSULA DECIMA TERCERA. interventoria: La inlerventoria del presenie coniralo serd
efectuada por la Asesora Juridica y de Gestion Humans de la entidad contratante. CLAUSULA DECIMA
CUARTA. Anexos del contrato: El presente coniralo se perfecciona con s suscripcion y para todos sus
efectos hara parte integral del mismo los siguientes documentos: a) Cerificado de Disponibilidad y Registro
Presupuestal emitido por la Profesional Universitaria (Contadora) b) Certificado de no aparecer en ef Boletin
de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Nacion. Paragrafo Primero: Se consultd
con el nimero de cedula def contratista en el boletin en la pagina Web de la Contraloria General:
www.contraloriagen.gov.co, de conformidad con lo establecido en ¢l decreto 610 de 2000 en su articulo 60,
inciso 3° que reza “los representantes legales, asi como los nominadores y demas funcionarios competanies,
deberan abstenerse de nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en
el boletin de responsabies. Para cumplir con esta obligacin, en el evento de no condar con esta publicacion,
los servidores publicos consultaran a la Contraloria General de la Repiiblica sobre Ia inclusitn de los fituros
funcionarios y contratistas®. ¢) Copia del DAS, (Pasado Judicial). d) Certificado de antecedentes disciplinarios,
e) Cedula de ciudadana y libreta miiitar, f) Fotocopia del RUT (Registro Unico Tributario). g) Constancia de
pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones. h) Propuesta. i) certificados de estidio del
contratista. j) Poliza. K) Certificado de publicacion en la Gaceta Departamental. rafo: Los gastos
generados para el perfeccionamiento del contrato correrdn por cuenta del contratista. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. Liquidacion: La liquidacion del contrato se hara de comin acuerdo por las partes segin la
legislacion vigente, dentro de los (4) meses siguientes a su finalizacion. En el acta de liquidacién constaran
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas durante la ejecucion del contrato. Si el contratista no se presenta a la liquidacion, no allega los
documentos requeridos, o las partes no flegan a acuerdos sobre el confenido de la liquidacion, esta serd
practicada unilateralmente por la ESE HOMO y se adoptara por resolucién motivada. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. El contratista previo a los pagos debe aportar copia de los pagos al Sistema General de Seguridad
Social en salud, CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. Domicilio. Para todos los efectos pertinentes del prosente
conirato se fija como domicilio el municipio de Bello

Para constancia se firma el presente documento por los que en efla intervinieron, en sefial de conformidad y
aprobacion, en el Municipio de Bello, a los

N° 160029 1 Vez

n

Confratante
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Resolucion Numero - de 20

7
a0y ) 23 DIC 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE'A UNOS DIGNATARIOS

EL GERENTE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, en uso de

atribuciones legales y en especial por el Decreto 1529 de 1990 Articulo 6° y el Decreto 1682 del
10 de jutio de 2008 emanado por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y,

CONSIDERANDO

1. Que el CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CORREGIMIENTO SUR, cuya sigla es
CLUFUTSUR, con domicilio en el municipio de Rionegro, en Asamblea Universal |o que
consta en el acta de noviembre 21 de 2010 y en reunion del Organo de Administracién lo que
consta en el Acta N°. 001 de diciembre 10 de 2011, eligieron miembros del érganc de
administracion, control, disciplina y distribuyeron los cargos de acuerdo a los estatutos

2. Que el sefior FABIAN ANDRES PUERTA BOTERO, en su calidad de presidente, solicita la
inscripcion como representante legal y la de los demas dignatarios.

RESUELVE

ARTICULO UNICO: Inscribir en el libro respectivo el nombre del sefor FABIAN ANDRES
PUERTA BOTERQ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 15447.722, como
Representante Legal, en su calidad de Presidente de la entidad denominada CLLUB DEPORTIVO
DE FUTBOL CORREGIMIENTO SUR, cuya sigla es CLUFUTSUR, con domicilic en el Municipio
de Rionegro.

CESAR AUGUSTO GARCIA GUTIERREZ Secretario, C.C. N°. 15.440.369
WILMAR ARLEY RIOS CASTRO Tesorero, C.C. N°. 15439.238
VIVIANA MARIA VARGAS GALLO Revisor Fiscal, T.P. 132800-T
JHON JAIRO AGUDELO CASTRO Comision Disciplinaria, C.C. N°. 15435377
JUAN DIEGO PAZ BOTERO Comision Disciplinaria, C.C. N°. 15.443,736
YEISON JAVIER MONTOYA MARIN Comision Disciplinaria, C.C. N°. 15.448.185

Los citados ejerceran sus funciones para completar el periodo estatutario de cuatro afios,
contados a partir del 27 de febrero de 2009, segun los estatutos.

Publiquese la presente resolucion en la Gaceta Departamental o en un Diario de amplia
circulacién en el departamento a costa de los interesados. Cumplido este requisito surte sus

efectos legales. N° 160030 1 Vez

.

JULIO REGBERTO GOMEZ GAITAN
Gerente
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Neaniucion Mimero a7 2 9 DIC 2[”
‘ 01600 '

POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBEN UNOS DIGNATARIOS

EL GERENTE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, en uso de

atribuciones legales y en especial por el Decreto 1682 del 10 de julio de 2008 emanado por la
GOBERNACION DE ANTIOQUIA y,

CONSIDERANDO

1. Que la LIGA DE SQOFTBOL DE ANTIOQUIA, cuya sigla es Liséftbol-Antioquia con domicilio en
el municipio de Medellin, en Asamblea Extracrdinaria lo que consta en el acta de noviembre 10
de 2011 y reunién del Organo de Administracion lo que consta en el acta N°. 01 del 15 de
noviembre de 2011, eligid miembros del Organc de Administracion y distribuyd sus cargos de
acuerdo a los estatutos.

2. Que la asamblea extraordinaria fue citada por la sefiora LUZ MARINA MORA VELEZ, Revisora
Fiscal en la resolucion N°, 01 del 26 de octubre del 2011; en la resolucion 02 del 26 de octubre
de 2011 se informaron ios clubes afiliados a la liga, se le pone al final como fecha el 26 de
mayo y en la resclucion 03 del 27 de octubre del 2011 se aclara la fecha de la resolucidon 02
del 26 de octubre de 2011,

3. Que el sefior BENICIO ALBERTO MARIN PEREZ en su calidad de Presidente, solicita su
inscripcion como Representante Legal y la de los demas dignatarios.

RESUELVE

ARTICULO UNICO: inscribir en el libro respectivo los nombre del sefior BENICIO ALBERTO
MARIN PEREZ, identificado con la cedula de ciudadania N°. 71.601.911, como Representante
Legal en su calidad de Presidente de la entidad denominada LIGA DE SOFTBOL DE
ANTIOQUIA, cuya sigla es Liséftbol-Antioquia con domicilio en el Municipio de Medellin y fa de los
demas dignatarios:

SANTIAGO MARTINEZ MENDOZA Vicepresidente, C.C. N° 9308619
PIEDAD ELENA MARTINEZ GIRALDO Secretaria, C.C. N° 42865877
CESAR AUGUSTO ESCOBAR GUTIERREZ Tesorero, C.C. N° 70.114.418
EZER HERNANDEZ MARTINEZ Vocat, C.C. N° 98688.757

Los citados ejerceran sus funciones para completar el periodo estatutario de cuatro afos,
contados a partir del 1 de abril de 2.010, seg0n los estatutos.

P_ublr'quese la presente resolucion en la Gaceta Departamental o en un Diario de amplia
circulacion en el departamento a costa de los interesados. Cumplido este requisito surte sus

efectos legales,
N° 160031 1 Vez

JULIO ROBERTO GOMEZ GAITAN
Gerente
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CONTRATO DE SUMINISTRO 2012CFSM049

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
ELECTROMATERIALES TORO S.A.S. :
Suministro de efementos de Ferreteria y Construccion para la ESSE Hospital;
Mental de Antioquia. i
10 de enero de 2012

. |31 de diciembre de 2012

11 meses y 22 dias
|982'845.731

Entre los suscritos a saber MARISOL GIRALDO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadania nimero
43.679.403 expedida en Beflo, en su calidad de Subgerenta Financiera y Administrativa, facultada para contratar
segun la resolucion interna N° 0293 del 10 de diciembre de 2008, obrando por lo tanto en nombre y
Representacion de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, “E.S.E. HOMO”,
entidad publica con NIT 890.905.166-8, de una parte quien para efectos del presente contrato se denominara LA
ENTIDAD CONTRATANTE y el sefior OVIDIO DE JESUS TORO RAMIREZ identificado con la cédula de
ciudadania No. 13.223.249, mayor de edad, quien obra en nombre y representacion de ELECTROMATERIALES
TORO S.A.S. NIT. 800.011.072-1, quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA,
se conviene celebrar el presente contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que la E.S.E. HOMO
es una entidad pablica descentralizada por la prestacion del servicio fundamental de Salud Mental, del orden
departamental, creada mediante la Ordenanza 12 de 1970 y transformada mediante la Ordenanza 17 de 1994,
con NIT 890.905.166-8. 2) Que al Gerente en coordinacién con el equipo directivo de la E.S.E. HOMO le
corresponde como funcién el dirigir la empresa manteniendo fa unidad de intereses en tormno a la misién y
objetivos de la misma, realizando la gestién necesaria para lograr el desarrollo de la entidad de acuerdo a los
planes y programas previstos, de conformidad con lo previsto en el articulo 14 del Decreto 1876 de 1994 en
concordancia con el articulo Cuarto del Decreto 139 de 1996 y articulo 10° de la Ordenanza 17 de 1994. 3) Que
la Auxiliar Administrativo (Almacén) de esta Institucion por medio del comunicado intemo N° 002677 del 29 de
noviembre de 2011 justifico y solicito fa contratacion de Suministro de Elementos de Ferreteria y Construccion
que sean requeridos por la ESE Hospital Mental de Antioquia. 4) Que en aras de acatar los lineamientos del
Estatuto Intemo de Contratacién, adoptado por medio del Acuerdo N° 001 del 06 de junio de 2002, se solicitaron
varias propuestas para la prestacion del mencionado servicio las siguientes empresas: ELECTROMATERIALES
TORQ SAS, FERRETERIA LOS PALACIOS, DEPOSITO SANTANDER, y solo presenta propuesta la empresa
ELECTROMATERIALES TORO, por lo que en reunid del Comité de Compras y Contratacién de esta entidad
celebrada el 26 de diciembre de 2011 le adjudico a la empresa ELECTROMATERIALES TORO 8.A.S. Dicho
contrato hace parte de la 4 Area Estratégica “Desarrollo del ambiente fisico”, Cod- Proyecto 4.1.1-2012
“Mejoramiento de la planta fisica”. 5) Que la Subgerente Financiera y Administrativa se encuentra plenamente
facuttada para contratar de conformidad en la resolucion interna N° 0293 del 10 de diciembre de 2008, signada
por el Gerente de la Empresa Social de} Estado Hospital Mental de Antioquia. 6) Que la Ley 100 de 1993 en su
articulo 195 (régimen juridico de las Empresas Sociales del Estado) ratificado por el Decreto 1876 de 1994,
establece que en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se regiran por el derecho privado (Codigo
Civil y Codigo de Comercio), 7) Que este contrato se regird por las CLAUSULAS que a continuacién se
- expresan. PRIMERA. Objeto: El Contratista se obliga para con la ESE'HOMO, al suministro de elementos de
Ferreteria y de Construccidn y demas que sean acordes al objeto del contrato y sean requeridos por la Institucién
de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista. Pardgrafo: El Contratista hara entregas parciales a la
ESE HOMO de acuerdo a los requerimientos dados por la Entidad. SEGUNDA. Valor: E! valor total del presente
contrato asciende a la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCC MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L. ($82°845.731). TERCERA. Forma de Pago: La E.S.E. HOMQ
pagara el costo del suministro de los servicios prestados por mes vencido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la presentacion de la factura en la cual se detalle el producto entregado y el correspondiente valor
del mismo; informe de Interventoria donde manifieste que recibié a satisfaccion el producto del objeto contractual
con el Certificado de Autorizacion de pago; Certificacion expedida por la representante legal donde conste que la
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empresa contratista esta al dia con el pago Salud, Pensiones, ARP y P.a'raﬁscales del_p_grsonat utlllzgdo en la
:}:gucibn de este contrato; esto en sefial de auditoria de calidad del servicio y como revision de las obligaciones
contractuaies. CUARTA. Apropiacién Presupuestal: La E.S.E. HOMO, entidad contratante, atendera el pago de
este contrato, con cargo al rubro presupuestal 2020102-2 (Materiales)de conformidad con el Certificado de
Disponibiidad N° 30 y Registro Presupuestal N° 30, ambos del 01 de enero de 2012, expedidos por la Profesional
Universitaria (Contadora). QUINTA. Plazo de Ejecucién y Vigencia del Contrato: El plazo para la ejecucion del
presente contrato es de 11 meses y 22 dias contados a partir del 10 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.
SEXTA. Suspension y Prorroga: Ei plazo del presente contrato sélo podra suspenderse por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito y su prorroga serd posible de comun acuerdo entre las partes, debiendo soficitarse la
ampliacion de las garantias, por el término que se requiera para agotar un nuevo proceso de seleccion del
contratista. SEPTIMA. Obligaciones dei Contratista: En el desamollo del objeto del presente contrato
constituyen las principales obligaciones para el Contratista las actividades relacionadas con el objeto del mismo y
que permitan cubrir todos los requerimientos, tales como: 1) Entregar los elementos de ferreteria y de
constriccion, en las cantidades, especificaciones, presentacion y fechas establecidas por la E.S.E. HOMO.
Paragrafo: Los gastos incurridos en la entrega de los mismos seran por cuenta del CONTRATISTA. 2) Los
embalajes deberan estar debidamente marcados. Igualmente la factura debe estar faciimente identificable para
permitir la rapida recepcion de la misma. 3) Responder oportunamente a los requerimientos que sobre falencia en
el suministro, haga la entidad publica contratante. 4) Observar las nommas y procedimientos que la entidad
contratante tenga establecidas para cada area respecto de la ejecucion de las actividades propias de! objeto del
presente contrato. 5) Otorgar las garantias que en ef presente contrato se le exija. 6) Asumir las obligaciones
laborales con el personal vinculado a ejecutar las actividades contratados y en consecuencia cancelar de manera
oportuna todos y cada uno de los derechos laborales, de seguridad social y/o prestacional, con la finalidad de
evitar cualquier eventual responsabilidad solidaria a la entidad contratista. 7) Atender de manera oportuna las
reclamaciones que se haga respecto de la prestacion del servicio e indicaciones que al respecto la entidad
contratante se formule. 8) Aportar de manera mensual y con la facturacion la constancia de pago de los aportes
de seguridad social al respecto del personal relacicnado y ejecutor del servicio suministrado. 9) El transporte serd
por cuenta y riesgo del contratista oferente. OCTAVA. Obligaciones de la E.S.E. HOMO: La entidad publica
contratante queda obligada a: 1) Cubrir 1a contraprestacion econdmica estiputada en fa clausula segunda, lo cual
se hara mes vencido y previa presentacion de a factura por parte del contratista; sin perjuicio de los descuentos
que por pago de Retencién en la Fuente o demas conceptos haya lugar conforme a ley. 2) Facilitar al
CONTRATISTA los recursos, medios, informacién y acceso a los diferentes servicios para la debida ejecucion de
sus obligaciones y desarrollo del objeto del presente contrato. 3} Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y
oportuna del objeto contratade. 4) Realizar auditoria intema a la ejecucion del objeto del presente contrato por
parte del interventor del mismo quien comunicara al Contratista respecto de toda iregularidad que se presente
con ocasion del servicio prestado, objeto del contrato, y efectuar con éste reuniones periddicas habida cuenta de
auditar el servicio prestado y de tomar medidas respecto de las eventuales irregularidades que se presenten y
afecten la ejecucion del objeto del contrato. 5) Facilitar el proceso de asistencia técnica que el contratista imparta
para el debido desammollo del objeto del contrato. NOVENA, Interventoria. La interventoria del presente contrato
sera realizada por la Auxiliar Administrativo {Almacén e Inventarios) de la entidad contratante. El(a} Interventor(a)
designado(a) velara por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el
ordenamiento juridico vigente, en especial con lo sefialado en materia de seguridad social. DECIMA: Garantia
Unica. EI CONTRATISTA prestara a favor de la E.S.E. HOMO, garantia (nica que avafara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, mediante la cual se garantizarén los siguientes riesgos, en la cuantia y
términos que a continuacion se indican, entregandose a la Oficina Juridica para efectos de su aprobacion. 1.
Cumplimiento del Contrato. Que permita a la entidad el amparo de los perjuicios que se le ocasionen con el
incumplimiento de las obligaciones confractuales por parte del proponente favorecido, su cuantia serd
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia sera igual al piazo del contrato y
cuatro (4) meses mas. 2. Pago de Salarios, Prestaciones Soclales e Indemnizacién del Personal. La cuantia
sera del diez por ciento (10%) del valor total del confrato y sus adiciones, si a ello hubiese lugar, y su vigencia
sera igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas. Sin el otorgamiento de esta garantia, el acta de recibo del
contrato a satisfaccion no producira efectos legales y contractuales. 3. Seguro de Calidad de! Servicio: La
cuantia sera del quince por ciento (15%) de! valor total del contrato y su vigencia sera igual al plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas. Paragrafo: £l hecho de no fijar garantias en el contrato, no libera al contratista de-la
obiigacion de prestarlas, en la cuantia y términos sefialados en ef presente contrato. Si el contratista se negare a
constituirlas o a modificarlas, si fuere el caso, La E.S.E. Hospita!l Mental de Antioquia podra declarar la caducidad
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del contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnizacion alguna.
DECIMA PRIMERA. Cesién y Subcontratacion; EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato, ni subcontratar
el Servicio a suministrar con persona alguna natural ¢ juridica, sin autorizacién previa de la E.S.E. HOMO.
DECIMA SEGUNDA. Condicién Resolutoria Tacita: De conformidad con lo consagrado en el articulo 1546 del
Cadigo Civil en caso de demostrarse objetivamente que el contratista dejo de cumplir lo pactado, el contratante
puede pedir la resolucion o el cumplimiento det contrato con indemnizacion de perjuicios los cuales seran tazados
con base en los lineamientos legales existentes. DECIMA TERCERA. Clausula Penal: Segun lo estipulado en el
articulo 1592 del Cédigo Civil, la entidad Contratante para asegurar el cumplimiento de a obligacion contractual
fija una clausula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que se hara efectiva
directamente por la E.S.E. HOMO en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento comprobado de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA y deducible de los eventuales saldos a favor de éste. DECIMA

CUARTA. Situacién Juridica del Contratista. Las personas encargadas de la ejecucion del objeto del contrato
y al servicio del CONTRATISTA no se consideraran, para fos efectos del mismo como funcionarios 0 empleados
de la £.S.E. HOMO y en consecuencia no tendran derecho a reclamar prestacion laboral alguna de la entidad
piiblica contratante. Por lo tanto, la seleccion de personal, su vinculacion, liquidacién de asignaciones salariales y
prestaciones y cualquier otro beneficio laboral o convencionai corre por cuenta del Contratista. DECIMA QUINTA.
Caducidad. La E.S.E. HOMO podra declarar la caducidad administrativa del presente contrato por medio de
Resolucion motivada en los siguientes casos: a) La interdiccion judicial del CONTRATISTA; b) Cualquier otra
circunstancia que justificadamente le permita a la CONTRATANTE presumir incapacidad o impositilidad juridica,
moral o técnica de! CONTRATISTA para la ejecucion del presente conirato. Paragrafo: Declarada la caducidad
del contrato, terminan las obligaciones entre las partes, pero EL CONTRATISTA tendra derecho a que la entidad
contratante le pague el valor causado hasta la fecha en que declare la caducidad. La declaratoria de caducidad
debera proferirse por el Representante Legal de la E.S.E. HOMO, mediante Resolucion motivada, en la cual se
expresan las causas que dieron lugar a ella y se hara exigible la garantia (nica otorgada. DECIMA SEXTA.
Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA declara bajc la gravedad del juramento que se
entiende prestado con la firma de este documento, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en [a Constitucion y la Ley. DECIMA SEPTIMA. Anexos del contrato: El presente
contrato se perfecciona con su suscripcion y para todos sus efectos hara parte integral del mismo la propuesta
presentada por el contratista con precios unitarios, valores parciales y valor total de la misma debidamente
firnada por el contratista y los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y registro presupuestal,
emitidos por la Profesional Universitario (Contadora) de la entidad contratante. b) Certificado de Existencia y
Representacion legal. ¢) Certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista o por el representante
legal por medio de la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje. d) Certificado de no aparecer en el boletin de Responsables Fiscales emitido por la
Contraloria General de la Nacion. Paragrafo Primero: Se consulté con el nimerc de NIT de ia empresa
contratista en el boletin en la pagina web de la Contraleria General: www.contraloriagen.qov.co, de conformidad
con fo establecido en el decreto 610 de 2000 en su articulo 60, inciso 3° que reza “los representantes legales, ast
como los nominadores y demas funcionarios competentes, deberan abstenerse de nombrar, dar posesion o
celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletin de responsables. Para cumplir con esta
obligacion, en el evento de no contar con esta publicacion, los servidores piblicos consultaran a la Contraloria
General de la Republica sobre la inclusion de los futuros funcionarios y contratistas™. e) Fotocopia del RUT. f)
Constancia de publicacion del contrato en la Gaceta Departamental. g) Fotecopia de la cédula de ciudadania y
del DAS del Representante Legal. h) Polizas. Paragrafo Segundo: Los gastos generados para el
perfeccionamiento del contrato correran por cuenta del contratista. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. Liquidacién:
L.a liquidacion del contrato se hara de comun acuerdo por las partes segun la legistacion vigente, a mas tardar
dentro de los (4) meses siguientes a su finalizacion. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas durante la
ejecucion del contrato. Si el contratista no se presenta a la liquidacién, no allega los documentos requeridos, o las
partes no llegan a acuerdos sobre €l contenido de la liquidacion, esta sera practicada unitateralmente por la ESE
HOMO y se adoptara por resolucion motivada. CLAUSULA DECIMA NOVENA. Domicilio: Para todos los
efectos pertinentes del presente contrato, se fija como domicilio el municipic de Bello.

Para constancia se firna el presente documento por los que en elffa intervinieron, en sefial de conformidad y
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aprobacién, en el Municipio de Bello, a los
N° 160032 1 Vez

OVIDIO DE JESUS TORO RAMIREZ
- Representante
Contratante Contratista

PRORROGA N° 01 AL CONTRATO 0123 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- Y
CONSTRUCCIONES INTELIGENTES S.A. - CONINTEL S.A.

Entre ios suscritos a saber ANA LUCIA GUERRA TOBON, identificada con la cédula de ciudadania
namero 32.310.234, en su calidad de Jefe de ia Oficina Asesora Juridica, del Instituto para el Desarrollo
de Antioquia ~IDEA nombrada mediante Resolucion NUimero 0485 de noviembre 08 de 2011 y delegada
para contratar mediante resolucién nimero 0401 det 20 de septiembre 2011, facultada por la ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, de una parte, quien para efectos del presente contrato se denominara EL
IDEA, y la sociedad Construcciones Inteligentes - CONINTEL S.A. identificada con el NIT 811.046.293 —
1 v representada legalmente por JULIO CESAR VELEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania
71.671.479 de Medeilin, quien en adelante se denominarda el CONTRATISTA o PROMOTOR, han
acordado prorrogar el contrato No. 0123 del 18 de febrero de 2011, previas las siguientes
consideraciones: A) Que el 18 de febrero de 2011, entre el IDEA y ef CONTRATISTA, se celebré el
contrato No 0123, cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
INTERMEDIACION COMERCIAL, TENDIENTE AL LOGRO Y PERFECCIONAMIENTO DE LA VENTA
DE UNOS INMUEBLES QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CENTRO CIVICO “PLAZA DE LA
LIBERTAD” Y OTROS DE PROPIEDAD DEL IDEA UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA", por un plazo de seis (6) meses mas contados a partir del vencimiento del plazo
iniciaimente pactado. B} Que mediante Memorando No. 20117415 de diciembre 19 de 2011, la
Secretaria General del IDEA solicité a la Oficina Asesora Juridica, la elaboracidén de una prorroga por
seis {6) meses mas al contrato 0123 del 18 de febrero de 2011. C) Que dicha solicitud se fundamenta
en que “se dedico por parte del Promotor un plazo de 4 meses para la estructuracién del negocio a la
luz del Decreto 4444 de 2008, por lo que los tiempos para la realizacién de las diferentes actividades en
el plazo contractual se vio ostensiblemente reducido.”. D) Que previas las anteriores consideraciones,
las partes acuerdan: PRIMERO. Prorrogar e! plazo de ejecucion del Contrato No, 0123 de 2011, por
seis (6) meses mas contados a partir del vencimiento del plazo inicial del contrato. SEGUNDO. Las
demas estipulaciones del contrato No. 0123 de 2011, continuan vigentes, en las condiciones en que
fueron pactadas inicialmente. TERCERO. Para el perfeccionamiento de la presente prorroga se requiere
la publicacion en la Gaceta Departamental, la ampliacion de las pélizas y la firma de las partes que en

ella intervienen.
N° 160033 1 Vez

Para constancia se firma en Medellin, alos 2 § DIC 201’

/”\ O
1UcCIA UERRATOBONC/’JULIO CHSAR VELEZ gRTIZ

efe oficina Asesora Juridica del IDEA CONINTEL S.A.
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La’;‘; i 500 | Codigo N© Feoka:( 2 ENE 2012
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MAC LTDA.
|CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
-IDEA-
OBJETO: ATENCION DE LA ViA ALTO DE SOBRETANA - SAN

BERNARDO - SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DEL
CALVARIO; MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL SAN
JOSE DEL GUAVIARE - VEREDA CASIBARE Y
CRUCE CASIBARE - VEREDA LAURELES, PUERTO
LLERAS; Y MEJORAMIENTO DE LA VIA A VISOS DE
SAN PABLO — EL MOLINO, PUERTO LOPEZ; EN EL
DEPARTAMENTO DEL META

VALOR: SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS M/L ($630°373.298) IVA incluido

PLAZO: TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Los suscritos, MARISOL OROZCO GIRALDOQO, identificada con cédula de ciudadania N°® 43.272.512,
Secretaria General del IDEA, nombrada mediante Resolucion de Gerencia No. 0486 del 08 de noviembre
de 2010, delegada para contratar mediante Resolucién de Gerencia 0397 del 15 de septiembre de 2011 y
como tal, actuando en representacién del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, entidad
descentralizada del orden Departamental creada por la H. Asamblea Departamental de Antioquia,
mediante Ordenanza 013 de 1964, con NIT No. 890.980.179-2, debidamente facultada conforme a lo
dispuesto por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos Reglamentarios, la Resolucion 090 de
agosto 11 de 2000 emanada de la H. Junta Directiva del Instituto, las cuales forman parte integrante del
presente contrato, quien en adelante se denominara EL -IDEA-; y CONSTRUCCIONES MAC LTDA,
identificado (a) con NIT 830.090.667-8, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA; hemos
acordado celebrar el presenie contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia —IDEA- suscribié con el Instituto Nacional de Vias -INVIAS- el convenio
interadministrativo No. 1606 de 2010 cuyo objeto es: “EL MEJORAMIENTO, OBRAS DE EMERGENCIA,
CQNSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE VIAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES, Y
VIAS DE LA RED TERCIARIA NACIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL
DE REGALIAS". 2) Que en desarrollo del mencionado convenio, el dia 23 de Noviembre de 2011 el IDEA
publicé en la pagina web www.contratos.gov.co [a Resolucién No. 0520, a través de la cual dio apertura al
proceso de seleccion, y el pliego de condiciones definitivo, correspondiente al proceso de Licitaciéon Publica
No. 016 de 2011, cuyo objeto es la: “Atencion de la via Alto de Sobretana — San Bernardo - San Francisco,
municipio del Calvario; mejoramiento de la central San José del Guaviare — vereda Casibare y cruce
Casibare — vereda Laureles, Puerto Lleras; y mejoramiento de la via a Visos de San Pablo — El Molino,
Puerto Lopez; en el departamento del Meta”. 3) Que en el numeral 10 del Capitulo | del pliego de
condiciones se establecid el presupuesto con el que se cuenta para el presente contrato, valor que se
estimod en la suma de hasta Seiscientos Treinta Y Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Trescientos
Quince Pesos ($634.817.315,00), el cual se encuentra respaldado con las Reservas No. 1000091833,
1000091843 y 1000091844, de 2011, expedidas por la Direccion Operativa de Administracion de
Proyectos y Convenios del IDEA. 4) Que dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso, los
oferentes Marta Cecilia Trivifio Delgadillo, Consorcio Construcol Meta y la sociedad Construcciones Mac
Ltda., presentaron propuesta segun consta en el acta de apertura del dia 5 de diciembre de 2011 5) Que
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mediante Resolucion No. 0621-11 del 28 de Diciembre de 2011, se adjudicé a Construcciones Mac Ltda. el
proceso de Licitacion Publica No. 016 de 2011. En consideracion a lo anterior, se celebra el presente
contrato, el cual se regira por los estudios previos y el Pliego de Condiciones con sus respectivas adendas
y anexos, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios y demas normatividad
vigente en materia contractual y en especial por las siguientes CLAUSULAS: Primera. Objeto: Atencion
de la via Alto de Sobretana — San Bernardo - San Francisco, municipio del Calvario; mejoramiento de la
central San José del Guaviare — vereda Casibare y cruce Casibare — vereda Laureles, Puerto Lleras; y
mejoramiento de la via a Visos de San Pablo — El Molino, Puerto Lépez; en el departamento del Meta, de
conformidad con el alcance y especificaciones técnicas definidas en los estudios previos, el pliego de
condiciones y sus anexos, incluyendo el anexo técnico. Segunda. Obligaciones de las partes: DEL
CONTRATISTA: 1) Garantizar |a transitabilidad en todos los sectores en los cuales se ejecute el contrato;
2) Atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del ohjeto del
: inird el ti inte i eiecutarse: Realizar las_obras
contratadas de acuerdo a las especificaciones técnicas y de conformidad con las cantidades detelvermidas—~
en el pliego de condiciones y el anexo técnico; 4) Informar oportunamente al interventor del contrato las
dificultades encontradas para la correcta ejecucién del mismo; 5) Cumplir en lo referente a sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Caja de compensacion, ICBF y
Sena); 6) Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas debera
cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en la ejecucion del contrato y
que sean obligatorios para este tipo de contratos; 7) Colaborar con el IDEA en lo que sea necesario para
que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; 8) Acatar las instrucciones que
durante el desarrollo del contrato se le impartan y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe,
evitando las dilaciones y entorpecimientos; 9) Presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguiente a la
entrega a entera satisfaccién por parte del interventor del contrato la respectiva cuenta de cobro o factura
con los documentos requeridos para proceder al pago; 10) Responder ante las autoridades competentes
por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato,
cuando con ellos cause perjuicio a la Administraciéon o a terceros, e igualmente responder en los términos
del Articulo 52 de la ley 80 de 1993; 11) Realizar las obras complementarias y/o adicionales requeridas
(incluye obras ambientales del PAGA). DEL IDEA: 1) Pagar oportunamente el valor estipulado .en el
contrato, previa autorizacion del ordenador del gasto del INVIAS y del interventor del contrate. 2) Liquidar
el contrato dentro de los términos previstos en el mismo y en todo caso dentro de los términos establecidos
en la ley. Tercera. Valor y forma de pago: El valor total del presente contrato se establece en la suma de:
Seiscientos Treinta Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos M/L
($630'373.298), IVA incluido. El Instituto para e! Desarrollo de Antioquia -IDEA-, pagara al contratista el
valor del respectivo contrato en la siguiente forma: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacién del contrato, el IDEA entregara un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del mismo,
previa solicitud del contratista y aceptacion de las condiciones del IDEA para su entrega previa
autorizacion de la interventoria, para lo cual el Ordenador del Gasto del INVIAS debe autorizar el pago. La
cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual, situacion que debera ser controlada por la interventoria. Los fondos del
anticipo, sélo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato en la Fiducia
seleccionada segun la normatividad vigente. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado
por el IDEA al contratista, seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subgerencia
Financiera del INVIAS al IDEA. Los recursos entregados al contratista a titulo de anticipo deberan
manejarse de conformidad con el articulo 91 de la ley 1474 de 2011. La iniciacion de las obras o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en ningun caso, a
la entrega del anticipo. El IDEA a través de la Interventoria revisara y aprobara los programas de inversién
del anticipo. El saldo restante, se pagara al contratista mediante la presentacién de actas mensuales de
obrq, las cuales deben ser refrendadas por el contratista, el Interventor, el supervisor del contrato del
INVIAS y el funcionario competente de la ordenacion de pago del INVIAS, acompaiiadas del programa de
Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales
del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la
ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. Si el contratista no
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presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra
hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor
de la cuenta. Los pagos se efectuaran en la Direccién Operativa de Tesoreria del Instituto para el
Desarrolio de Antioquia -IDEA-, y se consignara en la Corporacién o Banco que el contratista designe para
el efecto. El IDEA, deducira de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. Adicionalmente, del valor
de las facturas se deduciran, para efectos de pago, los valores correspondientes a la retencién en la
fuente, glosas y demas retenciones aplicables. Cuarta. Plazo: E! presente contrato tiene un término de
ejecucién de fres (3) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. Quinta. Multas y
Clausula_Penal Pecuniaria: En caso de mora, incumplimiento parcial u omision injustificada de las
obligaciones adquiridas por el contratista y sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, el IDEA mediante
resolucion motivada podra imponer multas cuyo valor se liquidard con base en un uno por ciento (1%)
sobre el valor total del contrato por cada dia de retraso hasta por un plaze de quince (15) dias calendario.
En caso de declararse la caducidad o el incumplimiento del contrato, las partes convienen a titulo de
clausula penal sancionatoria, ia obligacion del contratista de pagar la suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato. El procedimiento a seguir para tales fines, es el establecido en el articulo 86
de la ley 1474 de 2011, en concordancia con los articulos 4 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 y 17 de la Ley
1150 de 2007. Sexta. Reclamos: Cualquier reclamo que el Contratista considere pertinente hacer al IDEA
en razon a este contrato debera presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; ¢) Consultado previamente
con el Interventor, dandole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar
fotografias, etc., y d) Efectuarlo dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la ocasién, circunstancia,
orden de Interventoria, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el Contratista no suspendera.
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en péliza expedida por compafiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, o en la
constitucién de una fiducia mercantil, o en garantia bancaria a primer requerimiento, o en el endoso en
garantia de titulos valores, o en el deposito de dinero en garantia; a favor del Instituto para el Desarrollo de
Antioquia IDEA, v del Instituto Nacional de Vias. En todo caso, las garantias deberan ser expedidas con
estricta sujecién a los requerimientos previstos en el decreto 4828 de 2008 y sus decretos modificatorios
931 de 2009 y 2493 de 2009 y a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. Los riesgos a amparar son los
siguientes riesgos: Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
de! contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas. Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas. Estabilidad y
calidad de la obra: Por una cuantia equivalente al 30% del valor final de las obras y una vigencia de dos
(2) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recibo Definitivo de las obras,
considerando que las obras a ejecutar se realizaran sobre vias ya existentes. Esta podliza aplica
unicamente para las obras de caracter permanente, que conlleve el mejoramiento de las vias objeto del
presente contrato, las cuales se estiman en la suma de ciento cincuenta y nueve millones novecientos
veintiséis mil seiscientos veintiocho pesos ($159.926.628). Buen manejo y correcta inversion del
anticipo: Por una cuantia equivalente al cien por ciento (100%) del valor total que el contratista reciba
como anticipo y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. Seguro de Responsabilidad
Civil Extracontractual: El Contratista, de conformidad con la Resolucién 03367 del 12 de julio de 2011
expedida por el INVIAS, deberad presentar una péliza de seguro que proteja a la entidad y al IDEA de
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir
de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, asi como, de los subcontratistas de actividades,
salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual
propio para el mismo objeto. Tomador o Afianzado: Contratista, los asegurados, el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia —IDEA- vy el Instituto Nacional de Vias —INViAS- Beneficiarios: Terceros afectados,
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia — IDEA- y el Instituto Nacional de Vias —INVIAS-. Cuantia: 2000
salarios minimos mensuales legales vigentes. Vigencia: La duracion del contrato. El tope maximo del
deducible admitido sera del 10% del valor de ia cobertura. Paragrafo: Cuando se presenten adiciones y/o
prorrogas justificadas del valor o plazo del contrato, la garantia sefialada deber& ampliarse por el mismo
tiempo y valor de las condiciones de la adicion y/o prérroga. Octava. Clausulas exceptivas del Derecho
comin: Son aplicables al contrato las clausulas exceptivas al derecho comun de terminacién,
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interpretacién y modificacién unilaterales, asi como la de caducidad, que se encuentran consignadas en los
articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. Novena. Causales de Terminacion: Se entienden
incorporadas al presente contrato las causales de terminacién consagradas en las leyes vigentes y
especialmente el vencimiento del plazo pactado, caso en el cual, no habra lugar a comunicacion o
notificacion previa al contratista. Décima. Apropiacién presupuestal: De conformidad con la legisiacidn
presupuestal vigente, para la ejecucion del presente contrato se cuenta con las Reservas No. 1000091833,
1000091843 y 1000091844, de 2011, expedidas por la Direccion Operativa de Administracion de
Proyectos y Convenios del IDEA. Décima Primera. Inhabilidades e incompatibilidades: El representante
legal del contratista, para efectos del presente contrato, declara bajo la gravedad del juramento, el cual se
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en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en e! ordenamiento juridico vigente.
Décima Segunda. interventoria: La interventoria del contrato a suscribir estara a cargo de una firma
contratada para el efecto por parte del INVIAS. El interventor ejercera un control integral sobre la gjecucion
del objeto contractual, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al Contratista la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion
del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de la celebracion
del mismo. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y
oportuna ejecucion del contrato, |a interventoria prestara apoyo, asistencia y asesoria en todos los asuntos
de orden técnico, financiero, econdmico y juridico que se susciten durante 1a ejecucion del contrato. El
interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato cuando, por razones técnicas,
ambientales, econdmicas, juridicas o de otra indole, el Contratista solicite cambios o modificaciones. Asi
mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al Contratista la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecucion del contrato. El Contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito la interventoria;
no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor,
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para el INVIAS y el IDEA. Décima Tercera.
Perfeccionamiento: E! presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de ias partes que en él
intervienen. Décima Cuarta. Vinculo Legal: El Instituto para el Desarrolic de Antioquia —IDEA- no
adquiere ningun vinculo de caracter laboral o similar con el contratista ni con sus dependientes o
trabajadores. Ademas, éste solo tendra derecho a! pago del valor estipulado en la clausula tercera del
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los documentos precontractuales y los que se originen con ocasion de la ejecucion y liquidacion del
contrato, tales como: 1) Documentos y estudios previos elaborados. 2) Pliego de condiciones con sus
respectivas modificaciones y anexos —incluyendo el anexo técnico-, para adelantar el proceso de Licitacion
Publica No. 016 de 2011 y todos los documentos expedidos durante el desarrollo del mismo. 3) Propuesta
presentada por el contratista y los documentos anexos a la misma. 4) Reservas No. 1000091833,
1000091843 y 1000091844, de 2011, expedidas por la Direccién Operativa de Administracién de Proyectos
y Convenios del IDEA. 5) Copia del Registro Unico Tributario que aporto el contratista con su propuest_a. 6)
Constancia del Boletin de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloria General de fa Republica y
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion del
proponente. 7) Certificado de paz y salvo en aportes al sistema de seguridad social integral y paraf§§cales
del proponente. 8) Las actas, informes, Resoluciones y demas documentos que durante la ejecucién del
contrato se suscriban por las partes. Décima Sexta. Cesién y Subcontratacién: El Contratista no podra
ceder ni subcontratar las obligaciones y derechos que se deriven del contrato que se suscriba, sin previo
consentimiento escrito del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, pudiendo éste reservarse las razones
que tenga para negar la aceptacién de la cesion. Décima Séptima: Domicilio: Para todos ios efectos
legales se acuerda como domicilio la ciudad de Medellin. Décima Octava: Liguidacién del contrato: E!
contrato se liquidara de comuin acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes al dia en que se reciba el
cumplimiento del objeto contractual a entera satisfaccidén, o que se expida el acto administrativo que
ordene la liquidacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En el evento en que el Contratista no se
presentare a la liquidacién o las partes no liegaren a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada directa y unilateralmente por el IDEA, mediante acto administrativo motivado el cual es
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susceptible del recurso de reposicion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su notificacién, ante
el mismo funcionario que suscribid dicho acto. Durante esta etapa las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar previo visto bueno de la Interventoria y la aprobacion del
INVIAS. En el acta de liquidacién constaran los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion
se exigird al Contratista la extensién o ampliacion, si es el caso, de la garantia unica del contrato y
responsabilidad civil extracontractual, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extincién del contrato. El contratista acatara las disposiciones legales aplicables a las empresas o
personas que desarrofian la actividad objeto del presente contrato, asi como toda la normatividad
relacionada con el objeto contractual. Décima Novena: Indemnidad: Sera obligacién del contratista
mantener al IDEA y al INVIAS indemne y libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (Art. 6° del
Decreto 4828 de 2008 modificado por el articulo 1° del Decreto 931 de 2009 y el Decreto 2493 de 2009).
Vigésima. Impuestos, obligaciones y deducciones: El contratista sera responsable del pago de los
impuestos y gravamenes de indole Nacional, Departamental y Municipal de acuerdo a las normas
tributarias vigentes; ademas sera responsable del pago de los impuestos y gravamenes que se creen o
llegasen a crear con la presentacién tanto de |a propuesta, como con la ejecucion del contrato, en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion. Iguaimente, del pago de todos los gastos directos e indirectos, tales
como el valor de las primas, la constitucion de pélizas y demas derechos que impliquen el
perfeccionamiento del contrato. Vigésima Primera. Solucién Directa de Controversias Contractuales:
Las partes convienen, antes de acudir a la Jurisdiccion correspondiente, agotar todos los mecanismos de
conciliaciéon a su alcance para resolver amistosamente cualquier discrepancia que se origine con ocasién
de este contrato. Vigésima Segunda. Régimen Legal: El presente contrato se regira por el Pliego de
Condiciones, la propuesta presentada por el contratista, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus
decretos reglamentarios y demas normatividad vigente en materia contractual. Vigésima Tercera.
Publicacién: El contratista publicard el contrato en su texto integro en la Gaceta Departamental de
Antioquia, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes. Vigésima
Cuarta: Cantidades de Obra: Las cantidades de obra por ejecutar son las que constan en el Formulario 7
del pliego de condiciones y en la oferta econémica presentada por el contratista. Estas son aproximadas y
estan calculadas con base en el estudio del proyecto, por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o
suprimir durante la ejecucion de Ia obra; sin que tales variaciones vicien o invaliden el presente contrato. El
contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de
la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrioc econémico del
contrato. Si durante la ejecucién del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el Formulario 7, el contratista estara en la obligacién de incluir los cambios a que haya
lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacién. Para los fines de pago
regiran las cantidades de obra reaimente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado
en el contrato. Vigésima Quinta: Obras Adicionales: Se entiende por obras adicionales aquellas que por
su naturaleza pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no
sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. El IDEA, previa
autorizacién del INVIAS y aprobacion del interventor podran ordenar por escrito obras adicionales y el
contratista estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios
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no puede ejecutarse con los precios del mismo. El IDEA, previa autorizacién del INVIAS y aprobacion del
interventor podra ordenar obras complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarias, siempre
que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar
esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicardn para el pago de la obra complementaria seran
los que se convengan con el contratista, mediante la suscripcién de un acta de precios no previstos.
Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el contratista el precio de la obra complementaria, el
IDEA, previa autorizacion del INVIAS y aprobacién del interventor, podra optar por ordenar que dicho
trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje
acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del
contratista. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas: El valor de los materiales puestos
al pie de la obra. Los jornales y sueldos, aumentados en el porcentaie por prestaciones sociales calculados
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por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos
porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
contratista y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones. En el caso de tarifas no establecidas en
la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la Asociacién Colombiana de
Ingenieros Constructores (ACIC). Para el pago de las obras complementarias por administracion, el
contratista elaborara planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de
obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser
aprobadas por el Interventor y constituiran la base para la presentacion de la facturacion correspondiente.
Vigésima Séptima: Calidad de la Obra: El contratista es responsable de la realizacién de las pruebas de
campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el
manejo ambiental del proyecto y entregara a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la Interventoria no exonerara de responsabilidad
al contratista por la calidad de la misma. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar
ocuitas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta
proceda a medir la obra construida. Si asi no procediere el contratista, la Interventoria podra ordenarle por
escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de
control. E| contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le de
derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucién. El interventor
podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aungue las
muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo
establecido en las especificaciones sobre la aceptacién de suministro defectuoso. Toda obra rechazada
por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los
equipos, maquinarias y herramientas de construccién o por defectos en ella misma, debera ser retenida,
reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas el contratista queda obligado a retirar de! sitio
respectivo los materiales o elementos defectuosos. El interventor podra ordenar retirar los materiales o los
elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo -
del contratista. Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccion,
deberan estar en perfecto estado de operacién ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la
magnitud del trabajo por ejecutar. El IDEA, previo concepto favorable del INVIAS, por intermedio de la
Interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por cuenta del
contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o
ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el
buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de
funcionamiento del equipo basico requerido para la construccién de las obras. Vigésima Octava: Actas de
Modificacion de Cantidades de Obra: Es el documento en el que se deja constancia de las
modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.
Estas actas deberan suscribirlas los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoria y para su
validez requieren de la aprobacion del funcionario competente del INVIAS y de! IDEA, previa autorizacion
de la interventoria, siguiendo, el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria vigente.
Vigésima Novena: Actas de Obra: Es el documento en el que el contratista y el interventor dejaran
consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada mes. Los ingenieros residentes del
contratista y de la Interventoria deberan elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) dias calendario
del mes siguiente al de ejecucién de las obras. El valor basico del acta sera la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados por
el interventor por los precios acordados para los nuevos items que resulten durante el desarrollo del
contrato. Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la
obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrd, en actas posteriores, hacer
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el
valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera
satisfaccion a efecto de que el IDEA se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos
correspondientes, hasta que el interventor de el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor
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constitutiva de aprobacién de algan trabajo u obra. Trigésima: Relaciones con otros Contratisfag:ft~
contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos
trabajos se ejecuten simultineamente en el sitio de las obras y deberi cooperar con ellos para no
interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construccién. En caso que éstas resulten
averiadas por su culpa, el contratista esta obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinacion
con la Interventoria y personal del INVIAS se pondra de acuerdo con los demds contratistas y preparara
con ellos con suficiente anticipacion los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos
que deban realizar se lleven a cabo de la manera mas conveniente para ellos y para el INVIAS. El
contratista es responsable por todos los dafios que se originen por su causa. Trigésima Primera:
Incumplimiento de lo Ordenado: Si el contratista rehlsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del
interventor, éste le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando
especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte
ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el Interventor comunicara dicha situacion, por
escrito al IDEA para que éste tome las medidas que considere necesarias. En razon a lo anterior, las
consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas integralmente por el contratista.
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Para constancia se firma en Medellin a los 02 ENE 2012
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_ CONSTBYUCCIONES/MAC LTDA.

PRORROGA K° 4 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0914 DE NOVIEMBRE 13 DE|2008:
SUSCRITO ENTRE EL —IDEA- Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Entre los suscritos a saber: FRANCISCO JAVIER BELTRAN MONTOYA, identificado con cédula de
ciudadania N° 98.541.955, Gerente General nombrado mediante Decreto Departamental N° 2900 de
octubre 29 de 2010 y como tal, actuando en representacion del Instituto para el Desarrollo de Antioquia —
iDEA-, entidad descentralizada del orden Departamental creada por la H. Asamblea Departamental de
Antiaguia, mediante ordenanza 13 de 1964, debidamente facultado conforme a lo dispuesto por la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y la Resolucion 090 de agosto 11 de 2000
emanada de la H. Junta Directiva del Instituto, las cuales forman parte integrante de este documento,
quien en adelante se denominara El —-IDEA-, y ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ, identificada
con cédula de ciudadania N° 43.018.267, actuando en calidad de Subdirectora del Centro Grado 2 del
Centro de Comercio de la Regional Antioquia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con NIT
899.999.034, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolucion N° 002156 dei 3 de octubre de 2007,
posesionada segun Acta 039 del 23 de octubre de 2007, facuitada para este acto por la delegacion que le
fue conferida por el Director del SENA, mediante Resolucién N° 02039 del 14 de septiembre de 2004, que
en adelante se denominara SENA REGIONAL ANTIOQUIA, han acordado celebrar la presente prorroga
N° 3 al convenio, considerando que: 1. Que el dia 13 de noviembre de 2009, entre el IDEA y el SENA, se
suscribi el convenio interadministrativo N° 0914; cuyo objeto es: “Administrar los recursos y efectuar los
pagos a los contratos de obra de adecuacion, remodelacién y dotacién de los nuevos ambientes de
aprendizaje de los pisos 3, 3 '%, 4, 4'2 y 5 Ala norte y piso 7 de la Torre Sur y piso 6 de la Torre Norte del
Centro de Comercio del SENA Regional Antioquia®, por valor de mil quinientos millones de pesos
($1.500.000.000}, con en plazo de ejecucion de un (1) afo, contado a partir de la legalizacién del
convenio. 2. Que en diciembre 16 de 2010 el convenio N° 0914 de 2009, fue adicionado en la suma de
quinientos noventa y nueve milones doscientos setenta y seis mit pesos ($599.276.000), y prorrogado por
seis meses mas, 3. Que el dia 22 de diciembre de 2010, fue adicionado en la suma de sesenta y ocho
millones de pesos ($68.000.000), prorrogado el dia 26 de mayo de 2011, hasta por seis (6) meses mas y
prorrogado nuevamente el 25 de noviembre de 2011, en un (01) mes mas. 4. Que mediante oficio
radicado SENA N° 2-2011-003367 det 12 de diciembre de 2011, ¢on radicado en el archivo central del
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IDEA bajo el numero 20580-del 13 de diciembre de 2011, la Subdirectora Centro de Comercio de! SENA,
solicita prorrogar ef convenio N° 0914 de 2009, por seis (06) mes mas, justificando dicha prdrroga en el
hecho de que los procesos de adjudicacion y pagos no se han terminado-5. Que mediante memorando
20117464 del 20 de diciembre de 2011, la Directora Operativa de Administracion de Proyectos y
Convenios de! IDEA, solicita elaborar la prérroga al contrato N° 0914 de 2009, conforme a la solicitud
presentada por el SENA mediante oficio con radicado 20580 del 13 de diciembre de 2011, y que ésta
Direccion encuentra ajustada. 5. Que con base en lo expuesto, las partes acordamos suscnblr la presente
prorroga conforme a las siguientes Clausulas; PRIMERA: Prorrogar el convenio interadministrativo N°
0914 del 13 de noviembre de 2009, en seis (06) meses mas.-SEGUNDA: PUBLICACION: La presente
prorroga N° 4 ai convenio interadministrativo de N° 0914 de 2009, sera publicada por el IDEA en la
Gaceta Departamental, con cargo a los recursos del convenio, requisito que se entendera surtido con la
presentacion del recibo de pago. TERCERA. RATIFICACIONES: Las demas estipulaciones del convenio
interadministrativo N° 0914 DE 2009; quedaran vigenies en tanto no contrarien lo aqui establecido.
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: Para el perfeccionamiento y legalizacién de la
presente prorroga; se requiere de la firma de las partes que en ella mter\nenen y de su publicacion en la
Gaceta Departamental de Antioquia.

N° 160035 1 Vez

Para constancia se firma en la ciudad de Medellinalos 2 § DIC 2011

YoV RN

FRANCISCO/AVIER BELTRAN MONTOYA ANGELA MM(A VALDERRAMA VELEZ
Gerénte Gepleral —IDEA Subdirectora del Centro Comercio Regional Antioguia
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES CELEBRADO ENTRE EL

DEPARTAMENTOC DE ANTIOQUIA Y LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ
RUT.10060765-9 - No. 2012-SP-11-001

Entre los suscritos a saber: SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, identificado con la cédula de
Ciudadania numero 70.546 658 de Envigado. quien actua en calidad Gobernador del Departamento de
Antiogu:a, mediante Acta de posesion de! 1 de enera de 2012, facultado para contratar conforme a ia ley
B0 de 1393, sus decretos reglamentarios y la Ordenanza 1E de 1994, quien en adelante, y para los
=fectos de este contrato se denominara EL DEPARTAMENTOQ y por la otra LUIS IVAN MARULANDA
GOMEZ, tambign mayor de edad. identificado con la cédula de ciudadania 10 060 765 de Pereira
(Risaralda). guien en adelante se dencminara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato de prestacion de servicios, previas ias siguientes consideraciones: A) Que el presente
contraty fue aceptado por el Comité de Orientacion y Seguimiento en Contratacion, segun Acta No. 001
del b ae enero de 2012 B) Que el contratista es un profesional idénec con reconocida experiencia en la
eiecucian del objeta del contrato, segun certificados de estudios profesionaies y documentacion anexa.
£l contrato se regira per las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar los servicios profesionales para apoyar la administracian
Departamental en ia iabor de establecer el eniace con ia Asamblea Departamentat, Congreso de la
Repubilca y dependencias del arden nacional, a fin de realizar un constante trabajo de revision y
articulacion de programas y proyectos ge la administracion departamental ante esas instancias.

CLAUSULA SEGUNDA. FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO: Para ia gjecucion de! contrato, el
contratista debera disponer de fos recursos y elementos necesarios para realizar las labores propias de
sus funciones. PARAGRAFQ PRIMERO: EI Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales)
segun el objetvo y obligaciones del contrato, de acuerdo con las pecesidades y requermientos del
servicio PARAGRAFQ SEGUNDO: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Seran los
establecidos en los articuios 4° y §° respectivamente, de la Ley 80 de 1993,

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO. E! Departamento ¢e Antioquia se obliga a: 1) Cancelar al Contratista el valor del
contrato, de acuerdo a la forma de page estabiecida. 2) Asignar Interventor y/o supervisor para vigilar el
desarrollo y efecucion del contrato. 3) Suministrar la informacion y todos aquelios bienes y servicios

gue requiera ei Contratista en ocasidn a la ejecucion del presente contrato. B) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:
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Vo Participar en la construccion del Plan de Desarrollo de Antioguia y aportar a dicho proceso
@emantos que deben tenerse en cuenta relacionados con las politicas y programas del Gobierno

MNacional el alcance de las normas constitucionales y legales, asi como con el contexto regional e
internacional

g Apoyar al Gobernader de Antioquia en el establecimiento y sostenimiento de relaciones
constructivas con todos los departamentos de! pais, en particular con los departamentos limitrofes de
Anbiaquia y en especial con Chocd, Cordoba v el Eje Cafetero.

3 Contribuir a la formutacién de programas de desarrollo econémico y social, asi como
programas en ciencia y tecnolegia, con los departamentos limitrofes y con aquellos otros con los cuales
Antioguia comparte intereses sectoriales y tematicos.

4 Cclaborar en la concrecion de programas de desarroilo regional relacionados con las regiores
imitrofes con Choco, los departamentos riverefios del ric Magdaiena, la regién de Uraba y los
cepartamentos de la region Carikbe, asi como con el Eje Cafetero.

5 Trabajar en equipo con {as dependencias cofrespondientes del Departamento y otras
Instituciones publicas y privadas de Antioguia, en la elaboracidn de programas sociales, de ciencia y
tecroiogia y de desarrolio econdmico y de infraestructura, aplicables a los Fondos de Regalias, el
Fondu de Adaptacion de "Colombia Humanitaria™ y a los recursos del Presupuesto Nacional y de ios
institutos descentralizados del orden nacional y regional

& Cooperar en megaproyectos de inferés para Antioquia en los que el Gobernador solicite su
participacion 7 ) “
7 Colaborar en ias acciones que conduzcan a la realizacion exitosa de i0S COMPromISOs

adquindos en la "Alianza Medellin-Antioguia” suscrita por los doctores Sergio Fajardo -Gobernador- y
Anibai Gaviria -Alcalde de Medeilin- en beneficio del progreso splidario del Departamento y su Capital

8. Adelantar la politica de relaciones del Departamentc y sus dependencias con el Gorblerno
Nacional, definida por el Gobernador Sergio Fajardo, as! como aquellas relacionadas con el Congreso
Nacional, la Rama Junsdiccional y los Organismos Disciplinarios y de Control

9 Mantener contacto con las pancadas antioguenias de Senado y Camara a fin de contnbuir 2
que sus relaciones con la Gobernacion se establezcan sobre bases constructivas y de mutua
COOPEracion

10 Colaborar a que las relaciones de la Gobernacion con la Asamblea Departamental sean
fluidas, constructivas y suministrar a esa Corporacién la informacion que el Gobernador considere
pertinente, relativa a las actividades que adelanta.

i Trabajar en la concepcion y ejecucion de programas de "ANTIOQUIA LA MAS EDUCADA™ con
distintos equipos interdisciplinarios en los que el Gebernador reguiera su cooperacion, en particular e
programa de formacion de la "Cultura de ia Legalidad y ta Convivencia en Antioquia”

12. Apaortar al avance y eficacia de ta Cooperacion Internacionat y los Organismos Muitilaterales en
Antioguia, vinculados a los programas de la Gobernacion

13 Ayudar a la profundizacion y extension de las relaciones entre ia Gobernacion y los gremios de
ia produccion, los empresarios y las organizaciones sociales.

14, Cumpiir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con las
necesidades y requerimientes del despacho del Gobernador.

15 Presentar mensualmente y durante la ejecucion del contrato, la planilla integral dei page e
aportes al Sistema de Seguridad Sccial Integral

18. En desarrollo de las cbligaciones, el contratista entregara al despacho del Gobernador un
compieto informe mensual sobre fa entrega de productos ofrecidos por el contratista. de tal forma que
ia ejecucian del objete contractual y la entrega de los productos inherentes a este, sean medibles y
cuantificables en cuanto & oportunidad, calidad y cantidad.

17. Atender las especificaciones tecnicas formuladas por et interventor, para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto del contrato

18. Las demas obligaciones inherentes a la gjecucién del contratc
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CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: E! valor det presente contrate es por la suma de
CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA
pesos incluide IVA de 18% ($108.368.640). Discriminados asii CIEN MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MiL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (§100.254 485} por
concepto de Honorarios y NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUARENTA Y CINCG PESOS
{$S 114 045) por concepto de gastos reembolsables.

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGQ: E! valor pactade en la clausula anterior, sera cancetado por
el DEPARTAMENTO en mensualidades vencidas e iguales de NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE
Ml CUARENTA Y CINCO PESDS (35.114.045) incluido el |V A del 16%. El excedente del valor del
contrato es equivalente a lo que se refiere la clausula décima cuarta de impuestos. E! pago se cancelara
previa presentacion de informes de las actividades realizadas en el mes y una vez sea firmada ¢l Acta
de Recibo a Satisfaccion por parte del supervisor del contrato. y presentacién de la certificacion de
encontrarse el contratista a paz y salvo con la seguricad social integral. PARAGRAFO: Para efectc de
los pagos, los meses se contaran a partir de ia firma del acta de inicio.

CLAUSULA SEXTA: GASTOS REEMBCLSABLES: EI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
reemboisara al CONTRATISTA, agueilos gastos ccasionales generados en actividades propias del
objeto contractual, tales como alojamiento. alimentacién, autorizadas previamente por la SUPERVISION
cuando para el desempeiic de las actividades inherentes a! objeto contractual deba asumir gastos en
iugares ubicados por fuera del Area Metropolitana del Vaile de Aburra, para I¢ que el Contratista debers
presentar la relacién de gastos con su respectivo soporte y estos ser aprobados por ta supervision

CLAUSULA SEPTIMA. FONDOS Y APROFIACIONES PRESUPUESTALES: Et. DEPARTAMENTO
atendera el pago de la presente contratacion con cargo al COP Manual No. 26 del Rubro Presupuestal
113.4/1111/0-1010 “Servicios Técnicos™ para 1a vigencia fiscal del 2012 E! contrato esta respaldado
bajo el Registrc Presupuestal Manual del 10 de Enero de 2012, por valor de $109.368.540.
PARAGRAFO: E! valor por concepto de Honorarios mensuales es de: Nueve miliones ciento catorce mil

Cuarenta y cinco pesos (38.114.045) incluido el VA, del 16%. El Valor de Gastos Reembolsables:
(%9 114 045} de conformidad con |a clausula sexta.

CLAUSULA OCTAVA. PLAZO: Ei CONTRATISTA se compromete a desarrollar e cbjeto contractual en
& pertodo comprendide entre la suscripcién del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2012

CLAUSULA NOVENA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el objeto
de este contrate con plera autonomia técnica y administrativa, sin relacion de subordinacién o

Zependencia, por 1o cual no generara ningln tipo de vincuio laberal entre EL DEPARTAMENTO vy EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga para que dentro de los cinco (5) dias
habrles siguentes al perfeccionamiento del contrato, constituya a favor de El DEPARTAMENTO. Ia
garantia Gnica de cumplimiento otorgada a través de una compafila de seguros o entidad bancaria que
ampare el siguiente riesgo: Cumpiimiento en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor
totai del contrato, con vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de ia
tarnunacion del contrato, o la expedicion del acto administrative que ordene su terminacian.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL: Se estipula una clausuia penal equivalente a!
diez pur clenta (10%) del valor del CONTRATO, que se hara efectiva directamente por el Departamento

en casc de declaratoria de caducidad o de incumplimiente de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION: La Supervisién Administrativa, Financiera y Técnica
del presente Contrato, serd ejercida per el Doctor Santiago Londofio Uribe identificado con cedula de
cludadania N0.71.731.640. Secretario de Despacho — Secretaria de Gobierno, quien verificara la
correcta prestacion del servicio y exigira el cumplimiento del Contrato en todas sus partes, para tal
efecto. tendra las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el Contratista cumpla con la forma de
orestacion del servicio. 2) Informar al Departamento de Antioquia. respectc a las demoras o
meumplimiento de 1as obligaciones del contratista. 3) Certificar respecto al cumplimiento de! Contratista.
Licha certficacian se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar. 4)
biaborar el proyecto de Acta de Liguidacion. 5) Verificar el pago de la Seguridad Social Integral. 6) Las
gemas inherentes a la funcidn desempefada. PARAGRAFQ: E! supervisor presentara al ordenador de
gasto, previo a la reaiizacion de cada uno de 10s pagos establecidos en la clausuta quinta, una copia dei
nfurme mensuat del avance en la ejecucion del objete contractual.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se
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entienden pactadas las clausulas excepcibnales al derecho comun de terminacién, Interpretacion,
modificacion unilateral, de sometmiento a las ieyes Nacicnales y la de Caducidad, de conformidad con
lo establecido en los articulos 15, 16, 17 v 18 de la Ley 80 de 1993

CLAUSULA DECIMA CUARTA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Se anexan los documentos
redacionados a continuacion que formaran parte integral del presente contrato. 1. Formato unico de Hoja
de Vida, debidamente diigenciado por el Contratista. 2. Constancia de afiliacion del contratista a la
Segundad Social integral. 3. Certfficado sobre antecedentes expedido por La Procuraduria General de
ia Nacian 4. Poliza de Cumplimiento. 5. Certificade Judicial y de Policia “DAS” 8. Registro Unico
Trnbutario RUT 7. Centificados de estudios, debidamente avalados por las respectivas instituciones
educativas. 8. Certificado de la Contraloria General de la Nacién en la cual se verificara gue no este
ncluido en el boletin de responsables fiscales (articule 60 de la ley 610 de 2000). 8. Formulario Unico
de la Funcion Publica de dectaracién juramentada de bienes y servicios y actividad econdmica privada,
nersona natural (Ley 180 de 1895) 10. Propuesta de Trabajo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. GASTOS E IMPUESTOS: Los impuestos que genere el presente
contrato seran asumidos y cancelados por EL CONTRATISTA de conformidad con las normas
tributarias vigentes, a excepcion de lo dispuesto en el articulo 437-2 del Estatuto Tributario, Ley 788 de
2002 v el Decreto 522 de 2003 Evento en el cual el Depariamento procedera a asumir la retencion de
WA conespondiente al 50% de! IVA caiculado a los contratos de bienes y servicios gravados con dichg,

pagado mensualmente a ia DIAN

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION Y SUBCONTRATACION: Ei CONTRATISTA ro podra ceder
total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar los servicios abieto del mismo a persona
alguna salvo autorizacion escrita del DEPARTAMENTO

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: EL
CONTRATISTA debera certificar que se encuentra a paz y salve con sus gbligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social y se compromete a continuar a paz y salve con los mismos Para los pagos que
genere € contrato, el contratista deberda aportar copia de los documentos o certificaciones gue
comprueben el cumpiimiento legal de estas obligaciones

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias te
fuerza mayor o caso forluito se podra de comin acuerdo entre Ias partes. suspender temporalmente ia
gjecucion del Contrato mediante la elaboracion de un acta donde consten tales hechos, gue debera ser
suscrita por EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA. El tiempe de suspensién ne se computara para
los efectos del plazo pactado. Cuando se reanuden las actividades se elaborara un acta de reanudacion
del plazo suscrita por quienes firmaron la suspensién

CLAUSULA DECIMA NOVENA. LIQUIDACION: E| presente contrato seré objetc de liquidacion ia cual
se llevard a cabo dentro de los cuatro {4) meses siguientes a su vencimiento, conforme a (o previsto por
la Ley 1150 de 2007,

CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo
la gravedad del juramento gue se entiende prestado con la firma de este Contrato, gue ne incurre en
ninguna de ias causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y ta Ley.
La contravencidn a o anterior dard lugar & las sanciones de ley

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: E! contratista mantendra indemne al Departamento
contra cualquier dafic o perjuicic originado en reclamaciones de terceros o gue se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas ¢ dependientes (Decreto 931 de 2009).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. MULTAS: De conformidad con el numeral 2° de! articulo 4 de ia ley
80 de 1893, e! articulo 17 de ia ley 1150 de 2007 y las normas civiies y comerciales pertinentes. EL
DEPARTAMENTO adelantara las gestiones necesarnas para el reconocimiento y cobro de las mutas v
sanciongs pecuniarias para efectos del presente contrato de 1a siguiente manera: a) En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA. FL DEPARTAMENTO
podra imponer multas diarias equivaientes al 0.5% dei valor del contrato por cada dia de mora ¢ de
incumpiimiento total. b) Er caso de :incumplimiento para legalizar debidamente el contrato (5 dias
habiles a partir de la suscrpcion del msmo) se impondra una multa del 0 5% del valor dei contrato por
cada dia de retrasc. ¢) Por nc acatar las ordenes impartidas por el interventor. respecto de la debida
ejecucion del contrata. por un vaior del 0 5% del valor del contrato por cada dia de retraso

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: Ef
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presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo y para su gjecucion requiere el Registro
Presupuestal, la aprobacion de !a garantia y publicacion en la Gaceta Departamental

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio de este
contrato. se sefiala en la ciudad de Medellin

N° 160036 1 Vez

Para constancia seg’f' ma en Medellin, a los 10 dias del mes de enero de 2612,

¢

SERGIQ FAJA JVALDERRAMAW[ LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ
Gobernador d¢f Antioguia Contratista
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LUIS HERNANDO BERRID OSORIO
RUT.71792083-7 - No. 2012-SP-11-002

Entre los suscritos a saber. SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, identificado con 'a cédula de
cludadania numero 70.546.658 de Envigado, quien actia en calidad Gobernador de! Departarmento de
Antioguia, mediante Acta de posesion del 1 de enero de 2012, facultado para contratar conforme a la
Ordenanza 1 £ de 1994, la Ley 80 de 1993 y sus decretos regiamentarios, quien en adelante, y para los
efectos de este contrato se denominara EL. DEPARTAMENTO y por la otra LUIS HERNANDO BERRIO
OSO0RIO, tambien mayor de edad, identificade con la cédula de ciudadania 71.792.083 de Medellin
{Antioguta), quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar e
presente contrato de prestacion de servicios, previas las siguientes consideraciones: A) Que el presente
contrato fue aceptado por el Comité de Onentacién y Seguimiento en Contratacion, segun Acta No. 001
del 6 de enero de 2012 B) Que el contratista es un profesional idéneo con reconocida experiencia en 1a

2jecucion del objeto del contrato, segin certificados de estudios profesionales y documentacion anexa.
El contrato se regira por las siguientes clausulas;

- CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar los servicios profesionales de apoyo, acompafiamiento al
despacho del gobernador y al gabinete departamental; seguimiento a los proyectos estratégicos de Ia
gobernacion. ademas de la permanente relacion con grupos de interés, tales como empresarios, lideres
de opinion, iideres politicos, gremiales, entre ctros.

CLAUSULA SEGUNDA. FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO: Para la gjecucion del contrato, el
contratista deberd disponer de los recursos y elementos necesarios para realizar las labores propias de
sus funciones. PARAGRAFQ PRIMERO: E! Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales
segin el objetivo y obligaciones del contrato, de acuerde con las necesidades y requerimientos dei
servicio. PARAGRAFC SEGUNDO: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Seran los
establecidos en los articules 4° y 5°, respectivamente, de i2 Ley 80 de 1993,

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO. Ei Departamento de Antioquia se cbliga a: 1) Cancelar al Contratista ei vator del
cantraio, de acuerdo & lg forma de pago establecida, 2) Asignar !Interventor y/o superviscr para vigilar el
desarrollo y gjecucion del contrato. 3) Suministrar la informacion y todos aquelics bienes y servicios que
requera el Contrabista en ocasidn a la ejecucién de! presente contraio. BY OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA.

1 Prestar sus servicios profesionales como apoyo al Despacho del quemador y el Qab%n:_a}e
Cepartamental durante toda la ejecucidn del contrato, en la forma requerida por a3 administracion
Departamental _ :

2 Realizar seguimiento a los avances en el disefio y elaboracién del Plan de Desarrollo, para Ia_cual se
entregara informes con alertas en términos de tiempo y posibies problemas gque ampldan el
cumplimiento de las tareas que cada una de las secretarias de despacho tienen en relacién con ia
construccion del Plan de Desarrollo,

3. Presentar al Gobernador de Antioguia informes semanales con el avance de gjecucion de 0os temas
0 proyectos estralégicos que &i designe.
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4 implementar una estrategia para el seguimiento a grupos de interes, tales como empresarios, lideres
de opinion, lideres potiticos, lideres gremiales, con el fin de consolidar [as relaciones def despacho con

estos grupes

5 Asistir a ias reuniones, convocatorias y los comités de trabajo que sean necesarrios, con e fin de
tevar a término el cumplimiento del contrato. Asi como a las que sean designadas directamente desde
el despacho del Gobernador,

& Presentar al senor Gobernador semanalmente una propuesta de la agenda, construida segun

criterios de refevancia en los proyectos estratégicos, asuntos coyunturales y temas de principal interés
pare &l

7 Apoyar al despacho del Gobernador en la definicidn ce temas y prioridades que deben ser tratatdos
en el Consejo de Gobierno del Gabinete Departamentai.

8. Cumplir con el objeto del contrato en ia forma y tiempo pactados, de acuerdo con fas necesidades y
requerimientos del despacho del Gobérnador.

9. Presentar mensuaimente y durante la ejecucién del contrato, la planilla integral del pago de aportes
ai Sistemna de Seguridad Social integral

10. En desarroilo de las obligaciones, ei contratista entregard al despacho del Gobernador, un completo
informe mensual sobre la emntrega de productos ofrecidos por el contratista, de tal forma que la
gjecucién del objeto contractual y fa entrega de los productos inherentes a este, sean medibles y
cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad.

11 Atender las especificaciones técnicas formuiadas por e interventor, para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto del contrato.

12. Apoyar a la Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno Departamental conforme las indicaciones
e instrucciones de ia misma

13. Las demas obligaciones inherentes a 1a ejecucion del contrato.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATQ: E! valor del presente contrato es por la suma de
SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
pesos incluido VA de B% ($78.988.390) discriminados asi: HONORARIOS un valor de SETENTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($72.912.360) vy

GASTOS REEMBOLSABLES SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TREINTA PES0S5($6.076.030)

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGQ: El valor pactado en la cléusula anterior, sera cancelado por
el DEPARTAMENTO en mensualidades vencidas e iguales de NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE
MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($9.114.045) incluido el | V.A. del 8%. £l excedente del valor de
contrato es equivatente a lo que se refiere la clausula décima cuarta de impuestos. El pago se cancelara
previa presentacion de informes de las actividades reaiizadas en el mes y una vez sea firmada el Acta
de Recibo a Satisfaccion por parte del supervisor del contrato, y presentacion de la certificacion de
encontrarse el contratista a paz y salvo con |a seguridad social integral. PARAGRAFQ: Para efecto de
los pagos, los meses se contaran a pariir de la firma del acta de inicio.

CLAUSULA SEXTA: GASTOS REEMBOLSABLES: E! DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
reemboisara al CONTRATISTA, aquelios gastos ocasionales generados en actividades propias de!
objeto confractual, tales como alojamiento, alimentacion, autorizadas previamente por fa
CONTRATANTE, cuando para el desemperic de las actividades inherentes ai objeto contractual deba
asumir gastos en lugares ubicados por fuera del Area Metropoiitana del Valle de Aburra, para lo que el
Contratista debera presentar la relacion de gastos con su respectivo soporte y estos ser aprobados por
ia supervision,

CLAUSULA SEPTIMA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL. DEPARTAMENTQ
atendera el pago de la presente contratacién con cargo al CDP Manual No. 25 del Rubro Presupuestal
1.1.3.4/1111/0-1010 “Servicios Técnicos” para la vigencia fiscal del 2012. El contrato esta respaldado
bajo el Registro Presupuestal Manuai No. del 10 de Enero de 2012, por valor de $78.988 390
PARAGRAFO: E! valor per concepto de Honorarios mensuales es de: Nueve miliones ciento catorce mil
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cuarenta y cinco pesos ($9.114.045) incluido el | V.A. del 8%. E! Valor de Gastos Reembolsables:
($6.076.030) de conformidad con fa clausula cuarta.

CLAUSULA OCTAVA. PLAZO: EI CONTRATISTA se compromete a desarrollar el objeto contractual
en un pericdo de 8 meses a partir de !a suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA NOVENA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL. CONTRATISTA ejecutara el objeto
de este contratc con plena autonomia técnica y administrativa, sin reiacidn de subordinacion o
dependencia, por o cual no generara ningun tipo de vinculo laboral entre EL DEPARTAMENTO y EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga para que dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, constituya a favor de El DEPARTAMENTO, la
garantia unica de cumplimiento otorgada a través de una compafiia de seguros o entidad bancaria que
ampare el siguiente riesgo. Cumplimiento en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) de! valor

lotai‘ del‘ contrato, con vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la
terminacion del contrato, o la expedicién del acto administrativo gue ordene su terminacion.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL: Se estipula una clausula penal equivalente al
diez por ciento (10%) dei valer del CONTRATO, que se hara efectiva directamente por el Departamento

en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de ias obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION: La Supervision Administrativa, Financiera y Técnica
del presente Contrato, serd ejercida por la Doctora Ciara Luz Mejia Vélez identificada con céduia de
ciudadania No.32.502.892. Secretaria de Despache ~ Secretaria General, quien verificara la correcta
prestacion del servicio y exigira el cumpiimiento del Contrato en todas sus partes, para tal efecto, tendra
ias siguientes atnbuciones: 1) Verificar que el Contratista cumpia con Ia forma de prestacion del servicio.
2} informar ai Deparfamento de Antioguia, respecte a las demaras ¢ incumplimiento de las obligaciones
del coniratista. 3) Certficar respecto al cumplimiento de! Contratista. Dicha certificacion se constituye en
requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar. 4) Elaborar el proyecto de Acta de
Liquidacion. §) Verificar el pago de la Seguridad Sociai Integral 6} Las demas inherentes a la funcidn
desempenada. PARAGRAFO: El supervisor presentard al ordenador del gasto, previo a ia realizacion

de cada uno de los pagos estabiecidos en |2 clausula quinta, una copia del informe mensual del avance
en la gjecucion del obieto contractual,

CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se
enilenden pactadas las clausulas excepcionales al derecho comin de terminacion, Interpretacion,
maodificacien unilateral, de somelimiento a (as leyes Nacionales y la de Caducidad, de conformidad con
lo establecido en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1893.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Se anexan los documentos
relacionados a continuacion gue formaran parte integral del presente contrato. 1. Formato tnico de Hoja
de Vida, debidamente diligenciado por el Contratista. 2. Constancia de afiliacion del contratista a la
Segundad Sccial Integral. 3. Certificado sobre antecedentes expedido por La Procuraduria General de
ia Nacion 4. Péliza de Cumplimiento. 5. Certificado Judicial y de Policia “DAS” 6. Registro Unico
Tnbutario RUT. 7. Cerlificades de estudios. debidamente avalagos por las respectivas instituciones
educativas. 8. Certificado de la Coniraloria Generai de la Nacion en la cual se verificara que no esté
incluido en el boletin de responsabtes fiscales (articuto 60 de la ley 610 de 2000). 9. Formuiario Urnico de
la Funcién Publica de declaracion juramentada de bienes y servicios y actividad econémica privada,
persona natural {Ley 190 de 1995). 10. Propuesta de Trabajo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. GASTOS E IMPUESTOS: Los impuestos que genere el presente
cenhtrato seran asumidos y cancelados por EL CONTRATISTA de conformidad con las normas
tnbutarias vigentes, a excepcion de lo dispuesto en el articulo 437-2 del Estatule Tributario, Ley 788 de
2002 y el Decreto 522 de 2003. Evento en ei cual el Departamento procedera a asumir la retencién de
IVA correspondiente al 50% del IVA calculado a los contratos de bienes y servicios gravados con dicha
unpuesto gue se leven a cabo con el régimen simplificado.  Et impuesto retenido debe ser dectarado y
pagado mensuaimente a la DIAN.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA, no podréa ceder
totai o parciaimente el presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona
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alguna, salvo autorizacion escrita del DEPARTAMENTQ.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: EL
LONTRATISTA debera certificar que se encuentra a paz y salve con sus obligaciones frente al Sistema
de Sequridad Social y se compromete a continuar a paz y salvo con ios mismos. Para los pagos que
genere el contrato, el contratista debera aportar copia de los documentos o certificaciones que
comprueben el cumplimiento fegai de estas obligacionas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de
fuerza mayor ¢ caso fortuito se podra de comun acuerdo entre ias partes, suspender temporalmente la
gjecucion del Contrato mediante ia elaboracion de un acta donde consten tales hechos, que deberd ser
suscnta por EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA. El tiempo de suspensién no se computara para

los efectos del plazo pactade. Cuando se reanuden las actividades se elaborara un acta de reanudacion
del plazo suscrita por quienes firmaron ia suspensién.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. LIQUIDACION: E! presente contrato sera obeto de liquigacion ia cua
se llevara a cabc dentrc de jos cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento, conforme a lo previsto por
la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo
la gravedad det uramento que se entiende prestade con la firma de este Conirato, gue no ncure en
ninguna de las causales de nhadilidad e incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y ia Ley
La contravencidn a lo anterior dard jugar a las sanciones de ley

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: El contratista mantendra indemne al Depanamento
contra cualguier dafio © perivicio originado en reclamaciones de tercergs 0 gue se deriven de sus
acluaciones ¢ de las de sus subcontratistas o dependientes (Decreto 331 de 2009)

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. MULTAS: De conformidad con el numeral 27 del articulo 4 de ia fey
B0 de 1983, el articule 17 de la tey 1150 de 2007 y las normas civiles y comerciales pertinentes i
DEPARTAMENTO adelantara las gestionas necesarias para el reconocrniento y cobro de fas rmultas y
sanciones pecuniarias para efectos del presente contrato de la siguiente manera: a) En caso de mora o
incumplimiento parcial de !as obligacicnes adguindas por EL CONTRATISTA EL DEPARTAMENTO
podra 'mponer multas diarias eguivalentes al 0 5% del valor del contrato por cada dia de mora 0 de
incumplimiento total. b} En caso de incumpiimiento para legalizar debidamente et contrato (5 dias
habiles a partir de la suscripcion del mismo) se impondra una multa del 0.5% del valor del contrato por
cada dia de retraso. ¢} Por no acatar las ordenes impariidas por el interventor, respecto de a debida
ejecucion del contrato, por un vaior del 6.5% del valor del contrato per cada dia de retraso.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: Ei
presente contrato se perfecctona con la suscnpcion del misme y para su ejecucion requiere el Registro
Presupuestal la aprobacién de la garantia y publicacién en la Gaceta Departamental.

CLAUSULA VIGESIVA CUARTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio de este
contrate. se sefiala en la ciudad de Medellin. o
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Para constanci_@’ae firma en Medeilin, a los 10 dias del mes de enero de 2012

Ay 1S 1, Poerirér

SERGIO FA 0o VALDERRAE@ LUIS HERNANDQ BERRIQ OSORIC

Contratista

OTROSI NRO. 02 AL
CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DE 2010
CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-
CONTRATISTA: ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.

JORG_E LEON SANCHEZ MESA, identificado con la cédula de ciudadania No. 71.601.438,
expedida en Medellin, en su calidad de Gerente General de La EMPRESA DE VIVIENDA DE
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ANTIOQUIA -VIVA-, Empresa Indusirial y Comercial del estado del Orden Departamental, quien.en
adeiante se denominard VIVA, Nit. 811.032.187-8 por una parte y por ia otra JUAN CARLOS
VELEZ RESTREPQ vecino de Medellin, identificado con cédula de ciudadania No. 70'547.724
expedida en Envigado, en su calidad de representante legal, actuando en nombre y representacion
legal de ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A., con Nit 890.900.293-2 quien para los efectos
del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado modificar la Clausula
Séptima del Contrato de suministro 007 2010, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 5
de noviembre del 2010, VIVA Y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de suministro No. 007-
2010, el cual tiene por objeto el suministro de Ceramica 20x20 Enchapes Piso Pared Y Combo
Sanitario (Completo) - Lavamanos (Completo) - Incrustaciones (3 Piezas),, materiales estos
requeridos para dar cumplimiento a los convenios suscritos por VIVA con los Municipios y ofras
entidades del Departamento de Anticquia para la construccion y mejoramiento de vivienda. 2) Que a
la fecha no ha sido posible terminar la ejecucion del contrato, debido a retrasos ocasionados por la
Ola Invernal. 3) Que se hace necesario adicionar en tiempo el Contrato de Suministro Nro. 007-
2010, para la ejecucién y liquidacién del mismo. 4) Que en atencidn a lo anterior se consultd con el
contratista respecto a su voluntad de adicionar en tiempo el contrato principal Nro, 007-2010, a lo
gue inform¢ su aceptacion. 5) Que de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007 y Decretos Reglamentarios, las partes estan facultadas para suscribir el presente Otros!.
La adicién se regira por las siguientes cliusulas. CLAUSULA PRIMERA.- Adicionar hasta el dia 30
de junio del 2012 el plazo de ejecucion estipulado en la clausula séptima del contrato Nro. 007-
2010, para el cumplimiento de su objeto. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA UNICA. E
contratista se obliga a ampliar los plazos de las pélizas de garantfa (nica constituidas,
adicionandolas proporcionalmente al término pactado en la clausula primera del presente
documento y respecto de los riesgos amparados en el contrato principal. CLAUSULA TERCERA: E!
presente Otrosl debe ser publicado en la Gaceta Departamental, requisito que se entendera
cumplido con la presentacién del respectivo recibo de pago por parte del contratista. CLAUSULA
CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente Otrosi se perfecciona con la firma
de las partes. CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las clausulas del
convenio original quedan vigentes en todo lo demas y en cuanto no se opongan al presente Otrosl.

Para constancia se firma el presente Otrosi, en dos ejemplares idénticos, en Medellin a los 30 dias
del mes de Diciembre del 2011
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RESA DE VIVIENDABE-AM
ntratante Contratists

PRORROGA N° 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 0487
DEL 20 DE JUNIO DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL IDEA, CORPOURABA Y
EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

Enfre los suscritos FRANCISCO JAVIER BELTRAN MONTOYA, identificado con cedula de ciudadania N°
98.541.955, Gerente General nombrado mediante Decreto Departamental N° 2800 de octubre 29 de 2010 y
como lal, actuando en representacion legal del Institulo para el Desarrolio de Antiogquia —IDEA-. entidad
descentralizada del orden Deparlamental creada por la H. Asamblea Departamental de Antioquia, mediante
crdenanza 13 de 1964, debidamente tacultado conforme a lo dispuesto por {a Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y sus Decretos Reglamentarios y fa Resolucion 090 de agoste 11 de 2000 emanada de la H. Junta
Directiva det Instituto, fas cuales forman parte integrante de la presente proroga, quien en adelante se

- denominara EL IDEA, GABRIEL CEBALLQOS ECHEVERRI mayor de edad, identificado con cédula de

E

- ciudadania N° 15428925 -de Rionegro, quien en su calidad de Director General, obrando en nombre y

representacion legal de la Corporacién para el Desarrollc Sostenible del Urabd —CORPOURABA.- ente
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corporativo de caracter publico del orden nacionai creado mediante ia Ley 85 de 1968 y transformado por la
Loy 99 de 1993, quien se denominara CORPOURABA; y MANUEL RIVAS CARREASO, identificado con
cedula de ciudadania N° 8.332.821 oxpedida en Chigorods - Antioquia, quien obra en representacion legal del
municipio de Chigorodo, con NIT890.980.998-8, y quien se denominard EL MURICIPIO, han acordado
prorrogar ef convenio N® 0487 del 20 de junio de 2011; previas ias siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que o
20 de juno de 2011, entre EL IDEA, CORPOURABA y el MUNICIPIO se suscribid el convenio
miwadmfmstraiwa de cooperacion N° 0487, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para la realizacion de las obras
de encauzamiento sobre el ric Chigorodd, entre las zonas de las Comunalas IDEM-SADEM”, por valor de mil
goscientos miliones de pesos ($1.200.000.000) y un plazo contado a partir de la suscripcion del acta de inicio,
hasta el 31 de diciembre de 2011. 2, Que mediante comunicacién de! 28 de noviembre de 2011, la Directora
Operativa de Administracidn de Proyectos y Convenios del IDEA, solicita informar por escrito al Director
Ganeral de CORPOURABA, si va a liquidar el convenio o si se requiere de una prorroga, con el fin de lograr el
sumplimiento del objeto contractual pactado; ya que, el plazo del mismo vence el 31 de diciembre de 2011. 3,
Csz mediante cficio radicado en el archivo central del IDEA bajo el nimero 20291-del 12 de diciembre de
2011, el Director General de CORPOURABA, en respuesta a la solicitud con radicado 00B289 del 28 de
m_mgmbre de 2011, relacionada con el convenio N° 0487 de 2011, solicita la prorroga del mismo por un
terming de cuarenta y cinco (45) dias calendario, desde el dia 31 de diciembre de 2011, fecha de terminacion
del convenio inicial. 4. Que mediante memorando 20117268 “del 14 de diciembre de 2011, la Directora
Operativa de Administracion de Proyectos y Convenios del IDEA. solicita elaborar la prorroga N° 1 al convenio
N® 0487 del 20 de junio de 2011, conforme a la soficitud presentada por CORPOURARBA, con radicado 20191
det 12 de diciembre de 2011. 5. Que en virtud de o antericr las partes acuerdan; CLAUSULA PRIMERA:
Prorrogar & plazo ejecucion dei convenic N° 0487 del 20 de junio 2011, en cuarenta y cinco {45} dias
calendario, desde el dia 31 de diciembre de 2011, fecha de termjhacion del conyenio inicial. CLAUSULA
SEGUNDA: Publicacién: La presente prérroga debera publicarsg/en la Gaceta Dgpartamental, con cargo a
s recursos del convenio. CLAUSULA TERCERA: Ratificacfones. Las dem eslipulaciones quedan
wigerdes  en lanto no contrarien 1o agul establecido. © SULA CUARTA: Perfoccionamiento y
Legalizacion: Para el perfeccionamiento y legalizacion de la prdrroga se requiere db ia firma de las partes, y
de la pubkcacion en la Gaceta Departamantal.
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{T S5 o {,:?m Alcalde Munkiply de Chigorodo

OTRO St Y PRORROGA AL CONTRATO No. 201 1-88-33-0160
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-FABRICA DE LICORES Y

ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: HANGAR MUSICAL S.A.S. ‘
OBJETO: PRORROGAR EL CONTRATO Y ACTUALIZAR SU PRESUPUESTO.

PLAZO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2012,

Entre los suscritos a saber, MARIA EUGENIA ESCOBAR NAVARRO, identificada co ia
cédula de ciudadania No. 42.876.775, Gerente Encargada de la Fabrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia mediante Decreto de Delegacion No. 0076 del 3 de enero de
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2012, facultada para contratar con base en la Ley 80 de 1993, [a ley 1150 del 2007 y sus

decretos reglamentarios de una parte que para efectos de este contrato se denominara el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA y WILLINGTON RiOS ECHEVERRI, identificado con la cédula de
ciudadania No. 15.441.795, primer suplente del Representante Legal de Hangar Musical
S.A.S., identificada con NIT 800147312-7 y matricula No. 21-163245-12, constituida por
escritura publica No. 2.645, otorgada en la Notaria 8* de Medellin el 21 de noviembre de
1991, inscrita en [a Camara de Comercio el 22 de noviembre de 1991, en el libro 9, folio
1.515, bajo el No, 12.1186, constituyéndose como una sociedad limitada y transformada a
sociedad por acciones simplificada mediante Acta No. 31 del 2 de febrero de 2010, de la
Junta de Socios, registrada en la Camara de Comercio el 12 de agosto de 2010, en el
libro 9, bajo el No. 12552, de la otra parte, que continuard llamandose EL
CONTRATISTA, se ha convenido elaborar la presente prorroga al contrato No. 2011-SS-
33-0160, en los términos de las clausulas que a continuacién se exponen, previas las
siguientes consideraciones: 1) Que el objeto del contrato No. 2011-SS-33-0160 es
“contratar los servicios de operador logistico para realizar los eventos de la Fabrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia y eventos pequefios durante el segundo semestre del
2011". 2) Que el plazo del contrato se establecio desde la firma del acta de inicio y hasta
el treinta y uno (31) de diciembre de 2011. 3) Que mediante acta de fecha 30 de
diciembre de 2011, se suspendié el plazo del contrato a partir del 31 de diciembre de
2011. 4) Que una vez superadas las circunstancias que motivaron la suspension dei
contrato, se reanudd el mismo, mediante acta de fecha 6 de enero de 2012, 5) Que
mediante comunicacion de fecha 3 de enero de 2011 y radicado 20110000245, el
interventor del contrato presenta al contratista solicitud para prorrogar el contrato, asi
como cuadro con las fiestas a realizarse durante los meses de enero a marzo de 2012, 5)
Que mediante comunicacion de fecha 4 de enero de 2012, el contratista manifiesta su
interés en prorrogar el contrato y presenta cuadro con los valores de las fiestas a
realizarse durante los meses de enero a marzo de 2012. 6) Que mediante solicitud de
modificacidn al contrato, el interventor del mismo solicita prorrogarlo hasta el 30 de marzo
de 2012, teniendo en cuenta que durante el primer trimestre del 2012 se presentan
muchas fiestas tradicionales en los municipios de Antioquia y contar con nuestro
patrocinio genera en el plblico asistente recordacién de marca, posicionamiento de los
productos y ventas de los mismos, lo que se traduce en mayores ingresos para el

i Departamento. 7) Que teniendo en cuenta que el contrato se suspendid por la prohibicién
legal de establecer reservas y/o vigencias Tuturas y en vista que el contralo se na

ejecutado en un 70% aproximadamente, se hace necesario actualizarlo
presupuestalmente con presupuesto de ésta vigencia. 8) Que mediante CDP No. 2012-
004 de fecha 5 de enero de 2012, expedido por la Direccion Financiera y de Planeacion,
se actualiza presupuestalmente el contrato en $487.320.684. Que teniendo en cuenta lo
anterior, las partes acuerdan: PRIMERO. Prorrogar el contrato 2011-S5-33-0160 hasta el
treinta (30) de marzo de 2012. SEGUNDO: Actualizar presupuestalmente el contrato con
base en el CDP 2012-004. TERCERO — OBLIGACIONES: Que teniendo en cuenta la
comunicacién enviada por el interventor sobre las fiestas a celebrarse entre los meses de
enero a marzo de 2012 y aceptada por el contratista, el mismo se obliga a realizar dichos
eventos en las mismas condiciones en que se realizaron 1as fiestas tradicionales
celebradas durante el afio 2011. Las fiestas que se deben llevar a cabo son las

siguientes:
ENERO ,
TIPO MUNICIPIO VALOR Km Nro. DIAS Y LOGISTICA
MAXIMO
ORQUESTA
PUESTA EN
TARIMA
A TARAZA 9.300.000 233 1 Dia (O, A) 2 Dias (T12x6, S:30,000
LINE ARRAY COLGADO) - 2
BAILARINAS B
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C | YOLOMBO 5.600.000 118 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T, 8)
C | ALEJANDRIA 5.800.000 89 |1Dia(0, A)2 Dias (T, )
C | PUERTO NARE 7.400.000 226 |1 Dia (O, A} 2 Dias (T 12X8, S)
A |EL SANTUARIO 9.300.000 59 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T12x6, $:30,000
. LINE ARRAY COLGADO} - 2
BAILARINAS
B | SAN RAFAEL 8.100.000 102 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T 12X8, S)
A |JARDIN 9.300.000 143 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T12X6, $.30,000
LINE ARRAY COLGADO) - 2
BAILARINAS
C | ABRIAQUI 6.300.000 185 |1 Dia (O, A} 2 Dias (T, S)
C | SABANALARGA 6.200.000 148 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T, S)
A | TAMESIS 9.300.000 711 |1 Dia {O, A) 2 Dias (T6X6, S. 30,000
LINE ARRAY COLGADO) - 2
BAILARINAS
A |NECOCLI 10.300.000 402 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T6X6, S: 30,000
LINE ARRAY COLGADO) - 2
BAILARINAS
B | CONCORDIA 8.600.000 105 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T, S)
C | NECHI 6.800.000 369 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T, 5)
A |MARINILLA 9.300.000 47 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T12X6, $30,000
LINE ARRAY COLGADO} - 2
BAILARINAS
C | GRANADA 5.800.000 77 |1 Dia(O, A) 2 Dias (T, )
MARZO
TIPO MUNICIPIO VALOR Km Nro. DIAS Y LOGISTICA
ORQUESTA
PUESTA EN
TARIMA
C SAN JOSE DE| 6.100.000 136 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T, S)
LA MONTANA
B SAN JUAN DE| 10.000.000 508 |1 Dia (O, A)2 Dias (T, S)
URABA
A CHIGORODO 9.500.000 306 |1 Dia (O, Ay 2 Dias (T12X6, 530,000
LINE ARRAY COLGADO) - 2
BAILARINAS
C PUEBLORRICO |  6.100.000 118 |1 Dia (O, A) 2 Dias (T, S)

"CUARTO: ~VIGENCIA  'E INTERPRETACION DE ~ LAS ~DISPOSICIONES ~ -
CONTRACTUALES: El presente ofrosi y prérroga es un complemento del Contrato No.
2011-88-33-0160, por lo cual debe interpretarse de acuerdo con fas demas
estipulaciones del mismo. Contindan vigentes todas las demés disposiciones que no
hayan sido expresamente modificadas o derogadas por el presente documento.
TERCERO: LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosi y prorroga se
perfecciona con la firma de las partes y su ejecucion depende del cumplimiento de la-
ampliacién de la Garantia Unica y su publicacién en la Gaceta Departamental. CUARTO:
DOMICILIO: Para efectos pertinentes del desarrollo del presente otrosi y prérroga se fija
como domicilio la ciudad de Itagtii.
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OTROS! POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO
AL CONTRATO No. 2011-S8-20-146CH

Entre los suscritos a saber MARIA CRISTINA MESA ZAPATA, dentficada con la Cédula de Ciudadania
N0.42 797.946, expedida en La Estrella (Ant.). en su calidad de Secretaria de Infraestructura Fisica, debidamente
facultada por Resolucién 017042 de 10 de junio de 2011, que en adelante, para los efectos del presente contrato, se
denominara EL CONTRATANTE, y LUIS GUILLERMO HINCAPIE URIBE, identificada con la Cédula de
Ciudadania N 71.588.845 en Medellin, quien actla en su condicién de representante legal de TECNISUELOS
LTDA. NIT 890.906.323-2, han convenido celebrar el presente Otrosi al Contrato de Interventoria No. 2011-SS-20-
146CH, previa las siguientes consideraciones: 13. Que como resultado del Proceso de Seleccion invitacion IN-2011-
§5-20-34CH y de conformidad con los requisitos, condiciones, exigencias, especificaciones y demas parametros
dispuestos en los estudios previos, entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y TECNISUELOS LTDA,, se
celebré el Contrato de Interventoria No. 2011-SS-20-146CH, cuyo obieto acordade en'la cldusula primera del
contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTARTIVA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION DE LA
VIA USA — CAICEDO FASE | DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 22. Que se hace necesario modificar la
forma de pago establecida en el mencionado contrato y Otrosi, que se han generado al respecto. 32 Que es
necesario adecuar la forma de pago establecida con el fin de- garantizar liquidez de recursos econdmicos al
contratista durante 1a ejecucion, teniendo en cuenta el programa de desembolsos a ja fiducia. 42. Que es voluntad de
fas partes celebrar el presente Otrosi, de acuerdo con las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.; Modificar la
FORMA DE PAGO, la cual quedara asi: CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: La entidad CONTRATANTE
pagara el valor de este contrato asi: Un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato, y cuatro actas asi: a)
Una primera acta de pago correspondiente a la obra ejecutada cuyo valor no puede superar el monto del primer
desembolsc -del 40%, girado a la fiducia;, en esta acta se amortizara la totalidad del anticipo entregado al
CONTRATISTA. b) Una segunda acta correspondiente al pago de obra ejecutada, cuyo valor acumulado no supere
el 70% del desembolso girado a la fiducia. ¢} Se presentara el acta de obra No. 3, cuando se cumpla con la
ejecucion del 90%, por un valor maximo acumulado del 90% del valor del contrato. d) Ur pago final de! 10% del valor
total o saldo del contrato, cuando la obra se haya realizado en uni 100% y haya sido recibido a satisfaccion por parte
de la interventoria. PARAGRAFO UNQO: Para la realizacion de los pagos parciales EL CONTRATISTA debera
presentar al CONTRATANTE las actas por los servicios ‘prestados, previa aprobacién de la coordinacion técnica
establecida por la entidad. PARAGRAFO DOS: Los pagos sefialados en la presente clausula quedan
condicionacos a que EL. CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligacién de gue trata &l articulo 50 de |la
ley 789.de 2002. PARAGRAFO TRES: La entidad CONTRATANTE, no reconocera ningun reajuste realizado por
EL CONTRATISTA en refacion con los costos, gastos o- actsv:dades adicionales que aquel requiera para la
gjecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta. PARAGRAFO
CUATRO: Entre ef Fondo nacional de Calamidades —Subcuenta Colombia Humanitaria-, la FIDUPREVISORA S A.
y el Departamento de Antioquia, se celebrd un Convenio Interadministrativo, donde se transfieres los recursos para
obra mayor a un Encargo Fiduciario, aperturado en la Carera Colectiva Efective a la Vista, administrada por la
FIDUPREVISORA S.A,, a nombre del Departamento de Antioquia, para su correspondiente manejo financiero. En
todo caso los recursos de que trata la presente forma de pago se.cancelaran al CONTRATISTA, siempre y cuando
existan recursos disponibles en el Encargo Fiducario abierto para tal fin. PARAGRAFO CINCO: El pago final-se-
realizara previo ‘cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfaccion de la obra; (i} Aprobacién de la
garantia de estabilidad de la Obra, cuando sea el caso. CLAUSULA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO: E
presente Otrosi al contrato se entiende perfeccionado con fa suscripcion por las partes. igualmente requiere
actualizacion de pdlizas y la publicacion en la Gaceta Departamental, requisito que se entiende cumplido con et pago
de los derechos respectivos. CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continuan vigentes
todas las estipulaciones del Contrato de Obra y sus Otrosi, que no hayan sido modificadas por el presente
documento. .

AT e ~ -
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OTROSI POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO
AL CONTRATO No. 2011-55-20-145CH

Entre los suscritos a saber MARIA CRISTINA MESA ZAPATA, identificada con la Cédula de Ciudadania
No.42.797.946, expedida en La Estrella (Ant), en su calidad de Secretaria de infraestructura Fisica, debidamente
facultada por Resolucion 017042 de 10 de junio de 2011, que en adelante, para los efectos del presente contrato, se
denominard EL. CONTRATANTE, y LUIS GUILLERMO HINCAPIE URIBE, dentificada con la Cédula de
Ciudadania N° 71.588.845 en Medellin, quien actua en su condicién de representante legal de TECNISUELOS
LTDA. NIT 890.806.323-2, han convenido celebrar el presente Otrosi al Contrato de Interventoria No. 2011-88-20-
145CH, previa las siguientes consideraciones: 12 Que como resultado del Proceso de Seleccion invitacién iN-2011-
$S-20-33CH y de conformidad con los requisitos, condiciones, exigencias, especificaciones y demas parametros
dispuestos en los estudios previos, entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA v TECNISUELOS LTDA., se
celebro el Contrato de  interventoria No. 2011-88-20-145CH, cuyo objeto acordado en'la clausula primera del
contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION DE LA
VIA USA — CAICEDO FASE Il DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 22 Que se hace necesano modificar la
forma de pago establecida en el mencionado contrato y Otrosi, que se han generado al respecto. 32 Que es
necesario adecuar [a forma de pago establecida con el fin de- garantizar liquidez de recursos econdmicos al
contratista durante la ejecucion, teniendo en cuenta ei programa de desembolsos a la fiducia. 4*. Que es voluntad de
las partes celebrar el presente Otrosi, de acuerdo con las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Madificar fa
FORMA DE PAGO, a cual quedara asi: CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: La entidad CONTRATANTE
pagaré el valor de este contrato asi: Un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato, y cuatro actas asi: a)
Una primera acta de pago correspondiente a la obra ejecutada cuyo valor no puede superar el monto del primer
desembolso del 40%, girado a la fiducia; en esta acta se amortizara la totalidad del anticipo entregade al
CONTRATISTA. b) Una segunda acta correspondiente al pago de obra ejecutada, cujo valor acumuiado no supere
el 70% del desembolso girado a la fiducia. ¢} Se presentara el acta de obra No. 3; cuando se cumpla con la
ejecucion del 90%, por un valor maximo acumulado del 90% del valor del contrata. d) Un pago final del 10% del valor
total o saldo del contrato, cuando la obra se haya realizado en un 100% y haya sido recibido a satisfaccion por parte
de fa Interventoria. PARAGRAFO UNQ: Para la realizacion de los pagos parciales EL CONTRATISTA debera
presentar at CONTRATANTE las actas por los servicios prestados, previa aprobacion de la coordinacion técnica
establecida por la entidad. PARAGRAFO DOS: Los pagos senalados en la presente clausula quedan
condicionados a que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligacion de ‘que trata el articulo 50 de la
ley 789 de 2002. PARAGRAFO TRES: La entidad CONTRATANTE, no reconocera ningin reajuste realizado por
EL CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la
ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta. PARAGRAFO
CUATRO: Entre el Fondo nacionai de Calamidades —Subcuenta Colombia Humanitaria-, la FIDUPREVISORA SA.
y el Departamento de Antioquia, se celebré un Convenio interadministrativo, donde se transfieres los recursos para
obra mayor a un Encargo Fiduciario, aperturado en la Cartera Colectiva Efectivo a la Vista, administrada por la
FIDUPREVISORA S.A., a nombre del Departamento de Antioquia, para su correspondiente manejo financiero. En
todo caso los recursos de que trata la presente forma de pago se cancelaran al CONTRATISTA, siempre y cuando
existan recursos disponibles en el Encargo Fiducario abierto para tal fin. PARAGRAFO CINCO: E! pago finatse
realizara previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfaccion de la obra; (i) Aprobacion de la
garantia de estabilidad de la Obra, cuando sea el caso. CLAUSULA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO: EI
presente Otrosi al contrato se. entiende perfeccionado con la suscripcion por las partes. igualmente requiere
actualizacion de pélizas y la publicacién en la Gaceta Departamental, requisito que se entiende cumplido con el pago
de los derechos respectivos. CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continuan vigentes

todas las estipulaciones del Contrato de Obra y sus Otrosi, que no hayan sido modificadas por el presente
documento. )

~
‘9% ... N° 180043 1 Vez
Para constanciagse firma en la ciudad de Medelfin, 2 los . : _
,,/f; "
S .
AEL g G
MARIA CRISTINA NIESA ZAPATA LUIS GUILLERMO HINC P!AE URIBE
Secretaria de Infraestructura Fisica Representante Legal

TECNISUELOS LTDA.




%é} ANTIOQUIA - GACETA DEPARTAMENTAL

ADICION Y PRORROGA 1 AL CONTRATO 0139 DEL 25 DE FEBRERO DE 2011, SUSCRITO ENTRE—
EL INSTITUTO PARA EL. DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA- Y JUAN PABLO SOTO CARRILLO.

Entre los suscritos a saber LUZ MARINA BETANCUR TORO, identificada con Cédula de Ciudadania
42.895.083, en su calidad de Directora Operativa de Administracion de Proyectos y Convenios del
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, de acuerdo con la Resolucion 0148 de marzo 25 de 2008,
prorrogada mediante Resolucidn 0110 del 23 de marzo de 2011, posesionada el 25 de marzo de 2008,
delegada para contratar mediante Resolucién de Gerencia 0500 de noviembre 12 de 2010, modificada
por la Resolucion de Gerencia 0014 de enero 13 de 2011, y como tal actuando en representacion del
Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA-entidad descentralizada del orden Departamental, creada
por la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia a través de Ordenanza 13 de 1964, debidamente
facultada por la Ley 80 de 1883, Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios y las demas
disposiciones concordantes y complementarias, las cuales forman parte integral de este acto, y las
Resoiuciones 090 del 11 de agosto de 2000, 016 de noviembre de 2009, emanadas de la H. Junta
Directiva del IDEA, de una parte y de {a otra JUAN PABLO SOTO CARRILLO, identificado con cédula
de ciudadania 71.397.327, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, han acordado
adicionar y prorrogar el contrato 0139 , previas ias siguientes consideraciones; 1) Que el 25 de febrero de
2011, entre el IDEA y EL CONTRATISTA se celebrd el Contrato 0139, cuyo objeto es “Coordinar el
desarrollo, andlisis, disefic y mantenimiento de aplicaciones de la base de datos y sistemas de
informacion indispensables para la operatividad del Fondo de crédito para la educaciéon superior
“Gilberto Echeverri Mejia”, a través de la informacién actualizada, oportuna y veraz de las actividades
financieras gue se lleven a cabo en el Fondo, segun los lineamientos propuestos por la Secretaria de
Educacion y la administracion del proyecto. 2) Que mediante oficio del Secretario de Educacién de la
Gobernacion de Antioguia radicado en el IDEA 20910 de! 14 de diciembre de 2011, solicita que el
contrato sea adicionado en $12.051.000 y prorrogado en tres (3) meses. 3) Que el Secretario de
Educacién de la Gobernacién de Antioquia justifica la adicién y prorroga argumentando que para poder
realizar las actividades propias del Fondo, tales como: Recuperacion de cartera exigible a los usuarios de
credito; adelantar los procesos necesarios para desarrollar la convocatoria 2012-1, en la cual se esperan
solicitudes de crédito nuevos y renovaciones para aproximadamente 3200 estudiantes; estudios de
solicitudes de credito; atencién a las IES y sus estudiantes solicitantes de financiacién; atender
liquidaciones de créditos y planes de pago; consolidacion de bases de datos; procesamiento de
informacién recibida de las IES sobre desercidn, grados, matriculas y aplicacién de recursos
desemboisados a las IES y no utilizados por el solicitante del crédito; acompafiamiento a las |ES
(desplazamiento a los Municipios) para asesoria a los estudiantes sobre programas del Fondo y la oferta
educativa que se financia; programacion y ordenamiento por parte del Secretario de los desembolsos de
los créditos aprobados. 4} Que a través de Memorando 20117335 de! 15 de diciembre de 2011, Ia
Directora Operativa de Administracion de Proyectos y Convenios del IDEA solicita que el contrato 0139
se le adicione el valor y se amplie el plazo de duracién. §) Que previas las anteriores consideraciones,
las partes acuerdan la adicidn del valor del contrato 0139 del 2010 y la ampliacién del plazo de duracion.
PRIMERQ: CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor de la presente adicion es de
doce miliones cincuenta y un mil pesos MLC ($12.051.000), IVA incluido, si lo tuviere, que se cancelaran
en cuotas quincenales de "$2.008.500, previa presentacion de informe de gestion correspondiente al
periodo a pagar, con visto bueno de la Interventoria, delegada por la Secretaria de Educacién. Los pagos
seran realizados con cargo al Registro Presupuestal 1000100218 dei 15 de diciembre de 2011. El IDEA
deducira de dicho valor los impuestos de Ley a que haya lugar, a través de la Direccion Operativa de
Proyectos y Convenios. Adicionalmente, el pago se realizara en la Tesoreria del IDEA o en la entidad
Bancaria sefialada por el Contratista para tal efecto. SEGUNDO: CLAUSULA TERCERA. PLAZO. El
término de duracion del contrato 0139 del 2010 se prorroga por tres (3) meses mas de la fecha
inicialmente p a, previa la aprobacion de la ampliacion de la garantia unica. TERCERO: Las demas
i ato 0139 del 2010, continlan vigentes, en las condiciones en que fueron
pactadag’inicialmente. CUARTO: Para el perfeccionamiento de la presente adicién y prérroga se requiere
ampliagion de las polizas y lafirma de las partes. o
N 160044 1 Vez
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LUZAMARINA BETANCUR TORO JUAN ﬁABL% SUTO-CARRILLO
Direc perativa de Adwiinistracion Contratis,ta
de Proyectos y Convenio$ del -IDEA-. : i

ADICION N° 1 AL CONTRATO N° 0432 DEL 10 DE JUNIO DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL —IDEA- Y DAVILAP & M S.A.

Imputzcion presupuestal convenio ambiental 2009, derivada del contrato interadministrativo 3455/8784
celebrado entre -INVIAS- y el -IDEA-, Reserva 00000001000099839 del 06 de diciembre de 2011

Entre las suscritas a saber LUZ MARINA BETANCUR TORO, identificada con cédula de
ciudadania N°® 42'895.083, Directora Operativa de Administracion de Proyectos vy
Convenios del IDEA, nombrada mediante la Resolucién de Gerencia 0110 de marzo 22 de
2011, delegada para contratar por la Resolucién de Gerencia 500 de noviembre 12 de
2010, modificada por la Resolucion de Gerencia N° 0014 de enero 13 de 2011 y como tal,
actuando en representacion del Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA-, entidad
descentralizada del orden Departamental creada por la H. Asamblea Departamental de
Antioguia, mediante ordenanza 13 de 1964, debidamente facuitada conforme a lo
dispuesto por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios y el
Contrato Interadministrativo N° 3455/874 del 24 de diciembre de 2008, celebrado entre el
IDEA y el Instituto Nacional de Vias INVIAS, los cuales forman parte integrante de este
documento, quien se denominara el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, de
una parte y de la otra parte DAVILA P & M S.A., sociedad andnima constituida mediante
escritura publica 701 del 19 de abril de 2001, otorgada en la Notaria 32 de Barranquilla
inscrita en la Camara de Comercio de Barranquilla, con NIT 802.014.640-4, representada
legalmente por MARIA PATRICIA DAVILA LOPEZ BOTELLO, mayor de edad,
identificada con cédula de ciudadania N° 22.449.452, quien en adelante se denominara
LA CONTRATISTA, han acordado celebrar la presente adiciéon N° 1 previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el dia 10 de junio de 2011, entre el IDEA y Davila P & M S.A,, se
celebrd el contrato N° 0432, cuyo objeto es: Brindar apoyo a la Gestién del Instituto
Nacional de Vias —INVIAS-, en el desarrollo de de la Segunda Fase para la planeacion,
implementacion y socializacion de una estrategia institucional de comunicaciones; por
valor de doscientos siete millones doscientos siete mil novecientos noventa y siete pesos
($207.207.997) incluido IVA, y un plazo hasta el 31 de diciembre de 2011, contado a partir
de la legalizacién del contrato y de la suscripcion del acta de inicio. 2. Que mediante oficio
radicado en el archivo central del IDEA bajo el nimero 20064 del 06 de diciembre de
2011, el Subdirector del Medio Ambiente y Gestidn Social del INVIAS, solicité adicionar el
contrato N° 0432 de 2011, en desarrollo de la actividad N° 3 DE LAS OBLIGACIONES DE
LA CONTRATISTA, contemplada en el contrato principal surgié la necesidad de realizar el
evento con la Cdmara Colombiana de Infraestructura —CCl- y en virtud de dicha obligacion
es necesario que la empresa Davila P & M S.A,, realice el apoyo en las estrategias y
protocolos de comunicacion para dicho evento; el valor a adicionar es la suma de ochenta
y cinco millones seiscientos setenta y dos mil novecientos ochenta pesos ($85.672.980)
incluido IVA, los cuales se pagaran asi: a) Un primer pago por la suma de cuarenta y dos
millones ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa pesos ($42.836.490), incluido
VA, correspondiente al 50% del valor de la presente adicién una vez se apruebe la
garantia de cumplimiento, pago que sera realizado previa aprobacién por el gestor del
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contrato y la respectiva autorizacion del Subdirector de Medio Ambiente y Gestion Social.
b) Un segundo pago por la suma de cuarenta y dos millones ochocientos treinta y seis mil
cuatrocientos noventa pesos {$42.836.490), incluido VA, a la presentacién de un informe
detallado en donde indique las actividades realizadas en el evento de CCl y recibido a
entera satisfaccién por parte del gestor del contrato y la respectiva autorizacién del
Subdirector de Medio Ambiente y Gestién Social. 3. Que mediante memorando 20117024
del 6 de diciembre de 2011, la Directora Operativa de Administracién de Proyectos y
Convenios del IDEA, solicita adicionar el valor del contrato N° 0432 de! 10 de junio de
2011, de conformidad con la comunicacién del Subdirector de Medio Ambiente y Gestién
Social con radicado IDEA 20064 de diciembre 6 de 2011. 4. Que para la presente adicidn
se cuenia con la Reserva 1000099839 del 06 de diciembre de 2011, expedida por Ia
Direccion Operativa de Adiinistracién de Proyectos y Convenios del IDEA. 6. Que en
virtud de lo anterior, las partes acuerdan; CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del
contratoc N° 0432 del 10 de junio de 2011, en la suma de ochenta y cinco millones
seiscientos setenta y dos mil novecientos ochenta pesos ($85.672.980) incluido VA, los
cuales se pagaran asi: a) Un primer pago por la suma de cuarenta y dos millones
ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa pesos ($42.836.490), incluido VA,
correspondiente al 50% del valor de la presente adicién una vez se apruebe la garantia de
cumplimiento, pago que sera realizado previa aprobacion por el gestor del contrato y la
respectiva autorizacién del Subdirector de Medio Ambiente y Gestidn Social. b) Un
segundo pago por la suma de cuarenta y dos millones ochocientos treinta y seis mil
cuatrocientos noventa pesos ($42.836.490), incluido IVA, a la presentacion de un informe
detallado en donde indique las actividades realizadas en el evento de CCl y recibido a
entera satisfaccion por parte del gestor del contrato y la respectiva autorizacion del
Subdirector de Medio Ambiente y Gestion Social; para un valor total de doccientos noventa
y dos millones ochocientos ochenta mil novecientos noventa y siete pesos ($292.880.997),
incluido IVA, valor soportado en la Reserva 1000099839 del 06 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEGUNDA: PUBLICACION: La presente adicién N° 1, sera publicada en la
Gaceta Departamental por cuenta de la Contratista, requisito que se entendera surtido con
la presentacion del recibo de pago de los derechos correspondientes. CLAUSULA
TERCERA: RATIFICACIONES. Las demds estipulaciones del contrato N° 0432 de 2011,
quedan vigentes en tanto no contrarien lo aqui establecido. CLAUSULA CUARTA
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. Para el perfeccionamiento y legalizacion de
la presente adicion se requieren de la firma de las partes, de la publicacién en la Gaceta
Departamental y de la modificacion y adecuacion de la Garantia Unica.

N° 160045 1Vez
LA CONTRATISTA

/

MARIA PATRICI
Directora Operativa d¢ Administracién de . Representante
Proyectos y Convenio e

AVILA LOPEZ BOTELLO
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CONTRATO DE SUMINISTRO 2012CFPS055

CONTRATANTE: | E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
ONTRATISTA: LITOGRAFIA DINAMICA
OBJETO: Suministro de los elementos de oficina y material de terapia
INICIACION: 16 de enero de 2012
TERMINACION: {31 de diciembre de 2012
DURACION: 11 meses y 16 dias
ALOR: o |$1M1'M17.381

Entre los suscritos a saber MARISOL GIRALDO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadania
niamero 43.679.403 expedida en Bello, en su calidad de Subgerenta Administrativa y Financiera,
facuitada para contratar segdn la resolucion interna N° 0293 del 10 de diciembre de 2008, obrando por
lo tanto en nombre y Representacion de ia EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE
ANTIOQUIA, “E.S.E. HOMO", entidad pablica con NIT 890.905.166-8, de una parte quien para efectos
del presente contrato se denominara la E.S.E. HOMO y JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA
identificado con la cédula de ciudadania namero 8.310.980, mayor de edad, quien obra en nombre y
representacion de LITOGRAFIA DINAMICA con NIT. 8.310.980-2 y matricula 21-021033-01 de! 1 de
mayo de 1974, quien para efectos del presente confrato se denominara EL CONTRATISTA, se
conviene celebrar el presente contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que al Gerente en
coordinacién con el equipo directivo de la E.S.E. HOMQ le comesponde como funcién el dirigir la empresa
manteniendo fa unidad de intereses en tomo a Ja mision y objetivos de la misma, realizando fa gestion necesaria
para lograr el desarroilo de Iz entidad de acuerdo a los planes y programas previstos, de conformidad con b
previsto en e/ articulo 14 def Decreto 1876 de 1994 en concordancia con el articulo Cuarto del Decreto 139 de
1896 y articulo 10° de Ja Ordenanza 17 de 1994. 2) Que la Auxiliar Administrativo {Almacén e Inventarios) de esta
Institucién por medio del comunicado intfemo N° 002677 del 29 de noviembre de 2011 justifico y solicito la
contratacion del Suministro de elementos de oficina y material de terapia. 3) Que en aras de acatar los
lineamientos del Estatuto Intemoe de Contratacidn, adoptado por medio del Acuerdo N° 001 del 06 de junio de
2002, se soficitaron varias propuestas para la prestacion del mencionado servicio a las siguientes empresas:
LITOGRAFIA DINAMICA; MARION SA; PAPELERIA PAPYSER y presentaron propuestas la empresas
LITOGRAFIA DINAMICA y MARION SA, 4} Que da Auxiliar Administrativa (Almacén e Inventarios) analizo las
dos (02) propuestas y remitid al Comite de Compras y Contratacion de esta entidad ef 12 de enero de 2012 la
ficha comparativa para su estudio y Este se lo adjudico a la empresa LITOGRAFIA DINAMICA teniendo en
cuenta la amplia trayectoria y expenencia en el mercado y por ofrecer mejores precios. 5) Que la Subgerente
Financiera y Administrativa se encuentra plenamente facultada para contratar de conformidad en la resolucion
intemma N° 0293 del 10 de diciembre de 2008, signada por e Gerente de ia Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Anticquia. 6) Que fa Ley 100 de 1993 en su articulo 195 (régimen juridico de las Empresas Sociales
del Estado) ratificado por el Decreto 1876 de 1994, establece que en materia contractual las Empresas Sociales
del Estado se regiran por el derecho privado (Cédigo Civil y Cédigo de Comercio), 7) Que este contrato se regirs
por las CLAUSULAS que a confinuacion se expresan: CLAUSULA PRIMERA. Objeto: E| Contratista se obliga
para con la ESE HOMO, al suministro de elementos de oficina y material de terapia y demas que sean acordes
al objeto del contrato y sean requeridos por la Institucion de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista,
Paragrafo: El Contratista hara entregas parciales a la ESE HOMO de acuerdo a los requerimientos dados por la
Entidad CLAUSULA SEGUNDA. Valor: El valor total del presente contrato asciende a la suma de CIENTO
ONCE MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L. ($111'117.381).
CLAUSULA TERCERA. Forma de Pago: La E.S.E. HOMO pagara el costo del suministro de los servicios
prestados por mes vencido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de |a factura en |a cuat se
detalle el producto entregado y el comespondiente valor det mismo; informe de Interventoria donde manifieste que
recibio a satisfaccion el producto del abjeto contractual con el Certificado de Autorizacion de pago; Ceriificacion
expedida por la representante legal donde conste que la empresa contratista esta al dia con el pago Sak,
Pensiones, ARP y Parafiscales def persona utitizado en l2 gjecucion de este contrato; esto en sefial de audiloria
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de calidad de! servicio y como revision de las obligaciones contractuales. CLAUSULA CUARTA. Apropiacién
Presupuestal: La E.S.E. HOMQO, entidad contratante, atendera el pago de este contrato, con cargo al rubso
presupuestal 2010100-2 (Materiales)de conformidad con el Certificado de Disponibilidad N° 27 y Registro
Presupuestal N® 27, ambos del 01 de enero de 2012, expedidos por la Profesional Universitaria (Contadora).
CLAUSULA QUINTA. Plazo de Ejecucion y Vigencia del Contrato: El plazo para la ejecucion del presente
contrato es de 11 meses y 16 dias, contados a partir del 16 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.
CLAUSULA SEXTA. Suspension y Prorroga: El plazo del presente contrato sélo podra suspenderse por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y su prorroga sera posible de comin acuerdo entre las partes,
debiendo solicitarse fa ampliacion de las garantias, por el término que se requiera para agotar un nuevo proceso
de seleccion del contratista. CLAUSULA SEPTIMA. Obligaciones del Contratista: En el desarrollo del objeto
del presente contrato constituyen las principales obligaciones para el Contratista las actividades relacionadas con
el objeto de! mismo y que permitan cubrir todos los requerimientos, tales como: 1) Entregar los elementos de
oficina y material de terapia en las cantidades, especificaciones, presentacion y fechas establecidas (6sea dentro
de los 5 dias después de solicitados) por la E.S.E. HOMO. Paragrafo: Los gastos incurridos en la entrega de los
mismos seran por cuenta del CONTRATISTA. 2) Los embalajes deberan estar debidamente marcados.
lgualmente fa factura debe estar facilmente identificable para permitir la rapida recepcion de la misma. 3)
Responder oportunamente a los requerimientos que sobre falencia en el suministro, haga la entidad publica
contratante. 4) Observar ias normas y procedimientos que la entidad contratante tenga establecidas para cada
area respecto de la ejecucion de las actividades propias del objeto del presente contrato. 5) Otorgar las garantias
que en el presente contrato se le exija. 6) Asumir las obligaciones laborales con el persenal vinculado a ejecutar
las actividades contratados y en consecuencia cancelar de manera oportuna todos y cada uno de los derechos
laborales, de seguridad social y/o prestacional, con la finalidad de evitar cualquier eventual responsabilidad
solidaria a la entidad contratista. 7) Atender de manera oportuna las reclamaciones que se haga respecto de la
prestacion del servicio e indicaciones que al respecto la entidad contratante se formule. 8) Aportar de manera
mensual y con la facturacion la constancia de pago de fos aportes de seguridad social al respecto del personal
relacionado y ejecutor del servicio suministrado. 9) El transporte sera por cuenta y riesgo del contratista oferente.
CLAUSULA OCTAVA. Obligaciones de la E.S.E. HOMO: La entidad plblica contratante queda obligada a: 1)
Cubrir la contraprestacion econdmica estipulada en la clausula segunda, lo cual se hara mes vencido y previa
presentacion de la factura por parte del contratista; sin perjuicio de los descuentos que por pago de Retencion en
la Fuente o demés conceptos haya lugar conforme a ley. 2) Facilitar al CONTRATISTA los recursos, medios,
informacion y acceso a los diferentes servicios para la debida ejecucion de sus obligaciones y desarrollo del
objeto del presente contrato. 3) Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. 4)
Realizar auditoria interna a la ejecucin del objeto del presente contrato por parte del interventor del mismo quien
comunicara al Contratista respecto de toda irregularidad que se presente con ocasion del servicio prestado,
objeto def contrato, y efectuar con este reuniones periddicas habida cuenta de auditar el servicio prestado y de
tomar medidas respecto de las eventuales irregularidades que se presenten y afecten la ejecucion del objeto del
contrato. 5) Facilitar el proceso de asistencia técnica que el contratista imparta para el debido desarrollo del
objeto del contrato. CLAUSULA NOVENA. Interventoria. La interventoria del presente contrato sera realizada
por la Auxiliar Administrativo {Aimacén e Inventarios) de la entidad contratante. El(a) Interventor(a) designado(a)
velara por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el ordenamiento
juridico vigente, en especial con lo sefialado en materia de seguridad social. CLAUSULA DECIMA: Garantia
Unica. EI CONTRATISTA prestara a favor de la E.S.E. HOMO, garantia Unica que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, mediante la cual se garantizaran los siguientes riesgos, en la cuantia y
téminos que a continuacion se indican, entregandose a la Oficina Juridica para efectos de su aprobacién. 1.
Cumplimiento del Contrato. Que permita a fa entidad el amparo de los perjuicios que se le ocasionen con el
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proponente favorecido, su cuantia sera
equivalente al diez por ciento (10%) dei valor total del contrato y su vigencia sera igual at plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas. 2. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizacion del Personal. La cuantia
sera del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones, si a ello hubiese lugar, y su vigencia
sera igual al plazo del contrato y tres (3) afios més. Sin el otorgamiento de esta garantia, el acta de recibo del
contrato a satisfaccion no producira efectos legales y contractuales. 3. Seguro de Calidad del Servicio: La
cuantia sera de! quince por ciento (15%) del valor total del contrato y su vigencia sera igual al plazo det contrato y
cuatro (4) meses méas. Paragrafo: El hecho de no fijar garantias en ef contrato, no libera al contratista de la
obligacion de prestarlas, en la cuantia y términos sefialados en el presente contrato. Si el contratista se negare a
constituirlas o a modificarlas, si fuere el caso, La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia podra declarar la caducidad
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del contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnizacion alguna.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cesién y Subcontratacién: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato, ni
subcontratar e! Servicio a suministrar con persona alguna natural 6 juridica, sin autorizacion previa de la E.S.E.
HOMO. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Condicién Resolutoria Tacita: De conformidad con lo consagrado en
el articulo 1546 del Cédigo Civil en caso de demostrarse objetivamente que el contratista dejo de cumplir lo
pactado, el contratante puede pedir la resolucion o el cumplimiento del contrato con indemnizacion de perjuicios
los cuales seran tazados con base en los lineamientos legales existentes, CLAUSULA DECIMA TERCERA. Clausula
Penal: Segun lo estipulado en el articulo 1592 del Codigo Civil, la entidad Contratante para asegurar el cumplimiento de la
obligacion contractual fija una clausula penal equivalente al diez por ciento (10%) de! valor del confrato, que se haré efectiva
directamente por la E.S.E. HOMO en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento comprobado de las

obligaciones que contrae EL CONTRATISTA y deducible de los eventuales saldos a favor de éste. CLAUSULA

DECIMA CUARTA. Situacion Juridica del Contratista. Las personas encargadas de ia ejecucion dei objeto del
contrato y al servicio del CONTRATISTA no se consideraran, para los efectos del mismo como funcionarios o
empleados de la E.S.E. HOMO y en consecuencia no tendran derecho a reclamar prestacion laboral alguna de la
entidad pablica contratante. Por lo tanto, ia seleccion de personal, su vinculacidn, liquidacion de asignaciones
salariales y prestaciones y cualquier otro beneficio laboral o convencional corre por cuenta del Contratista.
CLLAUSULA DECIMA QUINTA. Caducidad. La E.S.E. HOMO podra declarar la caducidad administrativa del
presente contrato por medio de Resolucién motivada en los siguientes casos: a) La interdiccion judicial del
CONTRATISTA; b) Cualquier otra circunstancia que justificadamente le permita a la CONTRATANTE presumir
incapacidad o imposibilidad juridica, moral ¢ técnica del CONTRATISTA para la ejecucion del presente contrato.
Paragrafo: Declarada la caducidad del contrato, terminan las obligaciones entre las partes, pero EL
CONTRATISTA tendra derecho a que la entidad contratante le pague el valor causado hasta la fecha en que
declare la caducidad. La declaratoria de caducidad debera proferirse por el Representante Legal de la ESE.
HOMO, mediante Resolucion motivada, en la cual se expresan las causas que dieron lugar a ella y se hara
exigible la garantia (nica otorgada. CLAUSULA DECIMA SEXTA. Inhabilidades e Incompatibilidades: EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este
documento, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion y fa Ley. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. Anexos del contrato: El presente contrato se
perfecciona con su suscripcion y para todos sus efectos hara parte integral del mismo la propuesta presentada
por el contratista con precios unitarios, valores parciales y valor total de la misma debidamente firmada por el
contratista y los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y registro presupuestal, emitidos por la
Profesional Universitario (Contadora) de la entidad contratante. b) Certificado de Existencia y Representacion
legal. ¢) Certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista o por el representante legal por medio de
la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleades, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
‘Aprendizaje. d} Certificado de no aparecer en el boletin de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria
Generat de la Nacion. Parégrafo Primero: Se consulté con ef numero de NIT de la empresa contratista en el
boletin en la pagina web de la Contraloria General: contraloriagen.gov.co, de conformidad con lo establecido en
el decreto 610 de 2000 en su articulo 60, inciso 3° que reza ‘los representantes legales, asi como los
nominadores y demas funcionarios competentes, deberan abstenerse de nombrar, dar posesion o celebrar
cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletin de responsables. Para cumplir con esta obligacion,
en el evento de no contar con esta publicacion, los servidores publicos consultaran a la Contraloria General de la
Republica sobre la inclusion de los futuros funcionarios y contratistas”. e) Fotocopia del RUT. f) Constancia de
publicacion del contrato en la Gaceta Departamental. g) Fotocopia de la cédula del Representante Legal. h)
Pélizas. Paragrafo Segundo: Los gastos generados para el perfeccionantiento del contrato correran por cuenta
del contratista. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. Liquidacién: La liquidacion del contrato se hara de comin
acuerdo por las partes segdn la legislacion vigente, a mas tardar dentro de los (4) meses siguientes a su
finalizacion. En el acta de fiquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas durante la ejecucion del contrato. Si el contratista no se
presenta a la liquidacion, no allega los documentos requeridos, o las partes no liegan a acuerdos sobre el
contenide de Ia liquidacion, esta sera practicada unilateraimente por ta ESE HOMO y se adoptara por resolucion
motivada. CLAUSULA DECIMA NOVENA. Demicilio: Para todos los efectos pertinentes del presente contrato,
se fija como domicilio el municipio de Bello.
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Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en sefial de conformidad y
aprobacion, en el Municipio de Bello, a los 12 dias del mes de enero del afio dos mil doce (2012)

AN
N° 160046 1 Vez ‘,\\ ~
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JORGEfHEI{NAN JA/RAMILLO OCHOA

Representante Litografia Dindmica
Contratista

CONTRATO DE SUMINISTRO 2012CFPS071

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
LITOGRAFIA DINAMICA
Suministro de elementos de tipografia, litografia y encuademacion
16 de enero de 2012
31 de diciembre de 2012
11 meses y 16 dias

Entre ios suscnitos a saber MARISCL GIRALDO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadania nimero
43.679 403 expedida en Bello, en su calidad de Subgerenta Administrativa y Financiera, facultada para contratar
segln la resolucion intema N° 0293 del 10 de diciembre de 2008, obrando por lo tanto en nombre y
Representacién de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, “E.S.E.
HOMO", entidad pliblica con NIT 890.905.166-8, de una parte quien para efectos del presente contrato se
denominara la E.S.E. HOMO y JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA identificado con la cédula de ciudadania
nimero 8.310.980, mayor de edad, quien obra en nombre y representacién de LITOGRAFIA DINAMICA con NIT.
8.310.980-2 y matricula 21-021033-01 del 1 de mayo de 1974, quien para efectos de! presente contralo se
denominara EL CONTRATISTA, se conviene celebrar el presente contrato previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1) Que al Gerente en coordinacién con el equipo directivo de la E.S.E. HOMO e
corresponde como funcidn el dingir la empresa manteniendo la unidad de intereses en tomo a la mision y
objetivos de la misma, realizando la gestion necesaria para lograr el desarrollo de la entidad de acuerdo a los
planes y programas previstos, de conformidad con lo previsto en el articulo 14 del Decreto 1876 de 1994 en
concordancia con el articulo Cuarto del Decreto 139 de 1996 y articulo 10° de la Ordenanza 17 de 1994, 2) Que
la Auxiliar Administrativo (Atmacén e Inventarios) de esta Institucion por medio del comunicado intemo N° 002677
del 20 de noviembre de 2011 justifico y solicifo la contratacion del servicio de Suministro de Elementos de
Litografia, Tipografia y Encuademacién. 3) Que en aras de acatar ios lineamientos del Estatuto Intemo de
Contratacion, adoptado por medio def Acuerde N° 001 def 06 de junio de 2002, se solicitaron varias propuestas
para ia prestacion del mencionado servicio a las siguienies empresas: y presentaron propuestas las empresas
LITOGRAF[A DINAMICA; LITOEMPASTAR, GRAFICAS DE COLOMBIA y PAPELERIA PAPYSER y presantaron
propuestas las empresas: LITOGRAFIA DINAMICA; LITOEMPASTAR y GRAFICAS DE COLOMBIA por lo que
en reunié del Comité de Compras y Contratacion de esta entidad el 19 de enerc de 2011 se le adjudico a la
empresa LITOGRAFIA DINAMICA. 4) Que ia Auxiliar Administrativa (Almacén e Inventarios) analizo las tres (03)
propuestas y remitié al Comité de Compras y Contratacién de esta entidad el 12 de enero de 2012 la ficha
comparativa para su estudio y Este se lo adjudico a la empresa LITOGRAFIA DINAMICA teniendo en cuenta la
amplia trayectoria y experiencia en el mercado y por ofrecer todos los articulos solicitados por la ESE. 5) Que la
Subgerente Administrativa y Financiera se encuentra plenamente facultada para contratar de conformidad en la
resolucion intemna N° 0293 del 10 de diciembre de 2008, signada por el Gerente de la Empresa Social del Estado
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Hospital Mental de Antioquia. 6) Que la Ley 100 de 1993 en su articulo 195 (régimen juridico de las Empresas
Sociales del Estado) ratificado por e Decreto 1876 de 1994, establece que en materia contractual las Empresas
Sociales del Estado se regiran por el derecho privado (Cédigo Civil y Codigo de Comercio), 7) Que este contrato
se regira por las CLAUSULAS que a continuacion se expresan: CLAUSULA PRIMERA. Objeto: El
Contratista se obliga para con la ESE HOMO, al suministro de elementos impresos de litografia y tipografia como
talonarios, formas continuas y demés que sean acordes al objeto del contrato y sean requeridos por la Institucion;
lgualmente a prestar el servicio de publicaciones y encuademacion de acuerdo a la propuesta presentada por el
Contratista. Paragrafo: EI Contratista hara entregas parciales a la ESE HOMO de acuerdo a los requerimientos
dados por ia Entidad CLAUSULA SEGUNDA, Valor: El valor total del presente contrato asciende a la suma
de NOVENTA Y QCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ML
($98'104.630). CLAUSULA TERCERA. Forma de Pago: La E.S.E. HOMO pagara el costo del suministro de los
servicios preslados por mes vencido dentro de los treinta (30) dias siguientes a ta presentacion de la
factura en la cual se detalle el producto entregado y el correspondiente valor del mismo; informe de Interventoria
donde manifieste que recibid a satisfaccion el producto del objeto contractual con el Certificado de
Autorizacion de pago; Cerlificacion expedida por la representante legal donde conste que la empresa
contratista esta atdia con el pago Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales del personal ufilizado en la
ejecucion de este contrato; esto en sefal de auditoria de calidad del servicio y como revision de las obligaciones
contractuales. CLAUSULA CUARTA. Apropiacién Presupuestal: La E.S.E. HOMO, entidad contratante,
atendera el pago de este contrato, con cargo al rubro presupuestal 2010100-2 (Materiales) de conformidad con
el Certificado de Disponibilidad N° 28 y Registro Presupuestal N° 28, ambos del 01 de enero de 2012, expedidos
por la Profesional Universitaria (Contadora). CLAUSULA QUINTA. Plazo de Ejecucién y Vigencia de!
Contrato: El plazo para la ejecucion del presente contrato es de 11 meses y 16 dias contados a partir del 16 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2012. CLAUSULA SEXTA. Suspension y Prorroga: El plazo del presente
contrato sOlo podra suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y su prorroga sera posible de
coman acuerdo entre las partes, debiendo sdlicitarse la ampliacién de las garantias, por el término que se
requiera para agotar un nuevo proceso de seleccion def contratista. CLAUSULA SEPTIMA. Obligaciones del
Contratista: En el desarrollo del objeto del presente contrato constituyen [as principales obligaciones para €l
Contratista las actividades relacionadas con el objeto del mismo y que permitan cubrir todos los requerimientos,
tales como: 1) Entregar los elementos impresos de litografia, tipografia y de encuadernacion en las cantidades,
especificaciones, presentacidn y fechas establecidas (¢sea dentro de los § dias después de solicitados) por la
E.S.E. HOMO.( Paragrafo. Los gastos incurridos en la entrega de los mismos serdn por cuenta del
CONTRATISTA. 2) Los embalajes deberan estar debidamente marcados. iguaimente la factura debe estar
facilmente identificable para permitir la rapida recepcidon de la misma. 3} Responder oportunamente a los
requerimientos que sobre falencia en el suministro, haga la entidad ptiblica contratante. 4) Observar las normas y
procedimientos que la entidad contratante tenga establecidas para cada area respecto de la ejecucion de las
actividades propias del objeto del presente contrato. 5) Otorgar ias garantias que en el presente contrato se le
exija. 6) Asumir las obligaciones laborales con el personal vinculado a ejecutar las actividades contratados y en
consecuencia cancelar de manera oporfuna todos y cada uno de los derechos laborales, de seguridad social y/o
prestacional, con la finalidad de evitar cualquier eventual responsabilidad solidaria a la entidad contratista. 7)
Atender de manera oportuna las reclamaciones que se haga respecto de la prestacién del servicio e indicaciones
que al respecto la entidad contratante se formule. 8) Aportar de manera mensual y con la facturacion la
constancia de pago de los aportes de seguridad social al respecto del personal relacionado y ejecutor def servicio
suministrado. 9) El transporte serd por cuenta y riesgo del contratista oferente. CLAUSULA OCTAVA.
Obligaciones de [a E.S.E. HOMO: La entidad pdblica contratante queda obligada a: 1) Cubrir [a contraprestacion
economica estipulada en la clausula segunda, lo cual se hara mes vencido y previa presentacion de la factura por
parte del contratista; sin perjuicio de los descuentos que por pago de Retencion en la Fuente o demas conceptos
haya lugar conforme a ley. 2) Facilitar al CONTRATISTA los recursos, medios, informacion y acceso a los
diferentes servicios para la debida ejecucion de sus obligaciones y desarrollo del objete del presente contrato. 3)
Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. 4) Realizar auditoria interna a la
ejecucion del objeto del presente contrato por parte del interventor del mismo quien comunicaré al Contratista
respecto de foda irregularidad que se presente con ocasién del servicio prestado, objeto del contrato, y efectuar
con éste reuniones periddicas habida cuenta de auditar el servicio prestade y de tomar medidas respecto de las
eventuales iregularidades que se presenten y afecten la ejecucion del objeto del contrato. 5) Facilitar el proceso
de asistencia técnica que el contratista imparta para el debido desarrollo del objeto del contrate. CLAUSULA
NOVENA. Interventoria. La interventoria dei presente contrato sera realizada por la Auxiliar Administrativo
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{Almacén e Inventarios) de la entidad contratante. El(a) Interventor(a) designado(a) velara por el cumplimiento de
las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el ordenamiento juridico vigente, en especial
con lo sefiaiado en materia de seguridad social. CLAUSULA DECIMA: Garantia Unica. El CONTRATISTA
prestara a favor de la E.S.E. HOMO, garantia unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato, mediante la cual se garantizaran los siguientes riesgos, en ia cuantia y términos que a continuacion se
indican, entregandose a la Oficina Juridica para efectos de su aprobacion. 1, Cumplimiento del Contrato. Que
permita a la entidad et amparo de los perjuicios que se le ocasionen con el incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del proponente favorecido, su cuantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y su vigencia sera igual af plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. 2. Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e Indemnizacion del Personal. La cuantia sera del diez por ciento (10%) del valor total
del contrato y sus adiciones, si a ello hubiese lugar, y su vigencia sera igual al plazo de! contrato y tres (3) afios
mas. Sin el otorgamiento de esta garantia, el acta de recibo del contrato a satisfaccion no producira efectos
legales y contractuales. 3. Seguro de Calidad del Servicio: La cuantia sera del quince por ciento (15%) del valor
total del contrato y su vigencia sera igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. Paragrafo: El hecho de no
fijar garantias en el contrato, no libera al contratista de la obligacion de prestarlas, en la cuantia y términcs sefialados en ¢l
presente contrato. Si el contratista se negare a constituirlas o a modificarlas, si fuere el caso, La E.S.E. Hospital Mental de
Antioquia podré declarar la caducidad del contrato en el estado en gue se encuentre, sin que por este hecho deba
reconocerse indemnizacion alguna. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cesion y Subcontratacion: EL CONTRATISTA no
podré ceder el contrato, ni subcontratar el Servicio a suministrar con persona alguna natural ¢ juridica, sin autorizacion previa
de ia E.S.E. HOMO. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Condicion Resolutoria Tacita: De conformidad con lo
consagrado en el articulo 1546 del Codigo Civil en caso de demostrarse objetivamente que el contratista dejo de
cumplir lo pactado, e! contratante puede pedir la resolucion o el cumplimiento del contrato con indemnizacion de
perjuicios los cuales seran tazados con base en los lineamientos legales existentes. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. Clausula Penal: Segln lo estipulado en el articulo 1592 del Codigo Civil, la entidad Contratante para asegurar
el cumplimiento de la obligacion contractual fija una cléusuia penal equivalente al diez por ciento (10%) del vaior del
contrato, que se hara efectiva directamente por la E.S.E. HOMO en caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento comprobade de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA y deducible de ios eventuales
saldos a favor de éste. CLAUSULA DECIMA CUARTA. Situacién Juridica del Contratista. Las personas
encargadas de la ejecucion del objeto del contrato y al servicio del CONTRATISTA no se considerarén, para los
efectos del mismo como funcionarios o empleados de la E.S.E. HOMO y en consecuencia no tendran derecho a
reclamar prestacion laboral alguna de ia entidad piblica contratante. Por lo tanto, la seleccion de personal, su
vinculacion, liquidacion de asignaciones salariales y prestaciones y cualquier otro beneficio laboral o
convencional corre por cuenta del Contratista. CLAUSULA DECIMA QUINTA. Caducidad. La E.S.E. HOMO
podra declarar la caducidad administrativa del presente contrato por medio de Resolucion motivada en los
siguientes casos: a) La interdiccion judicial del CONTRATISTA; b) Cualquier otra circunstancia que
justificadamente le permita a la CONTRATANTE presumir incapacidad o imposibilidad juridica, moral o técnica
def CONTRATISTA para la ejecucion del presente contrato. Paragrafo: Declarada la caducidad del contrato,
terminan las obligaciones entre las partes, pero EL CONTRATISTA tendra derecho a que la entidad contratante
le pague el valor causadc hasta la fecha en que declare la caducidad. La declaratoria de caducidad debera
proferirse por el Representante Legal de la E.S.E. HOMO, mediante Resolucion motivada, en la cual se expresan
las causas que dieron lugar a efla y se hara exigible la garantia Gnica otorgada. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se
entiende prestado con la firma de este documento, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucion y fa Ley. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA, Anexos del contrato: El
presente contrato se perfecciona con su suscripcion y para todos sus efectos hara parte integral del mismo la
propuesta presentada por el contratista con precios unitarios, valores parciales y valor total de la misma
debidamente firmada por el contratista y los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y registro
presupuestal, emitidos por ia Profesional Universitario (Contadora) de la enfidad contratante. b) Certificado de
Existencia y Representacion legal. c) Certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista o por el
representante legal por medio de la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. d) Certificado de no aparecer en el boletin de Responsables Fiscales
emitido por la Contraloria General de Ia Nacion. Paragrafo Primero: Se consulto con el nimero de NIT de la
empresa contratista en el boletin en la pagina web de la Contraloria General: contraloriagen.gov.co, de
conformidad con lo establecido en el decreto 610 de 2000 en su articulo 60, inciso 3° que reza “los
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representantes legales, asi como los nominadores y demas funcionarios competentes, deberan abstenerse de
nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletin de responsables.
Para cumplir con esta obligacion, en e! evento de no contar con esta publicacién, los servidores publicos
consultaran a la Contraloria General de la Repiblica sobre la inclusion de los futuros funcionarios y contratistas'.
e} Fotocopia del RUT. f) Constancia de publicacién del contrato en la Gaceta Departamental. g) Fotocopia de la
cédula del Representante Legal. h) Pdlizas. Paragrafo Segundo: los gastos generados para el
perfeccionamiento del contrato correran por cuenta del contratista. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. Liquidacion:
La liquidacion del contrato se hara de comun acuerdo por las partes segin Ia legislacion vigente, a mas tardar
dentro de los (4) meses siguientes a su finalizacion. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos,

conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas durante fa

ejecucion del contrato. Si ef contratista no se presenta a la liquidacion, no allega los documentos requeridos, o las
partes no llegan a acuerdos sobre el contenido de la liquidacion, esta sera practicada unilateralmente por la ESE
HOMO vy se adoptara por resolucion motivada. CLAUSULA DECIMA NOVENA. Domicilio: Para todos los
efectos pertinentes del presente contrato, se fija como domicilio el municipio de Bello.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en sefial de conformidad y
aprobacion, en el Municipio de Bello, a los 12 dias del mes de enero del afio dos mil doce (2012)
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, Representante Litografia Dinamica
Contratante Contratista

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2012CFSM054

CONTRATANTE:  |E.S.E. HOSPITAL DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: METRO QUIRURGICOS

: Suministro de Dispositivos Médicos (Material Médico — Quirtrgico)
INICIO: 16 de enero de 2012

TERMINACION: 31 de diciembre de 2012

DURACION: 11 meses y 16 dias
VALOR: $65°232.055

Entre los suscritos a saber MARISOL GIRALDO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadania
ngmero 43.679.403 expedida en Bello, en su calidad de Subgerenta Financiera y Administrativa,
facultada para contratar segun la resolucion interna N° 0293 del 10 de diciembre de 2008, obrando por
lo tanto en nombre y Representacién de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE
ANTIOQUIA, “E.S.E. HOMO?”, entidad plblica con NIT 880.905.166-8, de una parte quien para efectos
del presente contrato se dencminard LA ENTIDAD CONTRATANTE vy el sefior HORACIO GIRALDO
MUNQZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero 3'649.064, quien obra en ncmbre vy
representacion legal de la empresa METRO QUIRURGICOS con NIT. 3649064-9, quien para efectos
de! presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, se conviene ceiebrar el presente contrafo
previas las siguientes CONS!DERACIONES: 1) Que la E.S.E. HOMO es una entidad publica descentralizada
por la prestacidén del servicio fundamental de Safud Mental, del orden departamental, creada mediante la
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Ordenanza 12 de 1970 y transformada mediante la Crdenanza 17 de 1994, con N!T 890.905.166-8. 2) Que al
Gerente en coordinacion con el equipo directivo de la E.S.E. HOMO le corresponde como furcion e!
dirigir la empresa manteniendo la uridad de intereses en torno a la mision y objetivos de fa misma,
realizando la gestion necesaria para lograr ef desarrollo de la entidad de acuerdo a los planes y
programas previstos, de corformidad con lo previsto en el articulo 14 del Decreto 1876 de 1994 en
concordancia con el articulo Cuarto def Decreto 139 de 1996 y articulo 10° de la Ordenanza 17 de 1894,
3) Que la Profesional Universitaria (Farmacia) de esta Institucion por medio del comunicado interno No.
002641 del 24 de noviembre de 2011 justifico y solicito la contratacion de Suministro de Dispositives

Medicos {Material Médico ~ Quirdrgica) 4) Que &n aras de acatar los lineamientos de! Estatuto hiemo

de Contratacion, adoptado por medio del Acuerdo N¢ 001 del 08 de junio de 2002, se solicitarcn varias
propuestas para la prestacion del mencicnado servicic a las empresas: METRO QUIRURGICOS; ABA
CIENTIFICA S.A; MERCASALUD S.A.S; COHAN; y presentaron propuestas las empresas METRO
QUIRURGICOS; ABA CIENTIFICA S.A; y MERCASALUD S.A.S. 5) Que la Profesional Universitaria
(Farmacia) analizo las propuestas y sostuvo que ese contrato se le debe adjudicar a la empresa
METRO QUIRURGICOS teniendo en cuenta la amplia trayectoria y experiencia en el mercado de
dispositivos médicos. Por lo que en reunién de comité de compras celebrada el 26 de diciembre de
2011 se le adjudico el contrato a la empresa METRO QUIRURGICOS por valor de $65'232.055. Dicho
contrato hace parte de la 5 Area Estratégica “Desarrollo de Servicios de Salud Mental”, Céd- Proyecto
3.1.5-2012 “Gestionar Servicios de Salud Mental Intrahospitalarios” 6) Que la Subgerente Financiera y
Administrativa se encuentra plenamente facultada para contratar de conformidad en la resolucion
interna. N° 0293 del 10 de diciembre de 2008, signada por el Gerente de la Empresa Social del Estado
Hospital Mental de Antioguia. 7) Que !a Ley 100 de 1993 en su articulo 195 {régimen juridico de las
Empresas Sociales del Estado} ratificado por el Decreto 1876 de 1994, establece que en materia
centractual fas Empresas Sociales de! Estado se regiran por ef derecho privado (Cadigo Civil y Cedigo
de Comercio), 8} Que este contrato se regira por las CLAUSULAS que a continuacion se exnresan:
CLAUSULA PRIMERA. Objeto: El Contratista se obliga para con fa ESE HOMO, al Suministro de
Dispositivos Medicos (Material Médico - Quirtrgico) que sean requeridos por 'a institucién. Paragrafo
Primero. Los insumos a suministrar a fa ESE HOMO, son fos relacionados por el Contratista en Iz
Propuesta, fa cual hace parte integral def presente Contrato. Paragrafo Segundo: Se haran entregas
parciales de acuerdo a la solicitud de la entidad en coordinacion con la interventora del contrato.
CLAUSULA SEGUNDA. Valor: El valor total del presente contrato asciende a la suma de SESENTA'Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
($65'232.055). CLAUSULA TERCERA. Forma de Pago: La £.5.E. HOMO pagara el cosio cel objeto
contractual por mes vencido dentro de los treinta (30 dias siguientes al recibo de la certificacion del
interventor de que recibidé a satisfaccion el producto del objeto confractual, acompafiado de ios
siguientes documentos: Faciura en la cual se detalle el producto entregado v el correspondi~nte valor
del mismo; informe de Interventeria con el Certificado de Autorizacion de pago; Certificacicn expedida
por el representante legal donde conste que la empresa contratista esta al dia con el pago Salud,
Pensiones, ARP y Parafiscales del personal utilizado en la ejecucion de este contrato; esto en sefal de
auditoria de calidad del servicio y como revision de fas obligaciones contractuales. CLAUSULA
CUARTA. Apropiacion Presupuestal; La E.5.&. HOMO, entidad contratante, atendera el pago de este
contrato, con cargo al rubro presupuestal 4100100-2 (Material Medico Quirlrgico) de conformidad con el
Certificado de Disponibilidad N° 11y Registro Presupuestal N° 11, ambos def 01 de enero de 2012,
expedidos por la Profesional Universitaria (Contadora). CLAUSULA QUINTA. Plazo de Ejecucién y
Vigencia del Contrato: El plazo para la ejecucion del presente contrato seré de once (11) meses y 16
dias, contados a partir del 16 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, CLAUSULA SEXTA.
Suspension y Prorroga: El plazo del presente contrato solo podra suspenderse por circunstancias de
fuerza mayor ¢ caso fortuito y su prorrega sera posible de comin acuerdo entre las partes, debiendo
solicitarse la ampliacion de 125 garantias, por el termino que se requiera para agotar un nuevo proceso
de seleccion del contratista. CLAUSULA SEPTIMA. Obligaciones del Contratista: En el desarrollo del
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objeto del presente contrato constituyen fas principales obligaciones para el Contratista las actividades
relacionadas con el objeto del mismo y que permitan cubrir todes los requerimientos, fales como: 1)
Entregar los Dispositivos Médicos (Material Médico - Quirdrgico) en las cantidades, presentacion y
fechas establecidas por el Laboratorio Clinico de fa £.S.E. HOMO. Paragrafo: Los gastos incurrides en
la entrega de fos insumos como transporte seran por cuenta del CONTRATISTA. 2) Los embalajes
deberan estar debidamente marcados, especificando nombre del preducts a suministrar y cantidad en unidades.
[quaimente la factura debe estar facilmente identificable para permitir la rapida reepcién de fa misma. 3) Para
las devoluciones de los productos tiene un plazo méaximo de tres {03} dias para recoger estos productos

en la ESE HOMO. 4) Los productos remicionados solo se enviaran cuando sea pactado directamente
con el Hospital. Responder oportunamente a los requerimientos que sobre falencia en el suministro,
haga la entidad publica contratante 5) Observar las normas y procedimientos que la entidad contratante
tenga establecidas para cada area respecto de la ejecucion de las actividades propias del objeto del
presente contrato. 6) Atender de manera oportuna las reclamaciones que se haga respecto de la
prestacion del servicio e indicaciones que al respecto la entidad contratante le formule, ast mismo, suplir
de inmediate el personal que ha criteric de fa entidad contratante no resulte idéneo para la ejecucion del
objeto del contrato. 7) Ctorgar las garantias que en el presente contratc se le exija. 8) Asumir las
obligaciones laborales con el personal vinculado a ejecutar las actividades contratados y en
consecuencia cancelar de manera oportuna tedos y cada uno de los derechos laborales, de seguridad
social y/o prestacional, con lz finalidad de evitar cualquier eventual respensabilidad solidaria a la entidad
contratista. 9) Aportar de manera mensual y con la facturacion la constancia de pago de los aportes de
seguridad social al respecto del personal relacionado y ejecutor del servicio suministradc. 10} E!
transporte seré por cuenta y riesgo del contratista oferente. CLAUSULA OCTAVA. Obligaciones de la
E.S.E. HOMO: La entidad publica contratante queda cbligada a: 1) Cubrir la contraprestacion
econdmica estipulada en fa clausula segunda, lo cual se hara mes vencido y previa presentacion de la
factura por parte del contratista; sin perjuicio de los descuentos que por pago de Retencien en la
Fuente o demas conceptos haya lugar conforme a ley. 2) Facilitar al CONTRAT!STA los recursos,
medios, informacion y acceso a los diferentes servicios para fa debida ejecucion de sus obligaciones y
desarrolio del objeto del presente contrato. 3) Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna
del objeto contratado. 4) Realizar auditoria interna a la ejecucion del objeto del presente contrato por
parte del interventor del mismo quien comunicara al Contratista respecto de toda irregularidad que se
presente con ocasion del servicio prestado, objeto del contrato, y efectuar con éste reunicnes periodicas
habida cuenta de auditar el servicic prestado y de tomar medidas respecio de las eventuales
irregularidades que se presenien y afecten la ejecucion del objeto del contrato. 5) Faciiitar el procuso de
asistencia técnica que el contratista imparta para el debido desarrollo del objeto del contrato.
CLAUSULA NOVENA. MATERIALES, INSUMOS Y/O SUMINISTROS. Sera por cuenta y responsabilidad del
contratista el suministro y adquisicion de los insumos, equipos, herramientas y demas elementos que se
requieran para garantizar el cumplimiento de ias especificaciones técnicas de 05 servicios contratados.
Las eventuales variaciones de los materiales y/o suministrds deberén ser resultados de estudios de
prefactibilidad y factibilidad segin las areas de ejecucion de las actividades y deberan presentarse a ia
Interventoria, quien aprobara, o no, su variacion. La aprobacion, por parie def Interventor, de una fuente
dada de materiales no exime al contrafista de ninguna de sus responsabilidades con respecto a la
calidad en fa ejecucion de las actividades, ni obliga al interventor a permitir que el contratista centin(ie
con [a ejecucion, si los materiales resultantes e llenan los requisitos de las especificaciones vy
necesidades segln la naturaieza de los servicios a suministrar. El interventor procedera a rechazar los
materiales que en cualquier momento no llenen los requisitos de las especificaciones. CLAUSULA
DECIMA: Supervisor del Contrato: La Profesional Universitaria (Farmacia) de la entidad contratante
sera la encargada de supervisar el presente contrato. La Supervisora encargada velara por el
cumpiimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el ordenamiento
juridico vigente, en especial con lo sefialado en materia de seguridad social. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. Situacion Juridica del Contratista. Las personas encargadas de la ejecucion dei objeto del
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contrato y al servicio del CONTRATISTA no se consideraran, para los efectos del mismo como
funcionarios o empleados de la E.S.E. HOMO y en consecuencia no tendran derecho a reclamar
prestacion laboral alguna de la entidad publica contratante. Por lo tanto, la seleccion de personal, su
vinculacion, liquidacion de asignaciones salariales y prestaciones y cualquier otro beneficio laboral o
convencional corre por cuenta del Contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Cesion y
Subcontratacion: EL CONTRATISTA no podré ceder el contrato, ni subcontratar el Servicio a
suministrar con persona alguna natural ¢ juridica, sin autorizacién previa de la E.S.E. HOMO.
CLAUSULA DECIMATERCERA. Condicién Resolutoria Tacita: De conformidad con lo consagrado
en el articulo 1546 del Codigo Civil en caso de demostrarse objetivamente que el contratista dejo de
cumplir lo pactado, el contratante puede pedir la resolucion o el cumplimiento del contrato con
indemnizacion de perjuicios los cuales seran tazados con base en los lineamientos legales existentes.
CLAUSULA DECIMACUARTA Clausula Penal: Segin lo estipulado en el articulo 1592 del Cadigo
Civil, la entidad Contratante para asegurar el cumplimiento de la obligacion contractual fija una clausula
penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que se hara efectiva directamente por
la E.S.E. HOMO en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento comprobado de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA y deducible de los eventuales saldos a favor de éste.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. Garantia Unica. El CONTRATISTA prestara a favor de la E.S.E.
HOMO, garantia tnica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, mediante
la cual se garantizaran los siguientes riesgos, en la cuantia y términos que a continuacion se indican,
entregandose a la Oficina Juridica para efectos de su aprobacion. 1) Cumplimiento del Contrato. Que
permita a la entidad el amparo de los perjuicios que se le ocasionen con el incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del proponente favorecido, su cuantia sera equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia seré igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses
mas. 2) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizacion del Personal. La cuantia sera del
_diez por ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones, si a ello hubiese lugar, y su vigencia
sera igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas. Sin el otorgamiento de esta garantia, el acta de
recibo del contrato a satisfaccion no producirg efectos legales y contractuales. 3) Seguro de Calidad,
Garantia y Correcto Funcionamiento: Por medio de esta garantia se precave contra la eventualidad
de que los bienes que le han sido suministrados o vendidos, no sean aptos para el fin o para el servicio
para el cual fueron adquiridos, por causo imputable al Contratista o al Fabricante; asi también se
precave contra la eventualidad de que debido a vicios de fabricacion y calidad de los materiales, se
impida la utilizacién y funcionamiento idéneo y eficaz de los bienes; La cuantia sera del veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y su vigencia ser4 igual al plazo del contrato y un (1) afio més. 4)
Seguro de Responsabilidad Civil. La cuantia sera del diez por ciento (10%) del valor total del contrato
y su vigencia sera igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. Paragrafo: El hecho de no fijar
garantias en el contrato, no libera al contratista de la obligacion de prestarlas, en la cuantia y términos
sefialados en el presente contrato. Si el contratista se negare a constituirlas o a modificarlas, si fuere el
caso, La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia podré declarar la caducidad del contrato en el estado en
que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnizacion alguna. CLAUSULA
DECIMA SEXTA. Caducidad. La E.S.E. HOMO podra declarar la caducidad administrativa del presente
contrato por medio de Resolucién motivada en los siguientes casos: a) La interdiccion judicial del
CONTRATISTA; b) Cualquier otra circunstancia que justificadamente le permita a la CONTRATANTE
presumir incapacidad o imposibilidad juridica, moral o técnica del CONTRATISTA para la ejecucion del
presente contrato. Paragrafo: Declarada la caducidad del contrato, terminan las obligaciones entre las
partes, pero EL CONTRATISTA tendra derecho a que la entidad contratante le pague el.valor causado
hasta la fecha en que declare la caducidad. La declaratoria de caducidad debera profenrse por el
Representante Legal de la E.S.E. HOMO, mediante Resolucion motivada, en la cual se expresan las
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causas que dieron lugar a ella y se haré exigible la garantia Unica otorgada. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no incurre en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la Ley. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. Anexos del contrato: El presente contrato se perfecciona con su suscripcion y para todos
sus efectos haré parte integral del mismo la propuesta debidamente: firmada por el contratista y los
siguientes documentos: a) certificado de Disponibilidad y Registro presupuestal, emitidos por la
Profesional Universitario (Contadora) de la entidad contratante. b) Certificado de Existencia y
Representacion legal. ¢) Certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista o por el
representante legal, por medio de la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. d) Certificado de no aparecer en el
boletin de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Nacién. Paragrafo Primero:
Se consultd con el nimero de NIT de la empresa contratista en el boletin en la pagina Web de la
Contraloria General: www.contraloriagen.gov.co, de conformidad con lo establecido en el decreto 610
de 2000 en su articulo 60, inciso 3° que reza ‘“los representantes legales, asi como los nominadores y
demas funcionarios competentes, deberén abstenerse de nombrar, dar posesién o celebrar cualquier
tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletin de responsables. Para cumplir con esta obligacion,
en el evento de no contar con esta publicacion, los servidores publicos consultaran a la Contraloria
General de la Republica sobre la inclusion de los futuros funcionarios y contratistas”. e) Fotocopia del
RUT. f) Pdlizas. g) Formato de Hoja de Vida para personas juridicas completamente diligenciado. h).
Copia de la Cedula de Ciudadania de la Representante Legal. i) Constancia de Publicacion del Contrato
en la Gaceta Departamental. Paragrafo Segundo: Los gastos generados para el perfeccionamiento del
contrato correran por cuenta del contratista. CLAUSULA DECIMA NOVENA. Liquidacion: La
liquidacion del contrato se hara de comun acuerdo por las partes segln la legislacion vigente, a mas
tardar dentro de los (4) meses siguientes a su finalizacion. En el acta de liquidacion constaran los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas durante la ejecucion del contrato. Si el contratista no se presenta a la liquidacion, no allega
los documentos requeridos, o las partes no llegan a acuerdos sobre el contenido de la liquidacion, esta
sera practicada unilateralmente por la ESE HOMO y se adoptara por resolucion motivada. CLAUSULA
VIGESIMA. Domicilio: Para todos los efectos pertinentes del presente contrato, se fija como domicilio

el municipio de Bello.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en sefial de
conformidad y aprobacion, en el Municipio de Bello, a los 12 dias del mes de enero del afio dos mil

doce (2012)
N° 160048 1 Vez
J
, - ,
 MARISOL GIRALDO RAM(RE HORALY AL
bgere Ministrativa'y-Financiera q’ gerflante Legal
Contratante ‘ Conjfdtista
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CONTRATO DE ARRENDAMg'og‘:.OCAL COMERCIAL N°149-2011 CELEBRAm ENTREBL
TECNOLOGICO DE AN A'Y LASENORA EDILIA INES TOBON CARDONA

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA, quien se identifica con la cédula de ciudadania No.
6.454.684,en su condicion de rector, quien obra en calidad de Representante Legal del
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, Establecimiento Publico de Educacién Superior, del-orden
Departamental, de conformidad con las normas de creacion, Ordenanzas: 25 de 1978, 48 de
1979, 56 de 1989 y 13 de 1992, y los Decretos Departamentales 262 y 619 de 1979, vy
ordenanza 24 del 2006, debidamente facultado para contratar, mediante acuerdo 03 del 2009,
quien para efectos del presente contrato, se llamara EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUR, Y
EDILIA INES TOBON CARDONA, con cédula de ciudadania 43.520.333, quien para los efectos
de este contrato se llamard EL ARRENDATARIO se ha celebrado un contrato de
arrendamiento de espacio fisico, el cual se regira por las siguientes clausulas. PRIMERA
OBJETO DEL CONTRATO: EL TECNOLOGICO entrega a titulo de arrendamiento el local
ubicado en la parte posterior del bloque 4 del Tecnolégico de Antioquia y limitando con los
bloques 5 y 13 del misma Institucion universitaria, con un area 180 metros cuadracos.
SEGUNDA: DESTINACION DEL BIEN ARRENDADO:.EL ARRENDATARIO se compromete a
utilizar el local arrendado, exclusivamente para el servicio de prestar el servicio de restaurante,
cafeteria y panaderia, en el horario de funcionamiento de la sede principal del Tecnoldgico de
~Antioquia y con precios regulados por el comité de Cafeterias,- adscrito a la Direccién de
. Bienestar de la Entidad. TERCERA: PRECIO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO: EL
- ARRENDATARIO se compromete a cancelar mes vencido, dentro de los primeros CINCO (5)

dias de cada mes el canon de arrendamiento, que equivale a la suma de un millon ochocientos ..

mil pesos ($ 1.800.000), valor que no inciuye el pago por servicios publicos (acueducto, energia,
gas, tasa de aseo y los demas que se instaien), los cuales se deberan cancelar por EL
ARRENDATARIO en la Tesoreria del Tecnologico. PARAGRAFO: el canon de arrendamiento
se reajustara cada afio con el IPC. CUARTA: DURACION. La duracion del contrato sera de dos
anos a partir del acta de inicio, pudiendose prorrogar por escrito por el mismo plazo o por un
aflo de acuerdo con lo pactado por las partes. QUINTA: RENUNCIA A REQUERIMIENTOS: En
caso de que EL ARRENDATARIO incurra en mora, no se necesita requerimiento alguno por
parte del Tecnologico de Antioquia; requerimientos a los cuales EL ARRENDATARIO renuncia
expresamente, SEXTA: CLAUSULA PENAL. EL incumplimiento por parte del arrendatario de -
cualguiera de las obhgamones de esté contrato, lo constituira en deudor del arrendador por la
suma de un salario minimo legal mensual v'gente a tituio de pena, sin menoscabo del cobro de
la renta y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento o -
la terminacion del contrato. SEPTIMA: SUSPENSION DEL CONTRATO El presente contrato se
suspendera durante las vacaciones colectivas de los servidores publicos del Tecnolégico de
Antioguia, o/y vacaciones de los estudiantes a peticion del arrendatario, bastando la
autorizacion escrita por parte del representante legal. La suspension del contrato no modifica el
plazo del mismo y durante la suspensién del contrato, el contratista sélo pagara los servicios
publicos. OCTAVA: CESION y SUBARRIENDO EL ARRENDATARK] Salvo autorizacion
escrita del Tecnolégico de Antioquia no podra ceder en todo ni en parte, en forma temporal o
definitiva, el presente contrato, ni podra en las mismas condicicnes subarrendar el bien que
toma en arrendamiento. NOVENA: OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL ARRENDATARIO:
EL ARRENDATARIO se compromete especialmente: a) Hacer un correcto uso del bien
arrendado; b) Tratar al personal que utilice los servicios del local arrendado con respeto y cortesia;
c) Mantener el espacio:fisico en completo aseo y excelente orden, cuidando que haya siempre a
disposicion del publico recipientes higiénico y suficientes para depositar basuras y personal

suficiente para el aseo permanente de las instalaciones del local; d) que los bienes que se
suministren estén en perfectas condiciones. e) No vender licores y demas bebida embriagante,
incluida la cerveza. f) Garantizar la atencién a los usuarios en los horarios que determine el comité
de cafeterias adscrito a la Direccion de Bienestar y Extension; g) Concertar con el comité de
cafeterias los diferentes precios de los articulos que expendan y mantenerios fijados en lugares
visibles al publico; h) Atender las observaciones razonables aue para la buena marcha del servicio
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le sean formuladas por el interventor del contrato; i) Mantener personal suficiente para la buena
~atencién del negocio; j) Dotar el local por su cuenta y riesgo, con los elementos basicos para su
adecuado funcionamiento; k) El arrendatario se obliga a efectuar las reparaciones locativas y
aquellas que sean necesarias por hechos de él o por el de sus dependientes. En todo caso toda
mejora que se pretenda realizar en el local debe tener previa autorizacion escrita del representante
legal del Tecnologico de Antioquia y a la entrega del local, el Tecnoldgico de Antioguia no
reconocera valor alguno al Arrendatario por las mejoras realizadas, L) pagar el canon de
arrendamiento en el monto y plazo establecido en el contrato, asi como los servicios publicos
(acueducto, energia, gas, tasa de aseo y los demas que se instalen); M) pagar los derechos de
publicacion del contrato en la Gaceta Departamental, N) otorgar la pdliza de cumplimiento en
los términos establecidos en la clausula décima tercera del presente contrato. DECIMA:
INSPECCION. El arrendatario permitira en cualquier tiempo las visitas que el Tecnoldgico de
Antioquia y las respectivas autoridades sanitarias o policivas tengan a bien realizar para
constatar el estado y conservacion del inmueble, u otras circunstancias que sean de su interés.
DECIMA PRIMERA. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: LA ARRENDADORA
se reserva la facultad de dar por terminado unilateralmente el presente contrato y de exigir la
desocupacion y entrega del local arrendado, aun antes del plazo pactado, cuando se causen
perjuicios a la marcha normal de la seug principal del TECNOLOGICO, no se paguen
oportunamente los canones de arrendamiento o ante el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del ARRENDATARIO asi como el otorgamiento de las respectivas garantias.
DECIMA SEGUNDA: AUSENCIA DE INHABIIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
ARRENDATARIO manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de
_inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley para contratar con el Tecnologico de Antioquia
‘DECIMA TERCERA: GARANTIA: Para el cumplimiento de las obligaciones que adquiere EL -
ARRENDATARIO por este contrato debera constituir una poliza de cumplimiento equivalente al
10% del valor total del contrato, con una vigencia de 12 meses, la cual debera prorrogarse afno
por afio hasta la finalizacion del contrato. El contrato asciende a la suma de $ 43.200.000.
DECIMA CUARTA: INTERVENTORIA: La INTERVENTORIA de este contrato sera ejercida por
el director de bienestar del Tecnologico, quien debera evaluar, vigilar y controlar el desarrollo
del objeto contractual. DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE
EJECUCION. E!l presente contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su
gjecucion se requiere la garantia debidamente constituida por el arrendatario y aprobadas por
parte de la oficina Juridica del Tecnologico y publicacion del contrato en la Gaceta
Departamental, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos de publicacion
que realice el arrendatario. DECIMA SEXTA DOMICILIO. Las partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Medellin.

Dado en Medellinalos 4 g wgy ».. N° 160049 1Vez

Wb ,ﬁ% TALC,

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA A INES TOBON CARDONA

- Fecnologico de Antioquia Amendatario

OTROSI A CONTRATO DE OBRA No. 2011-00-20-135CH

Eptre los suscritos a saber MARIA CRISTINA MESA ZAPATA, identificada con la Cédula de
Ciudadania No.42.797.946, expedida en La Estrella (Ant.), en su calidad de Secretaria de
Infraestructura Fisica, debidamente facultada por Resolucién 017042 de 10 de junio de
2011, que en adelante, para los efectos del presente contrato, se denominara EL
CONTRATANTE, y WALTER LEON ZAPATA RIOS, identificado con cédula de ciudadania
No 98.517.428 expedida en Bello, quien actua en su condicién de representante legal de
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., han convenido celebrar el presente Otrosi
al Contrato de de Obra No. 2011-0O0-20-135CH, previa las siguientes consideraciones: 1°.
Que como resultado del Proceso de Seleccidn invitacion IN-2011-00-20-23CH y de
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conformidad con los requisitos, condiciones, exigencias, especificaciones y demas
parametros dispuestos en los estudios previos, entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., se celebr6 el Contrato de obra No. 2011-00-
20-135CH, cuyo objeto acordado en la clausula primera del contrato es REHABILITACION
DE LA VIA SANTIAGO BERRIO ~ LA ARGELIA - PUERTO NARE, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, de acuerdo con las cantidades de obra aproximadas y los precios que se
pactan en la clausula Tercera del presente contrato. 22. Que por un error involuntario se
establecié en EL PLIEGO DE INVITACIONES, numeral 6.19, que “El amparo de estabilidad
de la obra sera de cinco afios contados a partir del recibo definitivo de los trabajos se
constituird en. una cuantia equivalente al 20% del valor total de las obras de drenaje y
contencion. Grupo 4 y 6.”, sin precisarse que se hubiera incluido el Grupo 5 sobre obras de
concreto. 32 Que de acuerdo con la circular 015 del Fondo Nacional de Garantias de
Colombia Humanitaria, en la cual se establecen los lineamientos para la contratacién de
obras mayores, en el contrato de obra No. 2011-0O0-20-135CH se establecié sobre
GARANTIAS: “El CONTRATISTA debera constituir a favor de la entidad CONTRATANTE,
para la aprobacion del presente contrato, garantia unica otorgada por una compafia de
seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare los
siguientes riesgos: 1) Cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses mas. Esta
cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la
clausula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes sefialados en el contrato; 2) Salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales : Por un monto equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato, y en ningun caso inferior a 200 smimv, por el
término de vigencia del contrato y tres (3) afios mas; 3) Estabilidad y Calidad de la Obra:
Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por el término de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfaccién de la obra. Es condicién para
el pago final del contrato, que la Entidad Contratante apruebe la presente garantia.4) Buen
manejo y Correcta Inversion del Anticipo: Por un valor equivalente al 100% del monto
entregado a titulo de anticipo por la Entidad al Contratista, amparo que se mantendra
vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas. 5) De
Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el 5% del valor del contrato, o por doscientos
(200) salarios minimos legales mensuales vigentes si dicho porcentaje resultare inferior, y
estara vigente durante el plazo de ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas”. 42. Que
se hace necesario establecer correctamente que el amparo de Estabilidad y Calidad de la
Obra debe aplicarse para los Grupos de Obra 45 y 6 en los términos en que esta
establecido en las directrices de Colombia Humanitaria.. 5°. Que en este contrato de obra No.
2011-00-20-135CH no se incluyé en el Formulario de Cantidad de Obra ninguna actividad
en los grupos 4 (Pavimentacion con Asfalto), 5 (Concreto) y 6 (Acero y elementos
metalicos), siendo O el precio parcial en cada uno de ellos, caso en el.cual no aplica el
amparo al riesgo de estabilidad de la obra. 6°. Que es voluntad de las partes celebrar el
presente Otrosi, de acuerdo con las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:

Modificar el contrato No. 2011-00-20-135CH, con la exclusion del amparo de Estabilidad y
Calidad de la Obra en el numeral 3°. sobre garantias, el cual quedara asi: GARANTIAS: “El
CONTRATISTA debera constituir a favor de la entidad CONTRATANTE, para la aprobacion
del presente contrato, garantia Unica otorgada por una compaiiia de seguros o entidad
bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare los siguientes riesgos: 1)
Cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses mas. Esta cobertura también debe
incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la clausula penal
pecuniaria y multas, en los porcentajes sefialados en el contrato; 2) Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales : Por un monto equivalente al cince por ciento (5%)
del valor total del contrato, y en ningliin caso inferior a 200 smimv, por el término de vigencia
del contrato y tres (3) afios mas; 3)) Buen manejo y Correcta Inversion del Anticipo: Por
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un valor equivalente al 100% del monto entregado a titulo de anticipo por la Entidad al
Contratista, amparo que se mantendra vigente durante el plazo de ejecuciéon del contrato y
seis (6) meses mas. 4) De Responsabilidad Civil Extracontractual: Por e'l_ 5% del v;aior_ del
contrato, o por doscientos (200) salarios minimos legales mensu_ales .v,igentes si dicho
porcentaje resultare inferior, y estara vigente durante el plazo de ejecucién del contrato y
cuatro (4) meses mas”. CLAUSULA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO: El presente
Otrosi al contrato se entiende perfeccionado con la suscripcion por las partgs. TERCERA -
POLIZAS Y PUBLICACION: El Contratista debera presentar para la aprobgmén por parte de
la Direccion de Asuntos Legales, las pélizas actualizadas y debera publicar en la Gaceta
Departamental, requisito que se entiende cumplido con el pago de .lo's dgrechos
correspondientes. CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continuan wgen@es
todas las estipulaciones del Contrato de Obra No. 20]11-O0/0-135CH que no hayan sido
modificadas p resente documento. Para constapgia se j

los } 7 o0

MARIA CRISTINA MESA ZAPATA

Secretaria de Infraestructura Fisica Representante

OTROSI POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO Y SE ACLARA EL
OBJETO CONTRACTUAL
AL CONTRATO No. 2011-00-20-135CH

Entre los suscritos a saber MARIA CRISTINA MESA ZAPATA, identificada con la Cédula de
Ciudadania N0.42.797.946, expedida en La Estrella (Ant.), en su calidad de Secretaria de
Infraestructura Fisica, debidamente facultada por Resolucién 017042 de 10 de junio de 2011, que
en adelante, para los efectos del presente contrato, se denominaréd EL CONTRATANTE, y WALTER
LEON ZAPATA RIOS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 98.571.428 expedida en Bello,
quien actua en su condicion de representante legal de INGECON S.A.S. NIT 811.025.261-6, han
convenido celebrar el presente Otrosi al Contrato de de Obra No. 2011-00-20-135CH, previa las
siguientes consideraciones: 12. Que como resultado del Proceso de Seleccion invitacién IN-2011-
00-20-23CH y de conformidad con los requisitos, condiciones, exigencias, especificaciones vy
demas parametros dispuestos en los estudios previos, entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y
INGECON S.A.S. se celebr6 el Contrato de Obra No. 2011-00-20-135CH, cuyo objeto es
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA SANTIAGO
-~ BERRIO, LA ARGELIA - PUERTO NARE, tal y como se indica en los estudios y documentos
previos, el formulario de la propuesta y el acto administrativo de adjudicacion Resolucion022649 del
03 de agosto de 2011 de acuerdo con las cantidades de obra aproximadas y los precios que se
pactan en la clausula Tercera del presente contrato.. 22 Que por error involuntario se nomino la
carta de invitacion y el contrato en su objeto como “Rehabilitacion de la Santiago Berrio - La Argelia
— Puerto Nare”, 3°. Que se hace neceario aclarar y ratificar el objeto contractual de conformidad con los
estudios y documentos previos. El formulario de la propuesta, la resolucién de Adjudicacién y demas
documentos del contrato indicando que el mismo es: “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA
RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA SANTIAGO - BERRIO, LA ARGELIA — PUERTO
NARE". 4% Que se hace necesario modificar la forma de pago establecida en el mencionado contrato y
Otrosi, que se han generado al respecto. 52. Que es necesario adecuar la forma de pago establecida con el
fin de garantizar liquidez de recursos econémicos al contratista durante la ejecucion, teniendo en cuenta el
programa de desembolsos a la fiducia. 62. Que es voluntad de las partes celebrar el presente Otrosi, de
acuerdo con las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Modificar la FORMA DE PAGO, la cual
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quedara asi: CLAUSULA NOVENA. FORMA DE PAGO: La entidad CONTRATANTE pagaré el valor de
este contrato asi: Un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato, y cuatro actas asi: a) Una
primera acta de pago correspondiente a la obra ejecutada cuyo valor no puede superar el monto del primer
desembolso del 40%, girado a la Fiducia; en esta acta se amortizara la totalidad del anticipo entregado al
CONTRATISTA. b) Una segunda acta correspondiente al pago de obra ejecutada, cuyo valor acumulado no
supere el 70% del desembolso girado a la Fiducia. ¢) Se presentara el acta de obra No. 3, cuando se cumpla
con la ejecucién del 90%, por un valor maximo acumulado del 90% del valor del contrato. d) Un pago final
del 10% del valor total o saldo del contrato, cuando la obra se haya realizado en un 100% y haya sido
recibido a satisfaccién por parte de la Interventoria. PARAGRAFO UNO: Para la realizacion de los pagos
parciales EL CONTRATISTA debera presentar al CONTRATANTE las actas por los servicios prestados,
previa aprobacion de la coordinacion técnica establecida por la entidad. ~PARAGRAFO DOS:
Adicionalmente, EL CONTRATISTA debera presentar al CONTRATANTE para efectos de la tramitacion de
los giros del Fondo Nacional de Calamidades a la FIDUPREVISORA S A., actas de ejecucion de obra
cuando ésta haya avanzado en un 50%, 90%, previa aprobacion de la coordmacnén técnica establecida por
la entidad. PARAGRAFO TRES: Los pagos sefialados en la presente clausula quedan condicionados a que
EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligacién de que trata el articulo 50 de la ley 789 de
2002. PARAGRAFO CUATRO: La entidad CONTRATANTE, no reconocera ninglin reajuste realizado por
EL CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.
PARAGRAFO CINCO: Entre el Fondo Nacional de Calamidades — Subcuenta Colombia Humanitaria -, la
FIDUPREVISORA S.A. y el Departamento de Antioquia, se celebro Convenio Interadministrativo, donde se
transfieren los recursos para obra mayor a un Encargo Fiduciario, aperturado en la Cartera Colectiva
Efectivo a la Vista, administrada por la FIDUPREVISORA S.A., a nombre del Departamento de Antioquia,

para su correspondiente manejo financiero. En todo caso los recursos de que trata la presente forma de
pago se cancelaran al CONTRATISTA, siempre y cuando existan recursos disponibles en el Encargo
Fiduciario abierto para tal fin. PARAGRAFO SEIS: El pago final se realizara previo cumplimiento ‘de los
siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfaccion de la obra; (i) Aprobacién de la garantia de estabilidad de la
Obra, cuando sea el caso. CLAUSULA SEGUNDA: Aclarar y modificar el objeto contractual de conformidad
con lo establecido en la parte motiva del presente otrosi, el cual quedara asi: CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA SANTIAGO - BERRIO, LA
ARGELIA — PUERTO NARE. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosi al
contrato se entiende perfeccionado con la suscripcién por las partes. Igualmente requiere la actualizacion
de las pdlizas y la publicacion en la Gaceta Departamental, requisito que se entiende cumplido con el pago
de los derechos respectivos. CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Contintian
vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Obra y sus Otrosi, que no hayan sido modificadas por el
presente documento. N° 160051 1Vez

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, a los 17 ‘%av% 201 ,-'/ /)
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Adicién y Prérroga Nre. 91 al | 2011-SS-15-008

No.

Objeto Asesorar y apoyar a la Secretaria de Educacion en los: procesos
de digitalizacion, sistematizacion y archivo de la documentacion
que tiene que ver con los certificados y exhortos requeridos por el
personal docente y en la autorizacién de desembolsos para los |
contratos de cobertura educativa.

Contratista POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Nit 890.980.136-6

Valor Inicial $161.400.356

Valor Adicién $79.999.827

Valor Total $241.400.183

Plazo Inicial Hasta el 31 de diciembre de 2011.

Plazo Prorrogado Hasta el 30 de marzo de 2012

Entre los suscritos HUMBERTO DE JESUS DIEZ VILLA, mayor de edad; vecino de la ciudad de
Medellin, identificado con cédula de ciudadania ndmero 6.787.733 de ltagiii, en calidad de
Secretario de Educacion para la Cultura de Antioquia, mediante delegacién segiin Decreto 0926 y
1016 de 2008, y sus modificaciones, con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y
el Decreto 2474 de 2008, quien en lo sucesivo se denominard EL DEPARTAMENTO, con NIT
890.900.286-0, y por otra parte GILBERTO GIRALDO BUITRAGO, mayor de edad, domiciliado y
residente en Medellin, con cédula de ciudadania 70.061.480 de Medellin, quien actuia en calidad de
Rector, segun Acuerdo 16 del 21 de noviembre de 2009 y representante legal del POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, institucion de caracter oficial, con Nit 890.980.136-6,
quien se denominara EL CONTRATISTA, considerando que: 1. EL DEPARTAMENTO vy EL
CONTRATISTA celebraron el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO arriba descrito. 2. En el *Acta
de Acuerdo #1" suscrita por los representantes de la Comision de Empaime del Gobemador Electo
se acordd que “2. Mientras se surte el proceso de empalmen por el cambio de Gobierno se
considera necesario que la administracion saliente, garantice la continuidad de algunos servicios
que se constituyen en ejes necesarios para la cabal y eficiente prestacion del servicio educativo en
Antioquia, durante los primeros tres (3) meses del préximo afio, ellos son: - Cobertura Educativa
contratada. — Procesos de: servicios logisticos y administrativos para las Instituciones Educativas,
proceso de Fondo de Servicios Educativos, procesos certificados de tiempos de servicios de
personal docente y directivos docentes, proceso del Fondo Gilberto Echeverry y demés procesos
que garanticen la continuidad en la prestacion del servicios educativo y que no sea posible
interrumpir.” Por las razones anteriores, las partes hemos acordado suscribir la presente Adicion y
Prémroga 01 al contrato aludido, contenida en las siguientes CLAUSULAS. PRIMERA: Se prorroga
el plazo del contrato hasta el 30 de marzo de 2012 conforme a la propuesta enviada por el
Contratista la cual hace parte de la presente Adicion y Prorroga. SEGUNDA. VALOR DE LA
ADICION Y APROPIACION PRESUPUESTAL: Se adiciona el valor del contrato en la suma de
$79.999.827 (setenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos veintisiete
pesos). El valor de la presente Adicion sera amparado con cargo al presupuesto del afio 2012 para
lo cual la Secretaria de Hacienda expedira el correspondiente CDP, segun lo aprobado en el “Acta
de Acuerdo #1" suscrita por los representantes de la Comision de Empalme del Gobemador Electo
amiba ciada, la cual también hace parte de la presente Adicion. TERCERA. FORMA DE PAGO:
una vez reunidos los requisitos para la ejecucién de esta Adicion, El Departamento. pagard al
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contratista de acuerdo a la disponibilidad de su PAC, asi: el 100% del valor de esta adicion en un
solo desembolso. Para el pago el contratista. debera acreditar que se encuentra a-paz y salvo por
aportes al sistema de seguridad social integral y aportes paratiscales al SENA, ICBF y Cajas
Compensacion Familiar de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. CUARTA.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Para el perfeccionamiento de la presente Adicion se
requiere la firma de las partes y para su ejecucion son necesarios el registro presupuestal y la
- publicacion de aquella en la Gaceta Departamental a costa del CONTRATISTA. QUINTA. Las
demas clausulas del contrato conservan su validez en tanto no contrarien lo aqui establecido. Dada

en Medellin, a '2"*‘} mis oAnid N° 160052 1v
: ) ez
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Rector del POLITECNICO COLOMBIANO
« JAIME ISAZA CADAVID

PRORROGA No. 1 2011-BB-33-0174 ] '

CCNTRATANTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA
DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALCOHOLES ANDINOS

OBJETO: PRORROGAR EL CONTRATO 2011-BB-33-
0174

PLAZO DE LA PRORROGA: 15 DE FEBRERO DE 2012

Entre los suscritos a saber, ANDRES ISAZA PEREZ, identificado con la cedula de
ciudadania N° 71.787.893 de Medellin, Gerente de la Fabrica de Licores y Alccholes
de Antioquia, facultado para contratar por los Decretos Departamentales N° 2566 del
16 de agosto de 2011, mediante el cual se delga la facultad para la suscripcion del
presente contrato y los Decretos 0926 y 1016 de 2008 y de conformidad con la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y sus Decretos reglamentarios,
de una parte que para efectcs de este contrato se denominaréa EL CONTRATANTE
y/lo DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES
DE ANTIOQUIA y FELIPE DE LA VEGA VERGARA, mayor de edad, identificado con
la C.C.79.983.584 de Bogota. quien actua en calidad de Representante Legal de la
UNION TEMPORAL ALCOHOLES ANDINOS, facultado para contratar tal como
consta en el documento de conformacién de la Unién Temporal |, folio 112 de la
propuesta presentada, suscrito el dia 22 de agosto de 2011 y quien para efectos de!
presente contrato se continuara llamandose EL. CONTRATISTA, se ha convenidc
celebrar la presente prorroga al contrato 2011-BB-33-0174, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que el dia 28 de septiembre de 2011; se suscribié el contrato
2011-BB-33-0174; cuyo objeto lo constituye "SUMINISTRO DE ALCOHOL
EXTRAMTUTRO AL 96% V/V PARA ATENDER NECESIDADES DE PRODUCCION
DERIVADAS DEL PROYECTO DE VENTAS LO ANTERIOR DE ACUERDC CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR [ A FABRICA DF
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA", por un valor de $ 35.700.000.000 y con
un plazo desde la suscripcidn del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2011. 2)
Que el Director de Logistica de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioguia, en su
calidad de interventor del contrato 2011-BB-33-0174; diligenci¢ formato Isolucion de
Solicitud de Modificacion del Contrato, senalando que “Teniendo en cuenta que el
plazo del contrato termina el 31 de diciembre del presente afio y no se ha ejecutado el
objeto contractual en su totalidad, toda vez que como manifiesta el Contratista la
temporada invernal y los problemas en vias derivadas de este, ha impedido que se
realicen la totalidad de las entregas del suministro. Lo anterior de acuerdo a
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consideracion de la entidad. no ha causado ningun tropiezo en el desarrollo productive
de la FLA para corresponder con el proyecto de ventas. De acuerdo con lo anterior, el
contrato no se pudo ejecutar en su totalidad por causas no imputables a las partes del
contrato, es decir, ni a la Unién Temporal Alcoholes Andinos ni a la Fabrica de Licores
y Alcoholes de Antioguia, pues son derivadas de la temporada invernal la cpal ha
afectado gran parte del territorio nacional y especiaimente el sur del pais g¢on

bloqueos de las diferentes rutas de acceso al puerto de Buenaventura impidiendo
durante algunos periodos de tiempo el transito de los vehiculos dispuestos para
transportar el Alcohol. Se hace necesario prorrogar el plazo del contrato hasta el 15
de febrero de 2012, teniendo en cuenta que el contrato se deriva de un proceso de
ficitacion pliblica. De acuerdo con lo manifestado por la doctora Margarita Maria
Gaizén Pérez, se cumplen con los requisitos de una reserva presupuestal
extraordinaria y por ello no es necesario constituir vigencia futura ni modificar la forma
de pago”. 3) Que para la presente Prorroga, el Departamento de Antioguia-Fabrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia, cuenta con: a) solicitud de modificacion al contrato
2011-BB-33-0174. b) Acta de Reunion de 23 de diciembre de 2012, de seguimiento a
contrato 2011-BB-33-0174, suscrita por el Subgerente de Produccién, la Directora de
Apoyo Legal, la Directora Financiera y de Planeacion, el Director Logistico, el
Representante Legal de la UNION TEMPORAL ALCOHOLES ANDINOS y fa Jefe de
Logistica y Comercio Exterior de fa UNION TEMPORAL ALCOHOLES ANDINOS.
¢)Escrito enviado por el interventor del contrato, el Director de Logistica de la FLA,
con radicado E 201100100546 de 27 de diciembre de 2011, al Representante Legal
Felipe de la Vega Vergara. de la UNION TEMPORAL ALCOHOLES ANDINGOS, en |a
cual se le informa la necesidad de prorrogar el contrato 2011-BB-33-0174, hasta el 15
de febrero de 2011. d) Escrito de 27 de diciembre de 2011, suscrito por el seftor
Felipe de la Vega Vergara, Representante Legal de la UNION TEMPORAL
ALCOHOLES ANDINQOS, en la cual aceptan la prorroga al contrato 2011-BB-33-0174,
prevista hasta el 15 de febrero de 2012. En razén de lo anterior la presente prorroga
se regird por la siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO: Prorrogar el contrato
2011-BB-33-0174, cuyo objeto lo constituye “SUMINISTRO DE ALCOHOL
EXTRANEUTRO AL 96% V/V PARA ATENDER NECESIDADES DE PRODUCCION
DERIVADAS DEL PROYECTQO DE VENTAS LO ANTERIOR DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA FABRICA DE
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA”. SEGUNDA: GASTOS E IMPUESTOS:
Todos los Gastos e Impuestos que se causen por la legalizacidn y ejecucién del
presente documento, correran por cuenta del CONTRATISTA. TERCERA. VIGENCIA
DE ESTPULACIONES: Las demas clausulas y estipulaciones pactadas en el
contrato inicial 2011-BB-33-0174, que no sean contrarias al presente documento,
continiian igual. CUARTA. GARANTIA UNICA: FI Contratista se obliga a ampliar a
favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, la pdliza que ampara el cumplimiento del Contrato
2011-BB-33-0174. QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente
prorroga se entiende perfeccionada con su suscripcion; para su ejecucion se requiere
de la publicacion en la Gaceta y la aprobacién de la garantia dnica. SEXTA.
LEGALIZACION: A la presente prorroga, una vez perfeccionada, se deberan anexar
los siguientes documentos para su legalizacidén: 1} Formulario de la ampliacion de la
Garantia Unica debidamente aprobado. 2) Comprobante de la publicacion de la
prorroga en la Gaceta Departamental. 3) Constancia de encontrarse a Paz y Salvo en
el pago y de Aportes parafiscales y sistemas de Seguridad Social de sus empleados,
so pena de incurrir en causal de mala conducta de conformidad con lo establecigo en

el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. SEPTIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos
pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fja como domicilio la ciudad de

Medellin,
° 160053 1 Vez
Para Constancia se firma en ltagui, a los 2 9 NC M o .
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ANDRES ISAZA PEREZ FELIPE DE LA VEGA VERGARA

Gerente Contratista.
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CONTRATISTA: DELGADO Y VERGARA Y CIA LTDA
CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA —IDEA-.

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PISO-TECHO Y
PUERTAS EN VIDRIO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN, LOCALIZADA EN EL EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA,
CALLE 53 N° 52-16, DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, EN VIRTUD DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 1129 DE 2010,
SUSCRITO ENTRE EL IDEAY ESTE ENTE DE CONTROL.

VALOR: HASTA TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($316.445.100), incluido IVA.

PLAZO: Treinta (30) dias calendario contado a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

Entre los suscritos LUZ MARINA BETANCUR TORO, identificada con cédula de ciudadania N°
42.895.083, en su calidad de Directora Operativa de Administracién de Proyectos y Convenios del
IDEA, nombrada mediante Resolucion de Gerencia No. 0148 del 25 de marzo de 2008 y
posesionada el 25 de marzo de 2008, delegada para contratar mediante la Resolucién de
Gerencia No. 500 del 12 de noviembre de 2010, modificada por la Resolucion 0014 del 13 de
enero de 2011 y como tal, actuando en representacion del Instituto para el Desarrollo de Antioquia
-IDEA-, entidad descentralizada del orden Departamental creada por la H. Asamblea
Departamental de Antioquia, mediante ordenanza 13 de 1964, debidamente facultado conforme a
lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008, la Resolucién 090
de agosto 11 de 2000 emanada de la H. Junta Directiva del Instituto, las cuales forman parte
integrante del presente contrato, quien en adelante se denominara EL -IDEA- y DELGADO Y
VERGARA Y CIA LTDA, con el NIT. 811.000.113 -6 representada legalmente por LUIS ARLEY
LONDONO DELGADO identificado con cédula de ciudadania N° 71.664.879, quien adelante y
para los efectos juridicos del presente contrato se denominardA EL CONTRATISTA y
CONSIDERANDO: 1°. Que entre el Instituto para el desarrollo de Antioquia —IDEA- y la
Contraloria General de Medellin, se suscribié el convenio Interadministrativo nimero 1129 del 23
de diciembre de 2011, el cual establece entre las obligaciones del IDEA “12. Adelantar los
procesos de seleccion y la celebracion de los contratos especificos en calidad de mandatario que
sean requeridos en virtud de la ejecucién del presente contrato, y que se encuentre dentro del
objeto del IDEA, sujetandose a los requerimientos que para el efecto haga el interventor de los
mismos y observando estrictamente la normatividad vigente’. 2. Que en cumplimiento del
Convenio interadministrativo nimero 1129 del 23 de diciembre de 2011 el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia —IDEA-, abri6 el proceso de subasta inversa nimero 034 de 2011 cuyo
objeto es: “SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PISO-TECHO Y PUERTAS EN
VIDRIO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, LOCALIZADA EN EL EDIFICIO
MIGUEL DE AGUINAGA, CALLE 53 N° 52-16, DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, EN VIRTUD DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 1129 DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL IDEA
Y ESTE ENTE DE CONTROL". 3. Que dentro del tramite del proceso de seleccién se invitd
publicamente a los interesados a presentar propuestas mediante la publicacion en el Sistema

Electronico de Contratacion Publica (SECOP) del aviso de convocatoria publica, los estudios
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previos que soportan la contratacion, el proyecto de pliego de condiciones publicado entre el 07 y
el 19 de diciembre de 2011 y el pliego de condiciones definitivo, publicado el 20 de diciembre de
2011, conforme lo disponen los articulos 8.y 9 del decreto reglamentario 2474 de 2008. 4. Que
segun consta en acta de verificacion de los requisitos habilitantes, la cual fue publicada el dia 30
de diciembre de 2011, solo se presenté oferta por parte de la sociedad Delgado y Vergara y CIA
Ltda, resultando habilitada. 5. Que habiéndose recibido una sola oferta, presentada por la
sociedad Delgado y Vergara y CIA Ltda y no existiendo otros proponentes inhabilitados que
pudieran presentar ofertas, tal como lo establece el paragrafo del articulo 22 del decreto 2474 de

2008, el contrato le fue adjudicado a la sociedad antes mencionada. 6. Que por lo anterior, el —
IDEA- suscribira el presente contrato con la sociedad Delgado y Vergara y CIA Ltda, el cual se
regira por los piiegos de condiciones, los estudios previos, la oferta presentada al Instituto, la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y demas normatividad vigente en materia contractual y en especial

por las siguientes. Clausulas: PRIMERA. Qbjeto: SUMINISTRO E INSTALACION DE
DIVISIONES PISO-TECHO Y PUERTAS EN VIDRIO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN, LOCALIZADA EN EL EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA, CALLE 53 N° 52-16, DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No.
1129 DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL IDEA Y ESTE ENTE DE CONTROL. SEGUNDA.
Obligaciones de las partes: A. De EL CONTRATISTA: 1. Prestar el servicio de conformidad con
lo establecido en el objeto contractual. 2. Informar oportunamente al supervisor del contrato, las
dificultades encontradas para la correcta ejecucion del mismo. 3. Cumplir en lo referente a sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Caja de compensacion,
ICBF y Sena). 4. El contratista corre con todos los costos directos e indirectos que demande el
contrato. Ademas debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen y que sean
obligatorios para este tipo de contratos. 5. Colaborar con la Entidad contratante en lo que sea
necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 6. Acatara
las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato que se le impartan y, de manera general, obrar
con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos. 7. Presentar dentro de los tres
(3) dias habiles siguiente a la entrega a entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato a
respectiva cuenta de cobro con los documentos requeridos para proceder al pago. 8. El contratista
sera responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perijuicio a la
Administracion o a terceros, igualmente sera responsable en los términos del Articulo 52 de la ley
80 de 1993. 9. El contratista se obliga previa la ejecucion del contrato a presentar una muestra
instalada tanto de los paneles piso techo en vidrio como de las puertas con el fin de determinar la
calidad del producto ofrecido, la cual sera autorizada por el interventor del contrato. 10. Entregar
los productos debidamente instalados en la oficina en el tiempo indicado en el contrato, los bienes
deben quedar instalados en la SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN UBICADA
EN LA CALLE 53 N° 52 -16 EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA. 11. Prestar los servicios de
mantenimiento correctivo, el cual debe incluir cambios en partes por defectos de fabricacion que
deban hacerse a los elementos objeto de esta contratacion en virtud de corregir fallas o errores
que se presenten durante la ejecucién normal de éstos no imputables a la Contraloria General de
Medellin durante el periodo de la garantia. 12. Los mantenimientos se llevaran a cabo cada vez
que la Contraloria General de Medellin lo necesite en su horario basico de lunes a viernes de 7:30
a.m. - 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. - 5:30 p.m. Una vez la Contraloria General de Medellin solicite la
prestacion de cualquiera servicio, el contratista tendrd un maximo de dos (2) horas habiles para
responder la llamada y cuatro (4) horas habiles después de efectuada la llamada para solucionar
el problema. 13. Cumplir con los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones y en la
propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 14. Atender en forma
permanente y personal la direccion del objeto de la contratacion y a mantener personal idoneo
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para la ejecucion de actividades. 15. Constituir las garantias suficientes y necesarias conforme lo
previsto en el pliego de condiciones y en el contrato. 16. Mantener las normas de seguridad
industrial y de proteccion del objeto contratado. 17. Dar estricto cumplimiento sefializacion de la
zona del cumplimiento del contrato. 18. Todas aquellas obligaciones que sean necesarias para la
ejecucion adecuada, eficiente y segura del objeto contractual. 19. Trasportar los bienes
suministrado-hasta el lugar de ejecucion del contrato. B. De EL IDEA: 1. Pagar oportunamente el
valor estipulado en el contrato, una vez la Contraloria General de Medellin autorice el mismo,
previo recibo a satisfaccion por parte del interventor del contrato. 2. Liquidar el contrato conforme a
la normatividad vigente que regula la materia. TERCERA. Valor y Forma de Pago: El valor total
del presente Contrato, es de hasta TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($316.445.100), incluido IVA, el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia -IDEA-, pagara al contratista el valor del respectivo contrato de la manera
siguiente: Un pago anticipado no mayor al cincuenta por ciento 50% del valor del contrato previa
firma del acta de iniciacion y el pago del otro cincuenta por ciento 50%, se hara cada quince 15
dias de acuerdo con el avance del cumplimiento del contrato y previa certificacion de recibo a
satisfaccion expedida por el interventor del contrato. EL -IDEA- deducira de dicho valor ios
impuestos de ley a que haya lugar, a través de la Direccién Operativa de Contabilidad y
Presupuesto. Adicionalmente el pago se hara en la Direccién Operativa de Tesoreria del IDEA- o
en la entidad bancaria sefialada por el contratista para tal efecto. CUARTA. Plazo. El término de

duracion del presente Contrato sera d%tremta (30) dias contados a partir de la s i6n del
acla ge miciv, WGUIINTA n caso de present eIl 1 PldLu PIeviso ernl

la Clausula Cuarta, del presente Contrato se debera elaborar Ia respectiva acta de suspension, la
cual contendra la causal de suspension y debera ser firmada por el Interventor y EL
CONTRATISTA. Una vez levantada la suspension se suscribira la respectiva acta de reanudacion
de labores; el tiempo que dure la suspensién no se tendra en cuenta para los efectos extintivos del
Contrato. SEXTA. Garantia_Unica. Para avalar las obligaciones asumidas en virtud de este
Contrato, asi como para cubrir el acaecimientos de los riesgos previsibles por él asumidos,
conforme lo dispuesto.en los estudios y documentos previos y en el pliego de condiciones, EL
CONTRATISTA, se obliga a constituir polizas con una compafiia de seguros o entidad bancaria
legalmente constituida en Colombia, cuyas pdélizas matrices estén debidamente aprobadas por la
Superintendencia Financiera, una garantia Gnica. Mediante dicha péliza se garantiza: a)
Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
Contrato y con una vigencia igual a la del Contrato y cuatro (4) meses mas. b) Calidad de los
bienes suministrados: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y
su vigencia abarcara todo el plazo del Contrato y cuatro (4) meses mas. c¢) Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del Contrato y su vigencia abarcara todo el plazo del Contrato y tres (3)
afnos mas. d) Buen Manejo y Correcta inversion del Pago Anticipado: Por una suma
equivalente al cien por ciento (100%) del valor entregado por este concepto, por una vigencia igual
a la del contrato y cuatro (4) meses mas. e) Responsabilidad extracontractual: Por una suma
equivalente a doscientos (200) smimv por el término de ejecucién del contrato. Paragrafo 1. Las
garantias deben constituirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién de este
Contrato. De no presentarse la garantia Gnica dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del Contrato, sin causa justificada para ello, se hara acreedor a una multa equivalente
al punto cinco por ciento (0.5%) del valor del Contrato por cada dia habil de mora en la
constitucion de la garantia, para tal efecto observara el procedimiento establecido por el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011. Paragrafo 2. Cuando se presenten ampliaciones justificadas al valor o
plazo del Contrato, las garantias sefialadas, deberan ampliarse por el mismo tiempo y valor, en las
mismas CondIClOl‘]eS anteriores. SEPTIMA. Multas: De conformidad con el numeral 2° del articulo
4° de la Ley 80 de 1993, el IDEA adelantara las gestiones necesarias para el reconocimiento y

cobro de las sanciones pecuniarias para efectos de la Eresente contratacion, para tal efecto
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observara el procedimiento establecido por el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. a) En cago‘dle
mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, sin perjuicio
de la declaratoria de la caducidad del contrato, el IDEA podra mediante resolucién motivada
imponer multas diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada dia de
mora o de incumplimiento total. b) En caso de incumplimiento del término para legalizar
debidamente el contrato (5 dias habiles a partir de la suscripcion del contrato), se impondra una
multa def cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada dia de retraso. ¢) Por
incumplimiento en la obligacién de iniciar la ejecucién del contrato de acuerdo a la fecha sefialada
en el acta de iniciacion por un valor del cero punto cinco por ciento (0.5%) def valor del contrato
por cada dia de retraso. d) Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado en el contrato
por un valor del uno por ciento (1%) del valor del Contrato por cada dia de retraso injustificado. e)
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia, hara efectiva la sancién penal pecuniaria, la cual tendra un monto del diez por ciento
(10%) del valor de este contrato y se considerara como pago parcial de los perjuicios causados al
IDEA, sin perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar. OCTAVA. Clausula Penal
Pecuniaria: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones que
contrajo EL CONTRATISTA en este Contrato, EL IDEA, podra imponerle una sancién pecuniaria,
fa cual tendra un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato, sin perjuicio de adelantar
las acciones legales y administrativas pertinentes en caso de que las cuantias de los perjuicios
ocasionados a EL IDEA, superen el valor de la Clausula penal. Todo lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Paragrafo. El valor de las multas y de la
penal pecuniaria a que se refieren las clausulas precedentes, ingresara al patrimonio de EL IDEA y
podra ser tomado de las sumas resultantes a favor de EL CONTRATISTA durante la etapa de
liquidacién, si las hubiere, o de la garantia de cumplimiento. De no ser posible, se hara efectiva
ante la jurisdiccion competente. NOVENA. Aplicacion de la Multa y/o de la Clausula penal: E!
valor de las multas y la clausula penal a que se refiere la clausula anterior, sera impuesta por la
Entidad de acuerdo a lo establecido por el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Una vez
gjecutoriados los actos administrativos que la impongan, podran ser tomados dichos valores del
saldo a favor de EL CONTRATISTA durante la etapa de liquidacién, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 17 de ia Ley 1150 de 2007. DECIMA. Clausulas Excepcionales de
Modificacién, Termihacién, interpretacion y Caducidad del Contrato: En el presente contrato
se entienden incorporadas las clausulas excepcionales sobre terminacion unitateral del Contrato,
modificacién, asi como las de interpretacion unilateral y de caducidad, conforma a las
disposiciones contenidas en los articulos 14 numeral 2°, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. DECIMA
PRIMERA. Apropiacion Presupuestal: Los pagos que deba efectuar EL IDEA, en razén del
presente Contrato, se haran con cargo la reserva No. 1000095179 del 31 de agosto de 2011.
DECIMA SEGUNDA. Responsabilidad de EL. CONTRATISTA en la_ejecucion del objeto
contractual: Este Contrato se ejecutara con estricta sujecién a los Pliegos de Condiciones de la
subasta inversa presencial 034 de 2011, a las clausulas del Contrato, y EL CONTRATISTA sera
responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refieren los
articulos 52, 53, 55, 56 y 58 de la Ley 80 de 1.993. DECIMA TERCERA. Inhabilidades e
Incompatibilidades: ELL. CONTRATISTA, para efectos de este contrato, declara que no esta
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el ordenamiento
juridico vigente. DECIMA CUARTA. Interventoria: La interventoria estara a cargo del Secretario
General de la Contraloria General de Medellin, quien tendra como funcién verificar el cumplimiento
de las obligaciones del contratista y respondera por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el articulo 53 de la Ley 80 de 1993. Por conducto de la
Interventoria se tramitaran los aspectos relativos al desarrollo de! Contrato. DECIMA QUINTA.
Efectos Post-Contractuales: EL CONTRATISTA se compromete a responder por su cuenta y
riesgo, todo aquel requerimiento, reclamacién o presentacion de informes, si con posterioridad a la
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terminacion de este Contrato llegare a necesitar EL IDEA, siempre que esas situaciones estén
relacionadas con el objeto contractual, sin que esto le represente ningln costo adicional al IDEA,
por este hecho. DECIMA SEXTA. Causales de Terminacién: Se entienden incorporadas al
presente Contrato las causales de terminacion consagradas en las leyes vigentes y especialmente
el vencimiento del plazo pactado, caso en el cual no habra lugar a comunicacion o notificacion
previa al contratista. DECIMA SEPTIMA. Perfeccionamiento y Ejecucién: El presente Contrato
se entiende perfeccionado con la firma de este documento por las partes y para su ejecucion
requerira de la aprobacion de la garantia tGnica por parte de la Oficina Asesora Juridica del IDEA, y
suscripcion del acta de inicio entre el Interventor designado para el efecto y EL CONTRATISTA.
DECIMA OCTAVA. Vigencia del Contrato: La vigencia del Contrato sera de cuatro (4) meses
adicionales al plazo estipulado en la Clausula Cuarta del presente Contrato, durante el cual se
evaluara por parte de EL IDEA la ejecucion contractual, adelantara las acciones necesarias para
asegurar el cumplimiento del objeto contratado o impondra las sanciones en el evento contrario.
DECIMA NOVENA. Cesién y Subcontratacién: EL CONTRATISTA no podrd ceder o
subcontratar los derechos y obligaciones que adquiere con el perfeccionamiento del presente
Contrato, solo podra hacerlo si media autorizacion escrita de El IDEA. EL. CONTRATISTA solo
podra subcontratar todo aquello que no implique la ejecucién de todo el objeto del presente
Contrato, con autorizacion previa y escrita de EL IDEA. En el texto de los subcontratos autorizados
se dejara constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este
Contrato y bajo exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL IDEA podra ordenar en
cualquier tiempo, el no pago de los subcontratos o cesiones realizadas sin autorizacion previa, sin
que EL CONTRATISTA ni el Subcontratista tengan derecho a reclamar indemnizaciéon de
perjuicios o a instaurar acciones contra el |DEA. VIGESIMA. Documentos: Hacen parte del
presente Contrato y se consideran vinculantes todos los documentos precontractuales, y los que
surjan con ocasion de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato, entre otros, los siguientes:
1) Estudios y documentos previos de la seleccion abreviada mediante subasta inversa. 2) Pliegos
de Condiciones de la seleccion abreviada mediante subasta inversa. 3) La propuesta y sus
anexos. 4) Pago de los aportes al sistema de seguridad social. 5) Reserva No. 1000095179 del 31
de agosto de 2011. VIGESIMA PRIMERA. Gravamenes: EL CONTRATISTA es el unico
responsable de todos los impuestos que determine la celebracion y ejecucion de este contrato y por
lo tanto los atendera con cargo a sus propios recursos en la oportunidad en que deba pagartos segun
la ley. El contratista debera incluir y discriminar el valor del IVA en sus facturas. VIGESIMA
SEGUNDA. Indemnidad del IDEA: Sera obligacion del CONTRATISTA mantener indemne al
IDEA de cualquier reclamacion de terceros que tenga como causa actuaciones que le sean
imputables de acuerdo al articulo 6 del decreto 4828 de 2008, modificado por el decreto 931 de
2009. VIGESIMA TERCERA. Vinculo Laboral: EL. IDEA no adquiere ningun vinculo o relacion de
caracter laboral o similares ni con EL CONTRATISTA, ni con los trabajadores o contratistas que
desarrollen actividades objeto del presente Contrato. Ademas EL CONTRATISTA solo tendra
derecho a que se le pague el valor estipulado en la clausula tercera de este contrato y en ningtn
caso se pagara al CONTRATISTA suma alguna por otro concepto. EL CONTRATISTA ejecutara
las actividades de manera independiente y no tendra con EL IDEA relacién de subordinacion.
VIGESIMA CUARTA. Sequridad Social: De conformidad con la normatividad vigente, EL
CONTRATISTA debera anexar certificacion de afiliacién y pago periddico al sistema de seguridad
social, en salud y pensiones. EL CONTRATISTA es el (nico responsable por ia vinculacion de
personal, la cual realiza en su nombre propio, por su cuenta y riesgo, sin que EL IDEA adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos. Por lo tanto le corresponde el pago de salarios,
cesantias, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. VIGESIMA QUINTA.
Liquidacién: El presente contrato, se podra liquidar de comun acuerdo entre las partes, de
conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, procedimiento que debera efectuarse dentro de los cuatro (4) meses
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siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacion o
a la fecha del acuerdo que la disponga. VIGESIMA SEXTA. Publicacion: El presente contrato
debera publicarse en la Gaceta Departamental del Antioquia, en virtud de lo sefalado en el
articulo 84 del decreto reglamentario 2474 de 2008, VIGESIMA SEPTIMA. Domicilio: Para todos
los efectos legales se acuerda como domicilio la ciudad de Medellin.

N° 160054 1 Vez

Para constagcia se firma en Medellin a los 06 ENE 312

% ARLEY'LONDQNO DELGADO
(Zontratista
de Proyectos y Conveni

ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO N° 0657 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL —IDEA- Y CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA

Entre los suscritos LUZ MARINA BETANCUR TORO, identificada con la cédula de
ciudadania N° 42'895.083, Directora Operativa de Administracién de Proyectos y Convenios
del —IDEA-, nombrada mediante: ia Resolucién 0148 de marzo 25 de 2008, ratificada
mediante la Resolucion de Gerencia 0110 del 22 de marzo de 2011, delegada para contratar
por la Resolucién de Gerencia 500 de noviembre 12 de 2010, modificada por la Resolucion
de Gerencia N° 0014 de enero 13 de 2011 y como tal, actuando en representacion del
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA° entidad descentralizada de! orden
Departamental creada por la H. Asamblea Departamental de Antioquia, mediante Ordenanza
13 de 1964, debidamente facultada conforme a lo dispuesto por la Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y la Resoluciéon 090 de agosto 11 de 2000 emanada
de la H. Junta Directiva del Instituto, los cuales forman parte integrante de este documento,

quien se denominara EL IDEA y CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA, identificado con
cédula de ciudadania N° 98.663.375, quien se denominara EL CONTRATISTA; han
acordado celebrar la presente adicion N° 1 y prorroga N° 1 del contrato N° 0657 de 2011,
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1° Que entre el IDEA y CARLOS ANDRES
MARTINEZ GARCIA, se suscribié el contrato N° 0657-del 13 de septiembre de 2011, cuyo
objeto es: “Realizar las obras de construccion para la adecuacion de espacios en las oficinas
de la Contraloria General de Medellin, localizadas en el Edificio Miguel de Aguinaga calle 53
N° 52 16 de Medellin, en virtud del contrato interadministrativo marco N° 1129 de 2010,
suscrito entre el IDEA y éste Ente de Control, por valor de ($196.082.832) incluido IVA y un
plazo hasta el 31 de diciembre de 2011, contado a partir de la suscripcién del acta de inicio.
2° Que mediante oficio radicado en el archivo central del IDEA, bajo el niimero 19824 de
diciembre 02 de 2011, el Secretario General de la Contraloria de Medellin, solicita adicionar y
prorrogar el contrato N° 0657 del 13 de septiembre de 2011+ justificando las obras extras y
adicionales durante la ejecucién de las obras, en el item 2.03 “reemplazo de unidades
deterioradas de baldosa de grano del mismo color y tamafio que las existentes, donde lo
determine la interventoria: incluye repulida, lechada del mismo color que el pisc existente en
las dreas donde se requiera, transporte interno, retiro botada de material sobrante y aseo”. Al
retirar el piso acabado en baldosa de vinisol, se encontraron unas fajas longitudinales y
transversales de concreto con un ancho de 25 cms y 10 de profundidad, en varias zonas del
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sexto piso, por donde fue tirada una red eléctrica en épocas anteriores y teniendo en cuenta
esta situacién para los pisos 7 y 8, se debe incrementar en 400 m2 la cantidad inicialmente
pactada de 200 m2. Adicionalmente, al retirar las unidades deterioradas, se presenta el
fenémeno redesplazamiento de la onda, donde las unidades vecinas se desprenden por mala
adherencia al mortero existente, e! cual tiene un espesor de 3 cm. y éste a su vez se
encuentra una capa de recebo de nivelacion de aproximadamente 4 cms, generando obra
extra por el retiro del recebo, botada de escombros y posterior reemplazo del material de
nivelacion, por lo tanto, el contratista debe presentar los APU (Andlisis de Precios Unitarios)
para el andlisis y aprobacion por parte de la interventoria y la Contraloria General de
Medellin. 3° Que por lo anterior, genera obra extra adicién del plazo contractual en cuarenta y
cinco (45) dias. Ver cuadro anexo a la solicitud radicada 19824 del 2 de diciembre de 2011,
de Ias; cantidades de obra extra y adicional, el cual obra en el expediente contractual. Por lo
anteriormente expuesto; se hace necesario, ampliar el plazo contractual del contrato N° 0657
de 2011 en cuarenta y cinco (45) dias, siendo la nueva fecha de terminacion el 15 de febrero
de 2012, e incrementar el valor en cuarenta millones de pesos ($40.000.000); y se requiere
que el contratista de la obra civil presente una nueva programacion e incremente el personal
encargado de ejecutar las actividades relacionadas con el piso, con el fin de no generar
retrasos para los otros contratistas que dependen de la terminacién de la obra civil para
iniciar su trabajo. igualmente, se continta requiriendo mayor acompanamiento por parte de la
interventoria para terminar ia obra dentro del plazo adicional solicitado. 4° Que para la
presente adicion del contrato N° 0657 del 13 de septiembre de 2011, se cuenta con la
Reserva 10000100125 del 15 de diciembre de 2011, expedida por la Direccion Operativa de
Administracion de Proyectos y Convenios del IDEA. §° Que con base en lo expuesto, las
partes acuerdan previas las siguientes Clausulas; PRIMERO: Adicionar el valor del contrato
N° 0657~ del 13 de septiembre de 2011, 'en CUARENTA MILLONES DE ‘FTESOS
($40.000.000); incluido IVA, valor soportado en la Reserva 10000100125 de:i 15 de diciembre
de 2011. SEGUNDO: Prorrogar el piazo de ejecucion estipulado en la Clausula Cuqrta del
contrato N° 0657 del 13 de septiembre de 2011, en cuarenta y cinco (45) dias, es decir has’Ea
el 15 de febrero de 2012. TERCERQ: GARANTIAS. El Contratista debera ampliar la garantia
Unica de conformidad con el nuevo valor y plazo. CUARTO: PUBLICIDAD: La presente
adicion y prérroga, debera publicarse en la Gaceta Departam’ental, por cuenta del
Contratista, requisito que se entendera surtido con la presentacion del recibo de pago
correspondiente. QUINTO. RATIFICACIONES: Las demés estipulaciones del gontrato N‘j
0657 del 13 de septiembre de 2011, quedaran vigentes en tanto no contrarien Ic_:u’aqu1
establecido. SEXTO: PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento y Iegghzacmn de
la presente adicion y prérroga se requiere la firma de las partes que en ella intervienen, de la
ampliacion de la garantia Gnica y de su publicacién en la Gaceta Departamental.
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LUZ MARINA BETANCUR TORO CARLOS\AN MARTINEZ GARCIA
Directora Operativg de Administracion Contratista
De Proyectos y Cenvenios




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60

